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Projekt finansowany w ramach Regionalnege Pragramu Operacyjnego dla Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Sygn. Akt 17/13/A
Umowa nr ...... /2013/NZ (wzor)
(prace projektowe i nadzory anforskie)
zawarta w dniu ...............2013 r. pomigdzy:

Gming Gdansk — Gdanskim Zarzadem Nieruchomog$ci Komunalnych — Samorzadowy Zaklad Budzetowy z
siedziba: 80-254 Gdansk ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez.:

- Z-c¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewe Sienkiewicz,

zwanym w dalszej treSci umowy ZAMAWIAJACYM,
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Zzwanym w dalszej treSci umowy JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zaméwienia (sygn. akt.
ZP/17/13/A) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,,Prawo Zamdwien Publicznych” zostala zawarta

umowa o nasigpujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projcktowania przyjmuje do wykonania:
a) dokumentacje projektows w zakresie izolacji i przebudowy elementéw partii fundamentowych wraz z

b)

cokolem dla 17 budynkéw gminnych przy ul. Lakowej 7, 13, 14, 15, 18, 20, 28, 35-38, 45, 50, 51,
Dolnej 3, 10A, Torunskiej 23, 25 1 ul. Wrébla 13/14, 15 w Gdanisku znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie remontowanych paséw drogowych w ramach projektu pn. Rewitalizacja Dolnego Miasta w
Gdansku,

dokumentacje projektows na dostosowanie wewnetrznych instalacji wod-kan, gaz do
nowoprojektowanych przyltaczy dla budynku Torufiska 27 w korelacjt projektem Zarzady Drég i Zieleni.
sprawowanie nadzoréw autorskich nad robotami wykonywanymi wedtug sporzadzonej dokumentacji
projektowej w zakresie okre§lonym prawem budowlanym, prawem autorskim i ninigjszg umowa, przez
autoré6w poszczegdlnych branz wystepujacych w opracowaniach wykonanych na podstawie niniejszej
umowy, celem zapewnienia cigglosci realizacji rob6t budowlanych.

2. Szczegbdltowy zakres robot okreéla § 2.

§2
Zakres robot
{dokumentacja projektowa)

I. Przedmiot zamdéwienia obejmuje:
1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowg elementéw 17 budynkéw gminnych przy ul. Lakowej 7,

1
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13, 14, 15, 18, 20, 28, 35-38, 45, 50, 51, Dolnej 3, 10A, Toruniskiej 23, 25 i ul. Wrébla 13/14, 15 w Gdansku w
nastepujacym zakresie:
a) inwentaryzacji elewacji frontowej wraz z inwentaryzacja stolarki piwnicznej.
b) inwentaryzacji szkicowej wewnetrznej instalacji wod-kan i gazowej w pomieszczeniach piwnic.
c) dokumentacji projektowej tj. projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, projektéw
architektoniczno - konstrukeyjnych i niezbgdnych projektéw branzowych remontéw miedzy innymi
wewngtrzne] instalacji wod-kan., gaz i instalacji odgromowe;j.
1.2. Wykonanie dokumentacji projekiowej na dostosowanie wewnetrznych instalacji wod-kan, gaz dla nowo
projektowanych przylaczy dla budynku przy ul. Toruriskiej 27 w nastepujacym zakresie:
a) inwentaryzacji szkicowej wewnetrznej instalacji wod-kan i gazowej w pomieszczeniach piwnic,
b) dokumentacji projektowe;j tj. projekiéw budowlanych, projektéw wykonawczych.

1.3. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.4. Wykonanie przedmiardw robot.

1.5. Wykonanie kosztoryséw inwestorskich.

1.6. Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

1.7. Uzgodnienie dokumentacji mi¢dzy innymi z:

¢ dostawcami mediéw (gestorami sicci) - energli elektrycznej, gazu, wody, itp. (o ile wymagania
wynikaja z zakresu prac projektowych),

¢ Referatem Rewitalizacji ~ Urzedu Miejskiego Wydziat Architektury i Ochrony Zabytkéw w
przedmiocie uzyskania pisemnej akceptacji zakresdw opracowania,

o projcktantem, ktéry na zlecenie Wspdlnot Mieszkaniowych budynkéw  sasiadujacych z
budynkami gminnymi opracowat dokumentacje remontéw w obrebie cokotdw w zakresie
budynkéw sasiadujacych z budynkami gminnymi opracowal dokumentacje remontéw w obrebic
cokoléw w zakresie co do stosowanych materialoéw, sposobu wykoficzenia oraz koloru elewacji na
styku sasiadujacych nieruchomosei,

e Zarzadem Drog i Zieleni w Gdadsku w zakresie rzednych nowej nawierzchni w pasach drogowych
przy remontowanych budynkach,

» Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w zakresie uzyskania pozytywnej opinii
zastosowanych rozwiazan,

1.8. Przygotowanie i zloZenie na podstawie pelnomocnictwa wniosku do Wydziatu Urbanistyki, Architektury i
Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego w Gdansku wraz z wszystkimi wymaganymi zalacznikami
umozliwiajacego uzyskanie przez Zamawiajacego decyzji pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych,

2. Szczepdlowy opis przedmiotu zaméwienia stanowia;

a) Zalozenia wyjSciowe - zalacznik nr 1;

b) Dane o budynkach- zalacznik nr 2;

¢) Wyciag z dokumentacji projektowej ZDiZ pn. ,,Przebudowa ul. Lakowej, Wrébla w Gdansku oraz
ulic przylegtych wraz z infrastruktura podziemna” - plansza zbiorcza uzbrojenia — zatacznik nr 3,

d) Zalozenia wyjéciowe do kosztoryséw inwestorskich — zatacznik nr 4;

§3
Zakres robot
(nadzdr autorski)
1. Nadzér autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pelnieniem
nadzoru autorskiego, w tym w szczegdlnosci:
a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,
b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiazan,
¢) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robdt mozliwodei wprowadzenia rozwiazafl zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odnicsicniu do materiatéw i konstrukcji
oraz rozwiazan instalacyjnych,



UMIA EUROPEISKA
EURDPEISKI FUNDUSZ
ROZWCI REGIONALNEGD

PROGRAM
REGIONALNY

HARCEORA STRATEGHA SPOMGE0

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewbdztwa Pomorskiego na tata 2007 - 2013,
d) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do projektu budowlanego,
wymagajacej nowej rejestracji,
e) uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
uczestnictwo w odbiorach robét zanikajacych oraz przy odbiorze koficowym, probach instalacii,

procedurach rozruchu itp.,

f) ocena wynikéw szczegdtowych badan materialéw 1 konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowiazujacymi przepisami,

g) udzial w czynnoéciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolnosci
uzytkowych poszczegdlnych obiektéw budowlanych i catej inwestycji,

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) dostarczenia Jednostce Projektowania dokumentéw i upowaznief (petnomocnictw) niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy,
b) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy,
¢) przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciagu 14 dni od dnia przekazania dokumentacji
przez Jednostke Projektowa w celu zaopiniowania.

§5
Obowiazki Jednostki Projektowania
(dokumentacja projektowa)

1. Jednostka Projcktowania oéwiadcza, Ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac bedacych
przedmiotem umowy.
2. Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ w szczegélnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy okrelonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, zaleceniami Zamawiajacego, zasadami wspéiczesne) wiedzy
technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (patstwowym,
zaktadowymi) i rysunkami nrormatywnymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

b) é4cistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnicnia wszelkich
wymogdw procesu projektowania okre§lonego przepisami prawa,

¢) wyznaczenia do wykonywania prac projektowych oséb wskazanych w ofercie Jednostki Projektowania.
Zmiana oséb, o ktérych mowa powyze] w trakcie realizacji przedmiotu ninigjszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Jednostke Projektowania na piSmic i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i do$wiadezenie wskazanych osob beda spetniaé warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana 0soby, ©
kt6rej mowa powyzej winna by¢ potwierdzona pisemnie w formie ancksu do niniejszej umowy,

d) uzyskania wszelkich materiatéw niezbednych do realizacji zamoéwienia jak map do celéw projektowych,
badaii geotechnicznych, uzgodnien, opinii, ckspertyz, analiz, itp. wlasnym staraniem w ramach
wynagrodzenia umownego,

¢) uzyskania warunk6éw technicznych i uzgodnmich od gestoréw sieci uzbrojemia podziemnego wiasnym
staraniem i na wlasny koszt. Wymagania gestordéw sicci uzbrojenia podziemnego, zgloszone do
uwzglednienia w dokumentacji technicznej a wykraczajace poza zakresy wynikajace z kolizji uzbrojenia z
ukdadem projektowanym, muszg by¢ uzgodnione z zamawiajacym przed rozpoczgciem projektowania,



Pomorskie w Unii

1A EUR
PROCRAM EUROPEII FLIISZ
REGIONALNY
HARDSOWA STRATEGH SPRUNECH ROZWOIU REGIDNALNEGD

¥ ok

Projekt finansowany w ramach Regienalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

f)

g

h)

i)

k)

1)

uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, umozliwiajacych

przygotowanie i ztoZenie na podstawie pelnomocnictwa prawidlowego wniosku o pozwolenic na budowg

oraz umozliwiajacych rozpoczecie i prawidlows realizacj¢ robét budowlanych. Uzgodnienia musza byé
objete klauzula ,,Uzgodnienie jest wazne takze w przypadku zmiany Inwestora przedmiotowej inwestycji.”

sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:

s Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm),

o Ustawg Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 1. Nr
113 poz. 759 z pézn. zm.), kidra okresla, ze dokumentacja projektowa winna uwzgledniac jej przepisy
w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu
zamoOwienia nie moze byé sporzadzony w sposéb, ktéry méglby utrudniaé uczeiwa konkurencje, np.
poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub w inny sposéb wskazujacy pochodzenie
urzadzen, materiatow, itd.

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 1. w sprawic szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
1. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

umieszezenia w dokumentacji projektowej na stronie tytutowej, przekrojach i planach sytuacyjnych danych

inwestora oraz wskazaé na stronie tytutowej numery dziatek objetych opracowaniem,

umieszczenia w projekcie budowlanym:

* wypisOw i map z ewidencji gruntow,

e wykazéw dziatek na ktérych beda realizowane projektowane roboty wraz » wykazem nazw/nazwisk

wlascicieli z adresami,

e wykazow sasiadujacych z miejscem prowadzenia rob6t dziatek wraz z wykazem nazwisk/nazw

wlascicieli z adresami,

e informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

dokumentacja musi zawieraé o$wiadczenic projektanta o kompletno$ci dokumentacji 1 zgodnosei

przedmiaréw robot z rozwiazaniami technicznymi,

projekty budowlane oraz wykonawcze winny by¢ oprawione w teczki o oktadkach sztywnych. Wyklucza

sig oprawy grzebieniowe. Odbitki planéw sytuacyjnych musza byé wykonane na papierze $wiatloczutym

lub w postaci wyplotu komputerowego,

opracowania projcktowe z kazdej branzy muszq zawieraé wszystkie uzgodnicnia (jak w projekcie

budowlanym). Wszystkic zataczniki opracowafi, stanowiace kopie dokumentéw, musza posiada¢ klavzure

~Za zgodnos§é z oryginatem”,

sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno ugytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z pdézn. zm.), kiére powinny speiniac
nastepujace wymagania:

e musza by¢ wykonane dla wszystkich branz,

» musi byé jednoznacznie okreslony przedmiot robot objetych dokumentacjg projektowa oraz musza by¢
przedstawione konkretne rozwigzania pod katem wymagan jakosciowych, materialowych, sprz¢tu 1
maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania robét, warunkéw i kolejnosci technologiczne]
wykonania rob6t, obmiaréw robdt i platnosci za roboty,

¢ nie wolno uzywaé nazw wiasnych materialéw 1 urzadzen oraz nazw producentéw dla proponowanych
materialéw i urzadzen oraz takich opiséw, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé producenta,

4
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natomiast materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywa¢ parametrami
technicznymi,

s musza byé Scisle powigzane z przedmiarami robdt, gdyz maja stanowi¢ podstawg do sporzadzenia
przedmiaréw robot i musza zawiera¢ okreslenie zakresu prac.

n) sporzadzenia przedmiaréw robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskicgo, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389),
ktdre powinny spetniaé nastgpujace wymagania:

e winny stanowié opis rob6t w kolejnosei technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegGlowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
iloéci przedmiarowych robot podstawowych,

e iloSci jednostek miary podane w przedmiarze powinny byé wyliczone na podstawie rysunkdéw w
dokumentacji projektowej, wylacznie w sposéb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach
technicznych,

s przedmiary robdt nalezy opracowaé odrebnie dla poszezegbinych branz i rodzajow robot oraz jako
jednolita catos¢ dla zadania,

s musza obgjmowaé zestawienie wszystkich robét 1 czynno$ci wynikajacych z projektéw oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt.

e w przypadku opracowania przedmiaréw robét dla branz: elektryczna, wod.-kan., cieplownicza,
teletechniczna, sanitarna, gazowa, nalezy je wykonaé z podzialem na platnikow zgodnie z Ustawa z
dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (art. 32, art. 39},

e w przedmiarach robét nie wolno uzywaé nazw wiasnych materialdw i urzadzen oraz nazw
producentéw dla proponowanych materialow i urzadzen oraz takich opiséw, ktore moglyby
jednoznacznie wskazywaé producenta, natorniast materialy oraz urzqdzenia proponowane w
dokumentacji nalezy opisywaé parametrami technicznymi.

0) sporzadzenia kosztorysdéw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych (Dz.U. Nr 130
poz. 1389), ktére powinny spetniaé nastgpujace wymagania:

o musza byé sporzadzone odr¢bnie dla poszezegdlnych obiektéw, branz i rodzajéw oraz gestorow sieci
oraz zawicra¢ zhiorcze zestawienie kosztéw oraz byé wykonane na podstawie zalozen wyjsciowych do
kosztoryséw inwestorskich, ktore stanowi zatacznik nr 12.

p) Jednostka Projektowa musi sig liczy¢ sie z mozliwo$cig ujawnienia si¢ probleméw i kolizji w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, ktdrych rozwiazanie winno nastapi¢ w ramach przedmiotu
zamOwienia, tzn, 7e w przypadku wystapienia kolizji uktadu projektowanego z istniejgcymi sieciani
podziemnymi i nadziemnymi do obowiazkéw Jednostki Projektowej nalezy opracowanie projektu
usuniecia kolizji,

q) przeckazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej w formie:

- papierowe;j:

e Projekty budowlane — 7 egzemplarzy,

e Projekty wykonawcze — 5 egzemplarzy,

¢ Przedmiary robdt — 4 egzemplarze,

o Kosztorysy inwestorskie — 4 egzemplarze,

s Specyfikacje techniczne — 4 egzemplarze,

e Pozostale zalaczniki projektéw budowlanych i wykonawczych takie jak: uzgodnienia, opinie,
ekspertyzy, analizy, badania itp. — w ilo§ciach zgodnych z ilo$cig dokumentacji do ktorych beda
zataczane,
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- elektronicznej na ptycie CD-R (fub DVD) w 3 egzemplarzach:

¢ opisy techniczne projektéw wszystkich branz - format PDF i DOC,

e rysunki zamieszczone w projektach wszystkich branz - format DWG i PDF,

e plansze zbiorcze zamieszczone w projektach wszystkich branz - format DWG i PDF,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - format PDF i DOC,

e przedmiary robét - format XLS i zapisane w programie kosztorysowym dostgpnym na rynku
polskim,

« kosztorysy inwestorskie - format XIS i zapisane w programie kosztorysowym dostgpnym na rynku
polskim,

s wszystkic dokumenty uzgadniajace, decyzje, opinie itd. maja byé zeskanowane w formacie PDF,

s ofwiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodnoSci przedmiaréw robot z
rozwigzaniami technicznymi ma by¢ zeskanowane w formacie PDF,

r) zgtoszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usunigeia stwierdzonych wad i brakéw w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (w szczegolnosci bledéw polegajacych na niezgodnosei
przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich z projektemy),

s) przekazania dokumentacjii w pelnym wymaganym zakresie w celu zapoznania si¢ Zamawiajacego i
ewentualnego przedstawienia uwag i propozycji zmian. Przekazana dokumentacja powinna by¢ zgodna z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi na dziefi jej przekazania,

t) zaopatrzenia dokumentacji stanowiacej przedmiot umowy W wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi w stanic zupelnym (kompletna punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢). Wykaz
opracowatt i pisemne o$wiadezenie stanowi¢ beda integralng cze$¢ przedmiotu umowy,

1) wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementéw na zlecenie Zamawiajacego,

v) wspdlpracy z Zamawiajacym na etapic ogloszenia przetargu na realizacjg inwestycji, czyli udzielania
odpowiedzi na pytania oferentéw dotyczacych rozwiazan projektowych.

Jednostka Projektowania zobowiazuje sic do wykonania wszystkich robdt niezbgdnych do realizacji

przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z zakresu okreslonego w § 2 i obowiazkow

Jednostki Projektowania okre$lonych w ust.2.

Jednostka Projektowania o§wiadcza, Ze zapoznala si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktore sg

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegblnosci z budynkami, warunkami technicznymi i

terenowymi i nie wnosi Zadnych uwag,.

Jednostka Projektowania, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonanie catodci lub czgscl

okreslonych w umowie robét osobie trzecicj (podwykonawcey) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Podwykonawcy beda realizowali nastgpujace czesci zamowienia:

nazwa czgéci zamdwienia

W przypadku powierzenia czeici prac przez Jednostke Projektowania Podwykonawcom, tryb postgpowania
okreéla art. 647" ustawy Kodeks Cywilny.

§6
Obowigzki Jednostki Projektowania
{nadzdr autorski)
Nadzor pemiony bedzie przez caty okres realizacji robdét budowlanych na kazde wezwanie i1 Zadanie

Zamawiajacego.
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2. Podjecie czynnosci nadzoru oraz jego realizacja kazdorazowo winny nastapié nie pdzZniej niz w terminie 2 dni

3.

4,

5.

od dnia zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze Strony ustalg inny termin przystapienia do jego

realizacji.

W naglych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (niezwlocznego)

wezwania Jednostke Projektowania na budowe.

Jednostka Projektowania jest zobowigzana udzieli¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego zwiazane z

realizacja zadania, o ktérym mowa w § 1 bezpoérednio na budowie lub najpézniej w ciagu 2 dni roboczych.

Jednostka Projektowania zobowigzana jest do udokumentowania aktualizacji rozwiazan projektowych

wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych, potwierdzajacych

zgode Projektanta na ich wprowadzenie, w formie podpisanych przez projektanta lub projektantéw

sprawujacych nadzor autorski:

a) zapis6w na rysunkach wchodzacych w skiad dokumentacji projektowe;,

b) rysunkéw zamiennych lub szkicy, albo nowych projektéw opatrzonych data, podpisem oraz informacja jaki
clement zastgpuja,

¢) wpiséw do dziennika budowy,

d) protokotow lub notatek stuzbowych podpisanych przez Zamawiajacego i Projektanta.

6. Strony zgodnie ustalaja, iz formg zawiadomienia Jednostki Projektowania o koniecznosci podjecia czynnosci

nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Jednostki Projektowania dokonane przez Zamawiajacego droga
telefoniczna, elektroniczng lub faksem. Osobami upowaznionymi do wezwania Jednostki Projektowania sq
inspektorzy nadzoru, ktérych Zamawiajacy wyznaczy przed wprowadzeniem na budoweg podajac ich dane oraz
wyznaczy inspektora wiodacego.

§7

Terminy realizacji umowy
Termin wykonania dokumentacji projektowej, wraz ze ztozonym w Urzgdzie Miejskim w Gdarisku wnioskiem
do WUAIQZ o wydanie decyzji pozwolenia na prowadzenic robdt budowlanych, wustala sig na ....... dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Umowa z Jednostka Projektowania w zakresie nadzoru autorskiego wchodzi w Zycie od dnia podpisania
umowy przez jednostke organizacyjng Gminy Gdansk na realizacj¢ robot budowlanych okreslonych w § 1 ust 1
pkt. aib.
Jednostka organizacyjna Gminy Gdafisk w terminic 7 dni pisemnie poinformuje Jednostkg Projektowania
ninigjszej umowy o podpisaniu umowy o realizacji robdt budowlanych i terminie rozpoczgcia robot, celem
zapewnienia wladciwego sprawowania przez niego nadzoru autorskiego.
Termin zakonczenia nadzoru autorskiego ustala sie na dzien podpisania protokolu ostatecznego odbioru robét
budowlanych przez jednostke organizacyjng Gminy Gdansk i Jednostke Projektowania tych robot. Zakladany
termin, do kidrego beda petnione nadzory autorskie to 31.12.2015r.

§8
Wynagrodzenie
7a wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe

zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pézn. zm.) w wysokosci:

Wartosé netto: .....voveeveeveeeeceennee ZE (STOWIIE .1 e zh)
podatek VAT ........ % W WySOKOSCIIv.ovveerieciecr s ZE (STOWNIE: ot zt)
wartosé brutto: ... ZE (STOWINIE! v e et e zt).

Wrynagrodzenie platne bgdzie w sposob nastgpujacy:

a) za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust 1 a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenic
ryczaltowe zgodnic z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pdin. zm.) w wysokosci:
wartodé netto: .....ooveevicereeieiee ZE (BTOWIHE oottt s b b a e e zt)
podatek VAT ........ % w wySoKOSCii. e Z (STOWIIET (v e zh)
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warto$¢ brutto: .........cocovenee.e, 2 B (o) 11 =SSR P zh).
co stanowi 90% ceny ryczaliowej okre§lonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
b) za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pdin. zm.) w wysokosSci:

warto$é netto: ....evveevrvcvevvrereeennn, 2 0 1 1331 11 =SOSR OO U O STUUPSRUIN zl)
podatek VAT ........ % W WySOKOSCI: ..vrcvivererierivnnsrinnens b2 (0L ¢ 1T OSSR zh
wartosé brutto: ....ocveeereeneee, ZE(STOWIHE: ..o e e e e e s eanens zh).

co stanowi 90% ceny ryczattowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
¢) Za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust 1 ¢ Jednostka Projektowartia otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pdin. zm.) w wysokosci:

wartosé netto .....ocoeeeenne.e ZE (STOWHIE! (.o zlotych)
VAT ccoiiiiniinceninnininicann ZHSTOWIHE! o zlotych)
Warto§¢ brutto ..ovvvveeriane, 2 (3 (o) 1 (=S SRS zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie dla 17 budynkow.
d) Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust 1 ¢ Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pdZn. zm.) w wysokosci:

warto$é netto ....ouveineans 2 B ] (03 (1= OO ztotych)
VAT oooriirreenrrensnesnnsereens ZE (SROWILET Lot ie s s e csne s saes zlotych)
warto$¢ brutto ................. ZE (STOWIUE ettt e e zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczaltowej okre§lonej przez Jednostke Projektowania w ofercie dla budynku przy ul.
Ttorunskiej 27.

3. Wynagrodzenie okre§lone w ust.1, zawiera wszystkic koszty zwigqzane z realizacja przedmiotu niniejsze;
umowy, o kidrym mowa w § 1.

4. Wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyé kwoty okre§lonej w ust.l . .oovvereviecrviicinrens 7} (slownie
................................................................ zl).

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wymieniona w § 8 ust. 2 a, b, cid
wartos$¢ netto zostanie odpowiednio dostosowana do aktualnych stawek podatku VAT w nastepujacy sposob:

wartosé brutto

nowa warto$c netto = -
1 + nowa stawka VAT

6. Po wprowadzenin nowej stawki podatku VAT nowe wartoéci zostang wprowadzone do umowy aneksem.
7. Zchwila, gdy wynikajace z sumy faktur wynagrodzenie Jednostki Projektowania osiagnie maksymalng warto§é
umowy okre$long w § 8 ust. 1, umowa ulega rozwigzaniu.

9
Rozliczeni§a i platnosci

1. Rozliczenie prac projektowych nastapi jedna faktura koficowsa, po zakohczeniu prac.

2. Podstawg do rozliczenia prac i wystawienia faktury bedzie stanowil ostateczny protokdt zdawczo — odbiorczy
podpisany przez strony umowy — bez zastrzezen wraz z kopia ztozonego wniosku do WUAIOZ o wydanie
decyzji pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych.

3. Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od daty ich
odbioru.

4. Wynagrodzenic za nadzory autorskie bedzie rozliczane miesiecznie, proporcjonalnie do stanu zaawansowania
wykonywanych robét budowlanych tylko w tych miesiacach, kiedy nadzory byty realizowane.

5. Podstawa do wystawienia faklury za nadzory za dany miesige, bedzie pobyt projektanta na budowie:

8
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10.

11

12.

13.
14,

15.

16.

a) udokumentowany zapisem w dzienniku budowy i potwierdzony przez Zamawiajacego lub Jednostke
Projektowania,
b) udokumentowany udziatem projektanta w komisji, naradzie lub innych czynnoéciach organizowanych przez
Zamawiajacego.

Ostateczne faktury za pelnienie nadzordw autorskich, kiérych wartodci nie moga by¢ mnigjsze niz 20%

wartosci brutto okre§lonych w § 8 ust 2c i d beda ptatne w terminie 30 dni po zakonczeniu robdt budowlanych,

potwierdzonych koficowymi protokolami odbioru robdt.

Wynagrodzenie nie obejmuje poprawiania bledéw w dokumentacji technicznej wykonywanych na podstawie

rekojmi.

Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Jednostki Projektowania w

terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

W przypadku powicrzenia przez Jednostke Projektowania czesci prac podwykonawcom do faktury powinny

by¢ zalaczone o$wiadczenia podwykonawcéw, ze ich wynagrodzenia zostaty w calosci zaptacone.

Zamawiajacy zasirzega sobie prawo zaplaty nalezno$ci podwykonawcom bezpo$rednio na ich konto w czesci

przypadajacej podwykonawcom na zasadzie przekazu.

W celu zaplaty nalezno$ci podwykonawcom bezpoérednio przez Zamawiajacego, Jednostka Projektowania

jest zobowiazana do dostarczenia nastgpujacych dokumentéw:

a) oSwiadczenia wykonawcy, 7e umowa w czgfci przypadajacej na podwykonawce zostala wykonana
nalezycie i terminowo,

b) protokolu odbioru prac wykonanych przez podwykonawcg potwierdzonego pod wzgledem ilodei i jakoSci
oraz terminowoéci przez wykonawce oraz zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

c) prawidlowej faktury VAT potwierdzonej przez wykonawee z terminem platnosci nie krotszym niz 30 dni
od daty jej zloZenia u zamawiajacego,

d) upowaznienia wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, na zasadzie
przelewu okreslonego w punkcie 7 niniejszego paragrafu,

¢) oéwiadczenia podwykonawcy, ze zaplata za fakturg wyczerpuje jego roszczenia z tytulu wykonanych
robdt,

f) kopic upowaznien udzielonych przez wykonawce podwykonawcy do odbioru naleznych wynagrodzen
bezposrednio od Zamawiajacego na zasadzie przekazu.

Zaplata przez zamawiajacego naleznoéci podwykonawcy zaliczana jest na poczet calej wartosci zamdwienia.

Zaptata nalezno$ci podwykonawey nie wytacza ani nie umniejsza Zadnych praw zamawiajacego, wynikajgcych

z zawartej umowy wzglgdem Jednostki Projektowania oraz podwykonawcy.

W przypadku gdy Jednostka Projektowania nie ureguluje naleinego podwykonawcom wynagrodzenia za

wykonane przez nich roboty oraz wystapi konieczno§é ich zaplaty przez zamawiajacego bezposrednio

podwykonawcom, Jednostka Projektowania jest zobowigzana zwréei¢ zamawiajacenmmu nalezno$é

odpowiadajaca wysokos$ci $wiadczenia wyptaconego podwykonawcom w terminie 7 dni od dnia dokonania

zaptaty na rzecz podwykonawcy.

W przypadku braku dokonania platnosei na rachunck bankowy Zamawiajacego naleinosci okreslonej powyzg

zamawiajacy dokona poiracenia z wierzytelnosci przyshugujacej Jednostce Projektowania z tytulu

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy po podpisaniu umowy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych
Zamawiajacego podajac jego dane.
Do kierowania pracami projektowymi stanowiacymi przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyznacza

9
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3. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Jednostka Projektowania jest zobowiazana
zawiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

11
Zabezpieczenie naleiﬁtego wykonania umowy

1. Jednostka Projektowania wnosi zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy w wysokosei 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot UmMOwy, t. e zb (stownie: ..o
............................................................................................................................................................ ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione W formie ..o najpdzniej
w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy sposéh:

- 70 % warlodci zabezpieczenia zostanic zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji
bedacej przedmiotem umowy i przyjecia jej przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanej,
- 30 % wartodci zabezpieczenia zostanic zwrécone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomnigjszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunck Jednostki Projektowania.

5. Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia w inngj formie niz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopig poswiadezong za
zgodnosé z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono
zabezpicczenie.

§12
Odbidr prac

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie
przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym.

2. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajacego.

3. Dokumentem potwierdzajacym przyjgeie przez zamawiajacego wykonania przedmiotu umowy jest protokot
zdawezo — odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

4. Protokét zdawezo - odbiorczy powinien zawieraé, co najmniej:
a) okreslenie przedmiotu odbioru,
b) wymienienie wad,
¢) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad,
d) decyzje Zamawiajacego co do przyjgeia prac,
€) o$wiadczenia i wyjaénienia Jednostki Projektowania,
f) podpisy os6b uczestniczacych.

5. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci
odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia odpowiedniego terminu na ich usunigeie.

6. Po bezskutecznym uplywie terminu okre$lonego zgodnie § 10 ust. 5, zamawiajacy moze od umowy odstapié
lub powierzyé wykonanie umowy inngj osobie na koszt i niebezpieczehstwo Jednostki Projektowania.

7. Jednostka Projekiowania zobowiazana jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigein wad. Usunigeie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

8. Za date odbioru koficowego uwazaé sig bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzezen.

9. Z dniem podpisania protokohi zdawczo — odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieta okre$lonego zgodnic

10
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v

z § 112 umowy przechodzg na Zamawiajacego.

§13
Prawa autorskie

. Wszystkie majatkowe prawa autorskie do dzieta okreslonego w § 1 ust 1 niniejszej umowy z dniem

podpisania protokohu zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy przechodza na zamawiajacego.

. Przeniesienie majatkowych praw autorskich nast¢puje w polach eksploatacji:

a) w zakresic uirwalania i zwielokrotniania dziela,

b) w zakresie obrotu oryginatem dzieta albo egzemplarzami,

c) w zakresie rozpowszechniania dzicta w sposéb inny niz wyzej wymieniony — wystawienia, wySwietlenia,
odtworzenia.

Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich jest czgcia wynagrodzenia okreslonego w

§8ustl,

§ 14
Rekojmia
Na podstawie niniejszej umowy Jednostka Projektowania udzicla Zamawiajacemu rekojmi na wykonane prace
bedace przedmiotem umowy na okres ............. miesigey.

Termin r¢kojmi rozpoczyna sie z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomié¢ na pismie Jednostke
Projektowania nie poZniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac protokét okreSlajacy wadg,
jej istotno§é i proponowany termin usunigcia.

Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigeia wady.

Wady ujawnione w okresie objgtym rekojmia beda usuwane przez Jednostke Projektowania na jego koszt, o ile
nie powstaly z winy Zamawiajacego.

W przypadku nie usuniecia wad przez Jednostkg Projektowania w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po
uprzednim zawiadomieniu zleci ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Jednostki Projektowania.

§15
Kary umowne

Jednostka Projektowania zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowania, badz rozwiazania
umowy z jego winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 podpunkt a i b umowy za kazdy dziefi zwioki, liczonego od dnia wyznaczonego
na wykonanie pracy do dnia faktycznego odbioru prac bedacych przedmiotem umowy bez wad i usterek,
jezeli zwloka powstala z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowania,

¢) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okrelonego w § 8 ust. 2 podpunkt a i b umowy za kazdy dzie zwioki,

d) z tytuhu nie usuniecia usterek i wad w okresie re¢kojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 podpunkt a i b umowy za kazdy dzien zwloki.

¢) za niewypelnianie obowiazkéw co do sprawowania nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie
okreslonych w zawiadomieniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 w wysokodci 150 zt za kazde naruszenie.

Zamawiajacy zaplaci Jednostce Projektowania nastgpujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosei 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 8 ust. 2 podpunkt a i b umowy za kazdy dzien zwioki,
jednak nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) =z tytuhu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 8 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust.
1 ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyiszajacego

4

(7]

S

wysokoéé kar umownych,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Jednostki Projektowania,
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy Iub ich dochodzenia ich na zasadach ogolnych.

16
Wypowiedzenie umovfy i odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreSlonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nic mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy,
b) stwicrdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Jednostke

Projektowania.
Odstapienie od umowy musi nastapié w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigeia wiadomo$ci o okolicznoéciach
okreslonych w § 16 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwiazana w kazdym czasie za porozumieniem stromn.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 podpunki a lub rozwiazania umowy za
porozumicniem stron, Jednostka Projektowania ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za zakres prac
wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okre§lonym w ust. [ lit. b Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe w trybie natychmiastowym.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Jednostkg Projektowania jej
postanowien bez ponoszenia skutkdw prawnych.

§17
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyraZong] na piSémie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje sig zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tredei oferty, na podstawie kidrej dokonano

wyboru wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nastgpujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:

a) przesunigciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie realizacji prac projektowych,

b} przesunieciu moZe ulec termin wykonania przedmiotu zamdwienia w zakresie realizacji nadzordw
autorskich,

¢) stawka podatku od towardw i ushug,

Zmiany w umowie moga zosta¢ wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznodci:

4.1 Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami, ktére spowodowaty niezawinione 1
niemozliwe do unikniecia przez Jednostke Projektowania opdZnienie,

4.2 Zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji i innych podmiotéw w szczegélnosci
gestoréw infrastruktury, ktdre powodowaly niezawinione i miemozliwe do uniknigeia przez Jednostkg
Projektowania opdZnienie w szczegdlnosei:

a) przekroczenie zakreglonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznoéciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Jednostke Projektowania,

4.3 Wstirzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywarniu tych prac powstalych na
skutek okolicznosci, za kidre odpowiedzialnodé ponosi Zamawiajacy.
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4.4 W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w pkt 4.1. — 4.3. termin wykonania
umowy w zakresie prac projektowych moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

4.5 Termin wykonania umowy na nadzory autorskie moze ulec przesunigeiu w przypadku zmiany terminéw
realizacji robdt budowlanych objgtych projektami wykonanymi na podstawie ninigjszego zamoéwienia.

4.6 Zmiana stawki podatku VAT moze nastapié w przypadku zmiany obowiazujacych przepiséw prawnych
okreslonych w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ushug.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 1 4 jest niewazna.

§18
Postanowienia kofcowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nicuregulowanych w ninicjszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zamodwienn Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Autorskiego i
Prawa WlasnoSci Przemystowe;).
Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, os6b reprezentujacych, numerdow telefondw.
W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej] umowie uwaza sig za dostarczone.
Jednostka Projekfowania nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie§é catosci lub czgsci wierzytelnosdcei z
nini¢jszej umowy na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyganc beda przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Gdanski Zarzad Nieruchomodei Komunalnych Samorzadowy Zaldad Budzetowy jako podatnik podatku od
towardow i ustug odwiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 i
upowaznia Jednostke Projektowania do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.
Jednostka Projektowania oéwiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towardéw i ustlug i posiada NIP

Zamawiajacego.

Zamawiajacy Jednostka Projektowania

Zalgczniki:

1.
2.
3.

4.

Zatozenia wyjsciowe - zatacznik nr 1;

Dane o budynkach — zatacznik nr 2;

Wryciag z dokumentacji projektowej ZDiZ pn. ,Przebudowa ul. Lakowej, Wrébla w Gdafisku oraz ulic przyleglych
wraz z infrastrukiura podziemng” - plansza zbiorcza uzbrojenia —zafacznik nr 3;

Zatozenia wyjsciowe do koszioryséw inwestorskich — zatacznik nr 4;
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