Sygn. Akt 16/14/A
ZADANIE 1
Umowa nr ...... [2014/NZ (wzbr)
(prace projektowe i nadzory autorskie)

zawarta w dniu .........03.2014 r. pomigdzy:

Gming Gdafisk — Gdanfiskim Zarzadem Nieruchomosci Komunalnych — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba:
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

- Z-c¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewe Sienkiewicz,

zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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dZialajac 1A POASIAWE ..veceiieiere s e e e b s s e s as sb e ba s b e smsbeens s renae s e s nssnnas
zwanym w dalszej iresci umowy JEDNOSTK A PROJEKTOWANIA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenic zamdwienia (sygn. akt. ZP/16/14/A)
w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,Prawo Zamoéwieh Publicznych” zostata zawarta umowa o
nast¢pujacej trefei:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowania przyjmuje do wykonania:

a) dokumentacje projektowo -kosztorysowa;

-~ przylaczenia budynku przy ul. Zagroble 8 do bezodplywowego zbiornika $cickow,

— przylaczenia budynku przy ul. Zagroble 18 do bezodptywowego zbiornika §ciekéw oraz przebudowy
przylacza wodociagowego,

- przytaczenia budynku przy Trakt Sw. Wociecha 169 A do migjskiej sieci kanalizacii sanifarngj oraz
likwidacja dwoch istniejgeych bezodptywowych zbiornikéw sciekow,

b) sprawowanie nadzoréw autorskich nad robotami wykonywanymi wedlug sporzadzonegj dokumentacji
projektowej w zakresie okre$§lonym prawem budowlanym, prawem autorskim i niniejsza umows, przez
autor6w poszezegblnych branz wystgpujacych w opracowaniach wykonanych na podstawie niniejszej
umowy, celem zapewnienia ciagloéci realizacji robdt budowlanych.

2. Szczegdlowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robot
{dolumentacja projektowa)
. Przedmiot zamdéwienia obejmuje:
1.1. Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe] przylaczenia budynku przy ul. Zagroble 8 do

bezodplywowego zbiornika $ciekdéw w nastepujacym zakresie:
a) inwentaryzacji budowlanej do celow projektowych,
b) inwentaryzacji wewnglrznej instalacji wod-kan,
¢) orzeczenia technicznego budynku,
d) projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

— przylaczenia budynku do bezodplywowego zbiornika $§ciekdw wraz z projektem zbiornika,

— wydzielenia pomieszczenia sanitarnego (w.c.) w lokalu nr 3,



— przebudowy wewnetrznych instalacji wod. — kan. i elektrycznej (dostosowania trasy pionéw i
poziombw do projektowanych rozwigzan),
€) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
f) przedmiaréw robot,
g} kosztorysdw inwestorskich,
h) informacji dotyeczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
1.2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe] przylaczenia budynku przy ul. Zagroble 18 do
bezodplywowego zbiomika Sciekéw oraz przebudowy przylacza wodociagowego w nastepujacym zakresie:
a) inwentaryzacji budowlanej do celéw projektowych,
b) inwentaryzacji wewngtrznej instalacji wod-kan,
¢) projektu budowlanego i projektu wykonawczego:
— przylaczenia budynku do bezodptywowego zbiornika §ciekdw wraz z projektem zbiornika,
— przebudowy przytacza wodociagowego — wyniesienie wodomierza gléwnego z piwnicy budynku do
studni wodomierzowej,
— przebudowy wewngtrznych instalacji wod.- kan.(dostosowania trasy pozioméw do projektowanych
rozwiazan),
d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
e) przedmiar6w robot,
D kosztorysdéw inwestorskich,
g) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.3, Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przytaczenia budynku przy ul. Trakt Sw. Wojciccha
169 A do bezodptywowego zbiornika $cickéw oraz likwidacji 2 istniejacych zbiornikéw bezodpltywowych
$ciekdw w nastgpujacym zakresie:

a) mapy do celéw projektowych,
b) projektu budowlano - wykonawezego:

—  przylaczenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

—  likwidacji 2 istniejacych zbiornikéw bezodptywowych Sciekdw,
¢) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych,
d) wykonanie przedmiaréw robot,

e) wykonanie kosztorysow inwestorskich,
f) wykonanie informacji dotyczacej bezpicczeristwa i ochrony zdrowia.

1.4. Uzgodnienie dokumentacji poprzez pozyskanie pozytywnej opinii:

a} Migjskiego Konserwatora Zabytkéw,
b) Urzedu Morskiego w Gdyni,
o ile wymagania wynikaja z zakresu prac projektowych.

L.5. Uzyskanie uzgodniefi od gestoréw sieci o ile wymagania wynikaja z zakresu prac projekiowych.

1.6. Na ctapic projektowania wystgpuje konieczno$é uwzglednienia zapiséw kreslonych w karcie terenu do
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7. Przygotowanie i zloZenie na podstawie pelnomocnictwa wniosku do Wydzialu Urbanistyki, Architektury i
Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego w Gdansku wraz z wszystkimi wymaganymi zalacznikami
umozliwiajacego uzyskanic przez Zamawiajacego decyzji pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych.

1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robdt stanowiacych przedmiot zaméwienia

2. Dokumenty przekazane przez zamawiajacego w celu prawidlowego przygotowania dokumentacji:

a) dla Zagroble 8
— protokét nr 238/2013 z okresowej kontroli przewodéw kominowych z dnia 08.11.2013 r. — zatacznik nr
1.1 do umowy,
— informacja uproszczona z rejestru gruntéw oraz informacj¢ z mapy ewidencyjnej (dzialka nr 287,
obreb 3008 ) — zalacznik nr 1.2 do umowy,
— Xkarta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdansk Plonia — karta terenu nr
012 — zalacznik nr 1.3 do umowy,
)] dla Zagroble 18
-~ Wypis z rejestru gruntéw + wyrys mapy ewidencyjnej (dziatka nr 307 i 308, obreb 3008) — zatacznik nr
2.1 do umowy,



— karta terenu do migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdarisk Plonia — karta terenu nr
012 — zalacznik nr 2.2 do umowy,

— warunki techniczne przeniesienia wodomierza do studni wodomierzowej z dnia 21.06.2013 r. wydane
przez SAUR NEPTUN GDANSK Spétka Akeyjna ~zatacznik nr 2.3 do umowy,

— pismo Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowoe — Kanalizacyjnej Sp z 0.0. z dnia 15.10.2013 r. w sprawic
przebudowy przylacza wodociagowego do posesji Nr 18 przy ul. Zagroble w Gdarisku — zatqeznik nr 2.4
do umowy,

¢) dla Trakt Sw. Wojciecha 169 A

— warunki techniczne przylaczenia do sicci kanalizacji sanitarnej nr W — T/20/2014/EZ z dnia 20.01.2014
r. wydane przez Gdafiska Infrastrukture Wodociggowo — Kanalizacyjng — zalacznik nr 3.1 do umowy,
— informacje¢ z rejestru gruntéw wraz z informacjg z mapy ewidencyjnej — zatacznik 3.2 do umowy,

§3
Zakres robot
{nadzdr autorski)

1. Nadzér autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynno$ei zwiazane z pelnieniem nadzoru
autorskiego, w tym w szczegoinosci:

a)
b)

c)

d)

stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosei realizacji z dokumentacja projektowa,
wyjaénianie watpliwosei dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w nigj rozwigzan,

uzgadnianic z Zamawiajacym i Wykonawca rob6t mozliwodci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatéw i konstrukeji oraz
rozwigzan instalacyjnych,

czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do projektu budowlanego,
wymagajacej nowej rejestracji,

uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, uczestnictwo w
odbiorach robét zanikajacych oraz przy odbiorze korficowym, probach instalacji, procedurach rozruchu itp.,
ocena wynikow szczegdlowych badan materialéw i konstrukcji w zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowiazujacymi przepisami.

§4

Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy o$wiadeza, ze posiada prawo do dysponowania nicruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowiazany jest do: :

a)

b)
c)

dostarczenia Jednostce Projektowania dokumentow i upowazniefi (pelnomocnictw) mniezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy,

przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciagu 14 dni od dnia przekazania dokumentac;ji
przez Jednostke Projekiowa w celu zaopiniowania.

§5
Obowiazki Jednostki Projektowania
{dokumentacja projektowa)

1. Jednostka Projektowania oSwiadcza, Ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac bedacych
przedmiotem umowy.
2. Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ w szezegblnoéci do:

a)

b)

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zaleceniami Zamawiajgcego, zasadami wspélczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresic przepisami oraz zgodnie z normami (pafstwowymi,
zaktadowymi) 1 rysumkami normatywnymi, przy dofozeniu nalezytej starannoscei,

Sciste) wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnienia wszelkich
wymogoOw procesu projektowania okreslonego przepisami prawa,

wyznaczenia do wykonywania prac projektowych oséb wskazanych w ofercie Jednostki Projektowania,
Zmiana 0s6b, o ktérych mowa powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
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d)

g)

h)

i)

k)

1)

uzasadniona przez Jednostke Projektowania na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wiedy,

gdy kwalifikacje i do$wiadczenic wskazanych os6b beda spelniaé warunki postawione w tym zakresie w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o

kiérej mowa powyzej winna by¢ potwierdzona pisemnie w formie aneksu do ninigjszej umowy,

uzyskania wszelkich materialéw niezbgdnych do realizacji zaméwienia jak map do celéw projektowych,

badan geotechnicznych, uzgodnied, opinii, ekspertyz, analiz, itp. wlasnym staraniem w ramach

wynagrodzenia umownego,

uzyskania warunkéw technicznych i uzgodnien od gestordw sieci uzbrojenia podziemnego wlasnym

staraniem i na wlasny koszt. Wymagania gestoréw sieci uzbrojenia podziemmego, zgloszone do

uwzglgdnienia w dokumentacji technicznej a wykraczajace poza zakresy wynikajace z kolizji uzbrojenia z

uktadem projektowanym, musza by¢ uzgodnione z zamawiajacym przed rozpoczeciem projektowania,

uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodniet oraz decyzji administracyjnych, umozliwiajacych
przygotowanie i zloZenie na podstawie pelnomocnictwa prawidtowego wniosku o pozwolenic na budowe
oraz. umozliwiajacych rozpoczecie i prawidtowa realizacjg robdt budowlanych. Uzgodnienia musza byé
obj¢te klauzula ,,Uzgodnienie jest wazne takze w przypadku zmiany Inwestora przedmiotowej inwestycji.”

sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z p67n.
zm),

e Ustawa Prawo zam6wien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z pd#n. zm.), kt6ra okresla, ze dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé jej przepisy w zakresie
opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym przypadku oznacza to, Ze opis przedmiotu zaméwienia nie moze
by¢ sporzadzony w sposéb, ktory mégiby utrudniaé uczciwa konkurencje, np. poprzez wskazanie
znakéw towarowych, patentow lub w inny sposdb wskazujacy pochodzenie urzadzen, materiatéw, itd.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z pdin. zm.),

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdin.
Zmianaimi),

umieszezenia w dokumentacji projektowej na stronie tytulowej, przekrojach i planach sytuacyjnych danych

inwestora oraz wskazaé na stronie tytulowej numery dziatek objetych opracowaniem,

umieszezenia w projekcie budowlanym:

*  wypisOw i map z ewidencji gruntéw,

» wykazn dzialek, na ktdrych bedg realizowane projektowane roboty wraz z wykazem nazw/mazwisk
wlaécicieli z adresami,

o informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

dokumentacja musi zawieraé o$wiadczenie projektanta o kompletno$ei dokumentacii i zgodnofci

przedmiaréw robdt z rozwigzaniami technicznymi,

projekty budowlane oraz wykonawcze winmy byé oprawione w teczki o oktadkach sztywnych. Wyklucza sic

oprawy grzebieniowe. Odbitki planéw sytuacyjnych musza byé wykonane na papierze $wiattoczulym lub w

postaci wyplotu komputerowego,

opracowania projektowe z kazdej branzy musza zawieraé wszystkie uzgodnienia (jak w projekcie

budowlanym). Wszystkie zataczniki opracowan, stanowiace kopie dokumentéw, musza posiadaé klauzure

»Za zgodno$¢ z oryginatem”,

sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych zgodnie =z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z pdZn. zm.), ktére powinny spelniaé
nastgpujace wymagania:

» muszg by¢ wykonane dla wszystkich branz,



n)

p)

¢

¢ musi by¢ jednoznacznie okreslony przedmiot robét objetych dokumentacja projektows oraz musza byé
przedstawione konkretne rozwiazania pod katem wymagan jako$ciowych, materialowych, sprzetu i
maszyn niezbgdnych Iub zalecanych do wykonania robét, warunkéw i kolejnodci technologicznej
wykonania rob6t, obmiardw robdt 1 platnoéei za roboty,

e nie wolno uzywaé nazw wiasnych materiatéw i urzadzeti oraz nazw producentéw dla proponowanych
materialow i urzadzen oraz takich opiséw, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé producenta,
natomiast materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywaé parametrami
technicznymi,

e muszg byé Scile powigzane z przedmiarami robdt, gdyz maja stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiaréw robot i musza zawieraé okreélenie zakresu prac.

sporzadzenia przedmiaréw robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 1.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych (Dz. U, Nr 130 poz. 1389), ktére

powinny spelniad nastgpujace wymagania:

* winny stanowi¢ opis robdt w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdlowym
opisem lub wskazanicm podstaw ustalajacych szczegOlowy opis oraz wskazaniem wlaéciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéei
przedmiarowych robot podstawowych,

» ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny byé wyliczone na podstawie rysunkéw w
dokumentacji projektowej, wylacznie w sposéb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach
technicznych,

e przedmiary robé6t nalezy opracowad odrebnie dla poszczegdlnych branz i rodzajéw robét oraz jako
jednolita caloéé dla zadania,

» musza obejmowaé zestawienie wszystkich robdt i czynnoéci wynikajacych z projektéw oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

» w przedmiarach rob6t nie wolno uZzywaé nazw wlasnych materiatéw i urzadzeti oraz nazw producentéw
dla proponowanych materialéw i urzgdzen oraz takich opisoéw, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé
producenta, natomiast materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywaé
parametrami technicznymi.

sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych (Dz.U, Nr 130

poz. 1389), ktore powinny spehiaé nastepujace wymagania:

* musza by¢ sporzadzone odrgbnie dla poszezegdlnych obiektow, branz i rodzajéw oraz gestordw sieci
oraz zawieraC zbiorcze zestawienie kosztéw oraz byé wykonane na podstawie zalozen wyjsciowych do
kosztorysow inwestorskich, ktére stanowi zatacznik nr 4 do umowy.

Jednostka Projektowa musi si¢ liczyé si¢ z mozliwoscig ujawnienia si¢ problemoéw i kolizji w trakcie

opracowania dokumentacji projektowej, ktérych rozwigzanic winno nastapié w ramach przedmiotu

zaméwicnia, tzn, ze w przypadku wystapienia kolizji ukladu projektowanego z istniejacymi sieciami
podziemnymi i nadziemnymi do obowigzkéw Jednostki Projektowej nalezy opracowanie projektu usunigeia
kolizji,

przekazania Zamawiajacemu dokumentacii projektowej w formie:

— papierowej:

» Projekty budowlane — 5 egzemplarzy,

* Projekty wykonawcze — 4 egzemplarzy,

s Przedmiary robét — 2 egzemplarze,

e Kosziorysy inwestorskie — 2egzemplarze,

® Specyfikacje techniczne — 2 egzemplarze,

* Pozostale zalaczniki projektéw budowlano - wykonawczych takie jak: uzgodnienia, opinie,
ekspertyzy, analizy, badania itp. — w ilo§ciach zgodnych z iloécig dokumentacji do ktdrych beda
zataczane.

— clektronicznej na ptycie CD-R (lub DVD) w 2 egzemplarzach:
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opisy techniczne projektéw wszystkich branz - format PDF i DOC,

rysunki zamieszcezone w projektach wszystkich branz - format DWG i PDF,

wszystkie dokumenty uzgadniajace, decyzje, opinie itd. maja byé zeskanowane w formacie PDF,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - format PDF i DOC,

przedmiary robét - format XIS i zapisane w programie¢ kosztorysowym dostgpnym na rynku

polskim,

e kosztorysy inwestorskie - format XLS i zapisane w programie kosztorysowym dostgpnym na rynku
polskim,

r) zgloszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i brakéw w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (w szczegdlnosci bledéw polegajacych na niezgodnosei
przedmiardw oraz kosztoryséw inwestorskich z projektem),

s) przekazania dokumentacji w pelnym wymaganym zakresie w celu zapoznania si¢ Zamawiajacego i
ewentualnego przedstawienia uwag i propozycji zmian. Przekazana dokumentacja powinna byé zgodna z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien jej przekazania,

t) zaopatrzenia dokumentacji stanowiacej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz pisemne o§wiadczenie,
ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi
w stanie zupelnym (kompletna punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzyé). Wykaz opracowan i pisemne
o$wiadczenie stanowi¢ beds integralng czgs¢ przedmiotu umowy,

u) wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub j¢j elementdéw na zlecenie Zamawiajacego,

v) wspolpracy z Zamawiajacym na etapic ogloszenia przetargu na realizacje inwestycji, czyli udzielania
odpowiedzi na pytania oferentow dotyczacych rozwiazan projektowych.

Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich rob6t niezbednych do realizacji przedmiotu

umowy, niezaleZnie od tego czy wynikaja wprost z zakresu okreSlonego w § 2 i obowiazkéw Jednostki

Projektowania okreslonych w ust.2.

Jednostka Projektowania o$wiadcza, 7e zapoznata sig ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sq

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych uwag,

W przypadku powierzenia czefci zamdéwicenia podwykonawcom, Jednostka Projekiowania zobowiazana jest do

przediozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.

Jednostka Projektowania, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonanie catosci lub czesci okre§lonych

w umowie Tobot osobie trzeciej (podwykonawcey) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Podwykonawcy beda realizowali nastepujace czedei zaméwienia:

nazwa czgfci zamdwienia

Nazwy podwykonawcéw, na kiérych zasoby powoluje sig Jednostka Projektowania.

§o6
Obowigzki Jednostki Projektowania
(nadzdr autorski)

Nadzor pelniony bedzie przez caly okres realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie i Zadanie
Zamawiajacego.

Podjecie czynnosei nadzoru oraz jego realizacja kazdorazowo winny nastapié nie p6zniej niz w terminie 2 dni od
dnia zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze Strony ustala inny termin przystapienia do jego realizacji.
W naglych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (niezwlocznego) wezwania
Jednostke Projektowania na budowe.

Jednostka Projektowania jest zobowiazana udziclié odpowiedzi na pytania Zamawiajacego zwiazane z realizacja
zadania, o ktérym mowa w § 1 bezpodrednio na budowie lub najpdzniej w ciagu 2 dni roboczych.

Jednostka Projektowania zobowiazana jest do udokumentowania aktualizacji rozwiazan projektowych
wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajacych
zgodg Projektanta na ich wprowadzenie, w formie podpisanych przez projekianta lub projektantdw
sprawujacych nadzdr autorski:

a) zapisOw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowe;,
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b) rysunkéw zamiennych lub szkicy, albo nowych projektéw opatrzonych datg, podpisem oraz informacia jaki
element zastepuja,

¢) wpisoéw do dziennika budowy,

d) protokoléw lub notatek shizbowych podpisanych przez Zamawiajacego i Projektanta.

6. Strony zgodnic ustalajg, iz forma zawiadomiénia Jednostki Projektowania o koniecznoéci podjecia czynnodei

nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Jednostki Projektowania dokonane przez Zamawiajacego droga
telefoniczna, elektroniczng lub faksem. Osobami upowaznionymi do wezwania Jednostki Projektowania sg
inspektorzy nadzoru, ktérych Zamawiajacy wyznaczy przed wprowadzeniem na budowe podajac ich dane oraz
wyznaczy inspektora wiodacego.

§7

Terminy realizacji umowy
Termin wykonania dokumentacji projektowej, wraz ze ztozonym w Urze¢dzie Miejskim w Gdansku wnioskiem
do WUAIOZ o wydanie decyzji pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych, ustala sie na ....... dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Umowa z Jednostka Projektowania w zakresie nadzoru autorskiego wchodzi w zycie od dnia podpisania umowy
przez Zamawiajacego na realizacjg robdt budowlanych okre§lonych w § 1 ust 1 pkt. a.
Zamawiajacy w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Jednostke Projektowania o podpisaniu umowy o realizacji
rob6t budowlanych i terminie rozpoczecia robdt, celem zapewnienia wladciwego sprawowania przez niego
nadzoru autorskiego.
Termin zakoniczenia nadzoru autorskiego ustala si¢ na dziefl podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajacego zrealizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke
Projektowania . Zaldadany termin, do ktérego beda pelnione nadzory autorskie to 31.12.2014 r.

§8
Wynagrodzenie
Za wykonywanie prac, o kiérych mowa w § 1 Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pdzn. zm.) w wysokoéei:

Warto§€ NELLO: ...vvvvereeivericrnnes ZH BIOWIIE ..ot bt 7})
podatek VAT ......., Y% W WySOKOSCII v veeecrreeeeinns Zd (STOWDIE: oo e zh
warto§é brutto: .......cceveveree. ZE (STOWIIE! ..o et b et s ere e ens s e zk).

Wynagrodzenie platne bedzie w spos6b nastepujacy:
a) za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust 1 a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pdzn. zm.} w wysokosci:

WAartoS€ NEtLO: ....vvvvvnrcrensenneennes ZE (SIOWNIE .ttt een zh)
podatek VAT ........ % W WYSOKOSCI: . ..ccoeicreericerrena, Zh (STOWIIE! v e zh)
WartoSE BIutlo: ..oovevvviveneens ZEBIOWNIET (it en st ettt e e 71},

co stanowi 90% ceny ryczattowej okreslonej przez Jednostkg Projektowania w ofercie.
b) za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z péZn. zm.) w wysokoéci:

warto§¢ netto ...........ceee.. zh (slownie: ..o ziotych)
VAT i, ZH (STOWHIE! ..o e zlotych)
warto§¢ brutto ................. ZE (SFOWIUE .ot zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

Wynagrodzenie okrelone w ust.1, zawicra wszystkic koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy, o ktérym mowa w § 1.

Wysoko§¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyé kwoty okre§lonegj w ust.l ). .ovevenvevieiiviccne. 7t (stownie
................................................................ 7).

7. chwila, gdy wynikajace z sumy faktur wynagrodzenie Jednostki Projektowania osiggnie maksymalng wartosé
umowy okre§long w § 8 ust. 1, umowa ulega rozwiazaniu.



11.

12.

13.
14.

15.

16.

§9

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie prac projektowych nastapi jedng faktura koricowa, po zakoficzeniu prac,
Podstawg do rozliczenia prac i wystawienia faktury bedzie stanowit ostateczny protokdt zdawezo — odbiorezy
pedpisany przez strony umowy — bez zastrzeZeh wraz z kopia zloZzonego wniosku do WUAIQZ o wydanic
decyzji pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych,
Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od daty ich
odbiorn,
Wynagrodzenie za nadzory autorskie begdzie rozliczane miesiecznie, proporcjonalnie do stanu zaawansowania
wykonywanych rob6t budowlanych tylko w tych miesigcach, kiedy nadzory byty realizowane.
Podstawa do wystawienia faktury za nadzory za dany miesigc, bedzie pobyt projektanta na budowie:
a) udokumentowany zapisem w dzienniku budowy i potwierdzony przez Zamawiajacego lub Jednostke
Projektowania,
b) udokumentowany udziatem projektanta w komisji, naradzie lub innych czynnoéciach organizowanych przez
Zamawiajacego.
Ostateczna faktura za pelnienie nadzoréw autorskich, ktérej warto$é nie moze byé mniejsze niz 20% wartoéci
brutto okreSlonej w § 8 ust 2b bedzie ptatna w terminie 30 dni po zakoficzeniu robét budowlanych,
potwierdzonych koncowymi protokotami odbioru robat.
Wynagrodzenie nie obejmuje poprawiania bledéw w dokumentacji technicznej wykonywanych na podstawie
rekojmi. '
Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto Jednostki Projektowania nr
........................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

. W przypadku powierzenia przez Jednostke Projektowania czgéci prac podwykonawcom do faktury powinny byé

zalaczone odwiadezenia podwykonawcow, ze ich wynagrodzenia zostaly w catoéci zaplacone.

W przypadku powierzenia czgci zamowienia podwykonawcy zasady platno$ci odbywaé si¢ beda zgodnic z

art.143c ustawy Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013 r,p0z.907 z pézn. zm.) oraz na

zasadach okreslonych w podpunktach od 10 do 16.

W celu zaptaty naleinosci podwykonawcom bezposrednio przez Zamawiajacego, Jednostka Projektowa jest

zobowiazana do dostarczenia nastgpujacych dokumentidw:

a) oéwiadczenia Jednostki Projektowej, Ze umowa w czeéci przypadajace] na podwykonawce zostata wykonana
nalezycie i terminowo,

b) protokolu odbioru prac wykonanych przez podwykonawcg potwierdzonego pod wzgledem ilosci i jakosei
oraz terminowoS$ci przez Jednostkg Projektows oraz zaakceptowanego przez Zamawiajgeego,

c) prawidlowej faktury VAT potwierdzongj przez Jednostke Projektows z terminem platnogei nie krétszym niz
30 dni od daty jej zlozenia u zamawiajacego,

d) upowaznienia Jednostki Projektowej do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, na
zasadzie przelewu okre$lonego w punkcie 7 niniejszego paragrafu,

e} oswiadczenia podwykonawcy, ze zaplata za fakturg wyczerpuje jego roszczenia z tytutu wykonanych robot
budowlanych,

) kopie upowaznien udzielonych przez Jednostkg Projektowa podwykonawcy do odbioru naleznych
wynagrodzen bezposrednio od Zamawiajacego na zasadzie przekazu.

Zaplata przez zamawiajacego naleznosci podwykonawcy zaliczana jest na poczet calej wartosci zamowienia.

Zaplata naleznosci podwykonawcy nie wylacza ani nie umnigjsza zadnych praw zamawiajacego, wynikajacych z

zawartej] umowy wzgledem wykonawcy oraz podwykonawcy.

W przypadku gdy Jednostka Projektowa nie ureguluje naleznego podwykonawcom wynagrodzenia za

wykonane przez nich roboty oraz wystapi konieczno$¢ ich zaplaty przez zamawiajacego bezposrednio

podwykonawcom, Jednostka Projektowa jest zobowiazana zwrdcié zamawiajacemu naleznoéé odpowiadajaca

wysoko$ci Swiadczenia wyplaconego podwykonawcom w terminie 7 dni od dnia dokonania zaplaty na rzecz

podwykonawcy.

W przypadku braku dokonania ptatnoéci na rachunck bankowy Zamawiajacego naleznosci okre§lonej powyzej

zamawiajacy dokona potracenia z wierzytelnoSci przystugujacej Wykonawey z tytulu wynagrodzenia za

wykonane roboty oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8



§10

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy po podpisaniu umowy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowiazkéw umownych
Zamawiajacego podajac jego dane.
Do kierowania pracami projektewymi stanowiacymi przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyznacza
Pana(ia) ....ccccorvvrvnerennrnrenians
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Jednostka Projektowania jest zobowigzana
zawiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Jednostka Projektowania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego  za  przedmiof  umowy, . e, zt  (stownie: ..
............................................................................................................................................................. ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .........ooceeveevvveereennnn. najpozniej w
dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzic zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy sposéb:
- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji bedacej
przedmiotem umowy i przyjecia jej przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanej,
- 30 % warlo$ci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie terminu rekojmi za wady.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Jednostki Projektowania.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpicczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie po$wiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu, na jaki wniesiono
zabezpieczenie.

§12

Odbidr prac
Strony postanawiaja, Zze przedmiotem odbioru koficowego za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie
przedmiot umowy w petnym zakresie rzeczowym.
Migjscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajacego.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez zamawiajacego wykonania przedmiotu umowy jest protokét
zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.,
Protokdt zdawcezo - odbiorczy powinien zawieraé, co najmnie;j:
a) okreslenie przedmiotu odbioru,
b) wymienienie wad,
¢) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad,
d) decyzjg Zamawiajacego co do przyjecia prac,
e} o$wiadczenia i wyjaénienia Jednostki Projektowania,
f) podpisy os6b uczestniczacych,
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnoéei
odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia odpowiedniego terminu na ich usuniecie.
Po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego zgodnie § 10 ust. 5, zamawiajacy moze od umowy odstapié lub
powierzy¢ wykonanie umowy innej osobie na koszt 1 nichezpieczeristwo Jednostki Projektowania.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Usuniecie wad
powimo by¢ stwierdzone protokolarnie.
Za datg odbioru koncowego uwazaé sie bedzie datg sporzadzenia i podpisania protokoln odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeZen.



Z dniem podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieta okre§lonego zgodnie z
§ 112 umowy przechodza na Zamawiajacego.

§13
Prawa autorskie
Wszystkie majatkowe prawa autorskie do dziefa okre$lonego w § 1 ust 1 ninigjszej umowy z dniem podpisania
protokotu zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy przechodzg na zamawiajacego.
Przeniesienie majgtkowych praw autorskich nastgpuje w polach eksploatacji:
— w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dziela,
— w zakresie obrotu oryginatem dziela albo egzemplarzami,
— w zakresie rozpowszechniania dzieta w sposob inny niz wyzej wymieniony — wystawienia, wyéwietlenia,
odtworzenia.,
Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich jest cze§cia wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust 1.

§ 14
Rekojmia
Na podstawie ninigjszej umowy Jednostka Projektowania udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane prace
bedace przedmiotem umowy na okres ............. miesigey.

Termin r¢kojmi rozpoczyna sig z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomié na pismie Jednostke
Projektowania nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac protokét okre$lajacy wade,
jej istotnoéé i proponowany termin usuniecia.

Istnienie wady strony potwierdza protokolamie, uzgadniajac sposéb i termin usunigcia wady.

Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia beda usuwane przez Jednostke Projektowania na jego koszt, o ile
nie powstaly z winy Zamawiajacego.

W przypadku nie usunigeia wad przez Jednostke Projektowania w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po
uprzednim zawiadomieniu zleci ich usunigcie osobie trzecicj, na koszt i ryzyko Jednostki Projektowania.

§15
Kary umowne

Jednostka Projektowania zaplaci Zamawiajacemu nast¢pujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowania, badZ rozwiazania umowy
z jego winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutio okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) z tytutu opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 podpunkt a umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie pracy do dnia faktycznego odbioru prac bedacych przedmiotem umowy bez wad 1 usterek, jezeli
zwtoka powstata z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowania,

¢) ztytulu nie usunigeia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 2 podpunkt a umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) =z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokoéci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 2 podpunkt a umowy za kazdy dzieft zwloki.

€) za niewypehianie obowiazkéw co do sprawowania nadzoru autorskicgo w terminach lub w zakresie
okreslonych w zawiadomieniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 w wysokos$ci 150 zt za kazde naruszenie.

Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projekiowania nastgpujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 8 ust. 2 podpunkt a umowy za kazdy dzief zwloki,
Jednak nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w § 8 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust.
1 ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”.
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Zamawiajacy Zzastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego
wysokoé¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Jednostki Projektowania, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

16
Wrypowiedzenie umow§y i odstapienie od umowy

Oprocz przypadkdw okre§lonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstgpié
od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Jednostke

Projektowania.
Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigeia wiadomoéci o okolicznosciach
okre§lonych w § 16 ust. 1.
Umowa moZe by¢ rozwiazana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Jednostka Projekiowania ma prawo zadaé wynagrodzenia nalesmego za zakres prac
wykonanych do dnia odstapienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreélonym w ust. 1 1it. b Zamawiajacy moze wypowiedzied umowe w {rybie natychmiastowym.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umoweg w przypadku razacego naruszenia przez Jednostke Projektowania jej
postanowien bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§17
Zmiany w umowie

Zmiana postanowiefl ninigjszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazong] na pismie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okre§lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu,

Nastepujace postanowienia uméw mogg ulec zmianie:

a) przesunigciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie realizacji prac projektowych,

b) przesunigciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zamdéwienia w zakresie realizacjii nadzorow
autorskich,

Zmiany w umowie moga zostaé wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznoéci:

a) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w STWZ warunkami, ktore spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Jednostke Projektowania opéznienie.

b) Zmiany bgdace nasigpstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw w szezegblnodei gestordw
infrastruktury, ktére powodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Jednostke Projektowania
opoznienie w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo Iub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okoliczno$ciach, termindéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Jednostke Projektowania,

— gdy uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw beda trwaty ponad frzy tygodnie.

c) Wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstalych na
skutek okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy.

d) W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt a), b), ¢) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonicrzenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb naleZzyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznodci.
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Termin wykonania umowy na nadzory autorskie moze ulec przesuni¢eiu w przypadku zmiany termindw
realizacji rob6t budowlanych objetych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zamdwienia.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1,2, 3 ,4 i 5 jest niewazna.

§ 18

Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, Ze w sprawach nieuregulowanych w ninigjsze] umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Autorskiego i Prawa
Wiasnoéci Przemystowe;.
Strony umowy zobowiazujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw
firm, 0s6b reprezentujacych, numeréw telefonéw.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone,
Jednostka Projekiowania nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie§é calosci lub cze$ci wierzytelnodei z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Gdanski Zarzad Nieruchomosci Komunalnych Samorzadowy Zaklad Budzetowy jako podatnik podatku od
towaréw i ushig odwiadcza, Ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 i
upowaznia Jednostke Projektowania do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.
Jednostka Projektowania ofwiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustlug i posiada NIP
Umowg sporzadzono w 4 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowania, trzy dla
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Jednostka Projcktowania
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Zalaczniki:

1)

2)

3)

4)

dla Zagroble 8

— protokét nr 23872013 z okresowej kontroli przewoddw kominowych z dnia 08.11.2013 r. — zalacznik nr 1.1

— informacja uproszczona z rejestru gruntéw oraz informacje z mapy ewidencyjnej (dziatka nr 287, obreb 3008 ) —
zatacznik nr 1.2,

— karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdansk Plonia — karta terenn nr 012 — zafacznik nr
1.3,

dla Zagroble 18

—  wypis z rejestru gruntéw + wyrys mapy ewidencyjnej (dzialka nr 307 i 308, obreb 3008) — zatacznik nr 2.1

— karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gidarisk Plonia — karta terenu nr 012 — zatacznik nr
22

— warunki techniczne przeniesienia wodomierza do studni wodomierzowej z dnia 21.06.2013 r. wydane przez SAUR
NEPTUN GDANSK Spétka Akeyjna -zalacznik nr 2.3

— pismo Gdafiskiej Infrastruktury Wodociagowo — Kanalizacyjnej Sp z o.0. z dnia 15,10.2013 r. w sprawie przebudowy
przylacza wodociagowego do posesji Nr 18 przy ul. Zagroble w Gdarisku — zatacznik nr 2.4

dla Trakt $w. Wojciecha 169 A

— warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr W — T/20/2014/EZ. z dnia 20.01.2014 . wydane przez
Gdanska Infrastrukture Wodociggowo — Kanalizacyjng — zalacznik nr 3.1

— informacj¢ z rejestru gruntéw wraz z informacja z mapy ewidencyjnej — zatacznik 3.2

Zatozenia wyjSciowe do kosztoryséw inwestorskich - zalgcznik nr 4

13



