Gdanski Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
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Gdansk, 2015-05-11
ZP/32/15/A

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia na rekonstrukcje muru zabytkowej sciany oporowe]
stanowiacej zewnetrzna obudowe suchej fosy Szanca Jezuickiego przy ul. Kolonia Anielinki w Gdansku,
prowadzonego w trybie przetargu niecgraniczonego.

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2013 r.
poz. 907 z pdzn. zm.) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w zakresie:

1) Punktu 1.1 ppkt 5 siwz
Jest
~Warunki realizacji zamowienia
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem osdb posiadajacych
wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie”

Winno by¢:

~Warunki realizacji zamowienia

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem osoby posiadajacej
wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji  technicznych w
budownictwie oraz osoby do wykonywania prac konserwatorskich posiadajacej odpowiednie
wyksztatcenie konserwatorskie zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badafd konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987 z pozn. zm.)”

2) pkt 8.2,2 Opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
Jest:
W celu potwierdzenia spetniania warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia i okreslonego w punkcie
8.1.2. Wykonawca musiat wykona¢ w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert minimum 2 roboty budowlane polegajace na wykonaniu robét budowlano-konstrukcyjnych o
wartosci minimum 250 000,00 zt brutto kazda.
Winno by¢
W celu potwierdzenia spetniania warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia i okreslonego w punkcie
8.1.2. Wykonawca musiat wykona¢ w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert minimum 2 roboty budowlane polegajace na remoncie zabytkowych obiektéw wpisanych do
rejestru zabytkow podlegajacych odbiorowi Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdéw o wartosci
minimum 250 000,00 zt brutto kazda.

3) druku Wiedza i doswiadczenie zawodowe
W zatgczeniu zmodyfikowany druk Wiedza i doswiadczenie zawodowe,

4) pkt 8.2.2 Opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
Jest:
W celu potwierdzenia spetniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
i okreslonego w punkcie 8.1.3. Wykonawca musi wykazac dysponowanie:
- 1 osobg posiadajaca przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, upowazniajace do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, uprawniona do prowadzenia robdt budowlanych przy
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zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, tj. ktora odbyta co najmniej 2 letnia praktyke
zawodowg, na budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z § 24 ust 1 1 2 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 tipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987 z pdz. zm.),

- 1 osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje w specjalnosci geotechnika potwierdzone np.
certyfikatem Polskiego Komitetu Geotechniki.

Winno byé

W celu potwierdzenia spetniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia

i okreslonego w punkcie 8.1.3. Wykonawca musi wykazac dysponowanie:

- 1 osobg posiadajaca przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, upowazniajace do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, uprawniona do prowadzenia robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, tj. ktora odbyta co najmniej 2 letnia praktyke
zawodowg, na budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z 8 24 ust 1 i 2 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan
archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987 z pdz. zm.),

1 oscba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich i

restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow w zakresie specjalnosci

konserwac;a i restauracja rzezby kamiennej i elementdw architektonicznych tj:
- posiadajacq tytut zawodowy magistra uzyskany po ukofczeniu studidw wyzszych na kierunku
konserwacja i restauracja dziet sztuki lub w specjalnosci w zakresie konserwacji zabytkéw w
zakresie specjalnosci  konserwacja i restauracja rzezby kamiennej i elementow
architektonicznych okreélonej w dyplomie ukonczenia studiow i ktéra odbyta po ukonczeniu
tych studiow co najmniej 12-miesieczna praktyke zawodowa w zakresie konserwacji lub
badania zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkdw,

lub
- w dziedzinach nie objetych programem studiow wyzszych o kierunkach konserwacja i
restauracja dziet sztuki lub w specjalnosci w zakresie konserwacji zabytkow posiadajacy
$wiadectwo ukoniczenia szkoty Sredniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo wyksztatcenie
érednie 1 dyplom potwierdzajacy posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach
odpowiadajacych danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadajacym danej
dziedzinie i ktdra odbyta co najmniej 5 letnig praktyke zawodowa w zakresie konserwacji lub
badania zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkow, zgodnie z § 22 ust 1 i 2 Rozporzadzenia
Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987 z p6z. zm.)

- 1 osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje w specjalnosci geotechnika potwierdzone np.
certyfikatem Polskiego Komitetu Geotechniki.

5) druku Potencjat kadrowy
W zataczeniu zmodyfikowany druk Potencjat kadrowy.

6) pkt 9.1.2 WYKAZU OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU,
Jest:
Przez najwazniejsze roboty Zamawiajacy rozumie roboty budowlane polegajace na wykonaniu robodt
budowlano-konstrukcyjnych o wartosci minimum 250 000,00 zt brutto.
Winno byc¢
Przez najwazniejsze roboty Zamawiajacy rozumie roboty budowlane polegajace na remoncie
zabytkowych obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw podlegajacych odbiorowi Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw o wartosci minimum 250 000,00 zt brutto.




7) Zatacznikow do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:
Jest:
pkt 1 Druk ,,OFERTA” z zatacznikami;
a) Doswiadczenie zawodowe
b) Potencjat kadrowy.
Winno by¢
pkt 1 Druk ,,OFERTA” z zatacznikami:
a) Doswiadczenie zawodowe - zmodyfikowany
b) Potencjat kadrowy - zmodyfikowany.

B) Wzoru umowy
- § 10 pn. przedstawiciele stron
punkt 1
Jest
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajacego w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr, 243, poz 1623, z p6z. zm.)
Winno by¢
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy:
- inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr. 243, poz 1623, z p6z, zm.)

- inspektora nadzoru konserwatorskiego posiadajaca(ego) uprawnienia konserwatorskie,
podajac ich dane.

dodaje sie punkt 4a

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich
bedzie Pan/i.....e s

W zataczeniu zmodyfikowany wzoér umowy,

9) W pkt 15 SIWZ dotychczasowy zapis:
" Termin wniesienia wadium uptywa dnia 14.05.2015 r, o godz. 10:00
Wadium musi obejmowac okres zwigzania oferta tj. do dnia 12.06.2015r.”

otrzymuje brzmienie:
* Termin wniesienia wadium uptywa dnia 15.05.2015 r. o godz. 10:00
Wadium musi obejmowac okres zwiazania oferta tj. do dnia 13.06.2015r.”

10) W pkt 16 SIWZ dotychczasowy zapis:
»Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni, tj. do dnia 12.06.2015 r.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert”

otrzymuje brzmienie:
w1ermin zwiazania ofertg wynosi 30 dni, tj. do dnia 13.06.2015 .,
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert”

11) W pkt 18 SIWZ dotychczasowy zapis:
»T1ermin sktadania ofert uptywa dnia 14.05.2015 r, ¢ godz. 10:00.
Oferte nalezy ztozyé w siedzibie zamawiajacego, 80-171 Gdansk ul. Cyganska Gara 1 w pokoju nr 11,

Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 14.05.2015 r, o godz. 10:30 w siedzibie zamawiajacego, 80-171 Gdansk
ul. Cyganska Gora 1 w pokoju nr 6 - $wietlica.

Oferty zloZone po terminie zwraca sie niezwtocznie”

otrzymuje brzmienie:

»rermin sktadania ofert uptywa dnia 15.05.2015 r. o godz. 10:00.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiajacego, 80-171 Gdansk ul. Cyganska Géra 1 w pokoju nr 11,

Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 15.05.2015 r, o godz. 10:30 w siedzibie zamawiajacego, 80-171 Gdansk
ul. Cyganska Gora 1 w pokoju nr 6 - $wietlica.

Oferty ztozone po terminie zwraca sie niezwtocznie”

KIER NIK
DZIALU OWIEN

mer inz. Lepzek Wroblewshi




WIEDZA 1 DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
Zmodyfikowany druk

pieczeé Wylconawey

Wykaz robo6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert
albo wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz zalgczeniem
dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robot, okreflajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone.

W celu potwierdzenia spetniania warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia Wykonawca musiat wykonad w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert minimum 2 roboty budowlane polegajace
na remoncie zabytkowych obicktéw wpisanych do rejestru  zabytkdw podlegajacych odbiorowi
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o warto$ei minimum 250 000,00 zt brutto kazda.

Wykonawcy, ktorzy ubiegaja sie wspolnie o udzielenie zamdwienia w/w warunki moga spelniaé lgcznie.

Przez najwaznicjsze roboty Zamawiajacy rozumie roboty budowlane polegajace na remoncie zabytkowych
obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw podlegajacych odbiorowi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o warto$ci minimum 250 000,00 z1 brutto kazda.

Wykonawcy, ktorzy ubiegajq sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia w/w warunek mogq spetniac fqcznie.

Przez najwazniejsze roboty Zamawiajacy rozumie roboty budowlane polegajace na remoncie zabytkowych
obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw podlegajacych odbiorowi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
o wartodci minimum 250 000,00 zt brutto.

Dowodami, o ktérych mowa powyzej sa:

- poSwiadczenie, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukoriczone,

- ofwiadczenie Wykonawcey — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskaé po$wiadezenia.

W przypadku, gdy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaly wezeSniej wykonane na rzecz

Zamawiajacego, Wykonawca nie ma obowigzku przedkiadania dowodow, o ktorych mowa powyzej.

Migjsce Podmiot zlecajacy Wartodé 113 aty
Lp. Rodzaj robdt wykonania zaméwienie robot ;;ééc::?en;;
(adres) (inwestor) [zt) (okres realizacii)
1
2
3
4

Wykonaweca moze polegaé na wiedzy i do$wiadezeniu innych podmiotdéw, niezaleznic od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkow.

W przypadku wykazania wiedzy i doS§wiadczenia zawodowego innych podmiotéw wykonawca zobowiazany
jest udowodnié¢ zamawiajacemu, ze bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia w
szezegblnodei przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasob6w w trakcie realizacji zaméwienia.

1




Wyzej wymienione zobowiazanie musi by¢ zlozone w formie oryginaha,

Podmiot, ktéry zobowiazal si¢ do udostepnienia wiedzy i do$wiadczenia odpowiada solidarnie z
wykonaweg za szkode¢ zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

W zalgczeniu dowody potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukoniczone.

UWAGA
Dowody potwierdzajace nalezyte wykonanie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone muszg odnosié sig do konkretnych robot budowlanych wymienionych w wykazie,

wonnverenns QB et
podpisy 0séb uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pelnomocnika




POTENCJAL KADROWY
Zmodyfikowany druk

piccze¢ Wykonawey

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szezegdlnosel odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania zamoéwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosei, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca musi wykazaé dysponowanie:

a) 1 osoba posiadajaca przygotowanie zawodowe do pehnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, upowazniajace do kierowania robotami budowlanymi w specjalnodei konstrukeyjno -
budowlanej bez ograniczef, uprawniong do prowadzenia robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, tj. ktora odbyta co najmniej 2 letnig praktyke zawodowa na budowie przy zabytkach
nieruchomych, zgodnie z § 24 ust 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badah konserwatorskich, badafn  architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badaf archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987 z pdz. zm.),

1 osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw w zakresie specjalnosei konserwacja i restauracja rzezby
kamiennej i elementéw architektonicznych {f:

b)

posiadajaca tytul zawodowy magistra uzyskany po ukoficzeniu studiow wyzszych na kierunku
konserwacja i restauracja dziet sztuki lub w specjalnodci w zakresie konserwacji zabytkéw w zakresie
specjalno$ci konserwacja i restauracja rzezby kamiennej i elementéw architektonicznych okreflone;
w dyplomic ukoficzenia studiéw i ktéra odbyla po ukoficzeniu tych studiéw co najmmiej 12-
miesieczng praktyke zawodows w zakresie konserwacji lub badania zabytkéw wpisanych do rejestru
zabytkow,

lub

w dziedzinach nie objetych programem studiéw wyzszych o kierunkach konserwacja i restauracja
dziet sztuki lub w specjalnoéci w zakresic konserwacji zabytkdw posiadajaca §wiadectwo ukonczenia
szkoly §rednicj zawodowej oraz tytut zawodowy albo wyksztatcenie érednie i dyplom potwierdzajacy
posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadajacych danej dziedzinie lub dyplom
mistrza w zawodzie odpowiadajacym danej dziedzinie i ktéra odbyla co najmmiej 5 letnig praktyke
zawodows w zakresie konserwacji lub badania zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkéw, zgodnie z
§ 22 ust 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r, w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan
konserwatorskich, badafi architektonicznych i innych dziatan przy zabytko wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987 z pdz. zm.)

¢) 1 osobg posiadajaca odpowiednie kwalifikacje w specjalno$ci geotechnika potwierdzone np. certyfikatem
Polskiego Komitetu Geotechniki.

Do oferty nalezy dolaczy¢ ofwiadezenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia.

Imig i Zakres Doéwiadczenie i P051adla.ne alifikacje (np Podstawa do
ILp ) wykonywanych . rodzaj i zakres uprawnien, .
nazwisko L wyksztalcenie . . dysponowania
czynnosci ich opis)
1
2
3




Wykonawcy, ktdrzy ubiegajq sie wspdinie o udzielenie zaméwienia w/w warunek moga spefniat lgcznie.

Wykonawca moze polega¢ na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego aczacych go z nimi stosunkow.

W przypadku wykazania osob zdolnych do wykonania zaméwienia inmych podmiotéw wykonawca
zobowigzany jest udowodnié zamawiajacemu, ze bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamoOwienia, w szczegdlnodci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych osdb w trakeie realizacji zamowienia.

Wyzej wymienione zobowigzanie musi by¢ zlozone w formie oryginatu.

W zalaczeniu zobowigzania innych podmiotow do oddania do dyspozycji niezbednych oséb w przypadku
polegania na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw.

Podmiot, ktory zobowigzal sie¢ do udostepnienia potencjalu kadrowego odpowiada solidarnie z
wykonawceg za szkod¢ zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba, ze za
nicudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

podpisy 0séb uprawnionych
do reprezentagji Wykonawey lub pelnomocnika




Sygn. Akt 32/15/A
Umowa nr .........2015/NZ wzér
zmodyfikowany

zawarta w dniu ............ 05.2015 r. pomiedzy:

Gmina Gdansk — Gdafiskim Zarzadem Nieruchomo$ci Komunalnych — Samorzadowy Zaklad Budzetowy z
siedziba w Gdafisku (kod 80-254) przy ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez:

- Z-ce Dyrektora ds, Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewg Sienkiewicz,

zwanym w tre$ci umowy ZAMAWIAJACYM, a

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

REGON, NIP
Z STEAZIDA | veerirreeree et ne e e b e e R R sk TS s e e
reprezentowanym przez

...................................................................................................................................

dziatajac N2 POASEAWIS .....cvrviiei e s
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamdwienia (sygn. akt.
ZP/32/15/A) w trybie przetargu nicograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zamoéwien Publicznych” zostata zawarta
umowa 0 nastgpujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania rekonstrukcje muru zabytkowej Sciany oporowej

stanowiacej zewnetrzng obudowe suchej fosy Szarfica Jezuickiego przy ul. Kolonia Anielinki w Gdafisku.
2. Zakres robdt obejmuje migdzy innymi:

Etap TIa — odbudowa muru

- rozebranie uszkodzonych fragmentéw muru przeciwskarpy tj. gzymsu, cokotu kamiennego oraz konstrukeji
muru ceglanego,
usunigcie koluwium,
- prace rekonstrukcyjne muru przeciwskarpy,
zamurowanie dwodch ciggéw komunikacyjnych biegnacych do galerii przeciwskarpowej,
- osadzenie elementdw wyposazenia technicznego (odwodnienie, zakotwienie ptyt stalowych).
Pozycje kosztorysowe etapu Ha zgodnie z kosztorysem oferfowym: -
Dziat 1.1 — usuniecie koluwium — poz. 10, 20,
Dziat 1.2 — rekonstrukeja muru przeciwskarpy — poz. od 10 do 250, 280, 290,
Dziat 1.3 — Prace odtworzeniowe galeril przeciwskarpowe] — poz. 50.

Etap IIb — prace pozostale
- montaz czterech wrét stalowych oraz pozostate prace rekonstrukeyjne muru przeciwskarpy.
Pozycje kosztorysowe etapu IIb zgodnie z kosztorysem ofertowym:
Dzial 1.2 — rekonstrukeja muru przeciwskarpy — poz. 260, 270, od 300 do 340,
Dziat 1.3 — Prace odtworzeniowe galerii przeciwskarpowej - poz. od 10 do 40.
3. Szczegolowy zakres robot okresla § 2.



§2

Zakres robot

1. Szczegdlowy zakres rob6t budowlanych wymienionych w § 1 okreélaja nastepujace dokumenty:

e Projekt budowlany. Zabezpieczenic skarpy powstalej na skutek wystapienia osuwiska wraz z
odbudows zabytkowej $ciany oporowej, stanowiacej zewngirzna obudowe suchej fosy Szanca
Jezuickiego — Btap II Rekonstrukcja muru, Gdansk, ul. Kolonia Anielinki (dz, Nr 32) - zalacznik nr 1.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla projektu budowlanego:
Zabezpieczenic skarpy powstalej na skutek wystapienia osuwiska wraz z odbudows zabytkowej $ciany
oporowgj, stanowigcej zewnetrzna obudowe suchej fosy Szarica Jezuickiego — Etap II Rekonstrukeja
mury, Gdansk, ul. Kolonia Anielinki (dz. Nr 32) - zatacznik nr 2.

» Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§3

Obowigzki Zamawiajaecego

1. Zamawiajacy o§wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane oraz posiada
decyzj¢ nakazujaca wykonanie robét nr PINB-7143/83/2014/TWS-07 z dnia 12.11.2014 wydang przez
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

a)
b)

¢)
d)
e)

f)

g
h)

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji technicznej najpézniej w dniu podpisania umowy,
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 1 dnia od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczeeia robot budowlanych,
przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowg w terminie 1 dnia od dnia
zawiadomienia,

wystapienia do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdanisku o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz pokrycia kosztow jego zajgceia, o ile bedzie to konieczne,

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Szczegoly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejnoéé zostana ustalone przez Inspektora Nadzoru w

trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowg.

§4
Obowigzki Wykonawcey

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szezegdlnosci do:

a)

b)
c)
d)
&)
g)

h)

b

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, Decyzja Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, projektem budowlano-
wykonawczym oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych, obowiazujacymi przepisami i normami przy dofozeniu
nalezytej starannoéei,

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach 1 brakach w otrzymanej dokumentacji,
protokolarnego przejgeia placu budowy,

wykonanie umowy przy uzyciu whasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenia dziennika budowy,

zachowania wszelkich parametréw technicznych zawartych w projekeie,

opracowania i uzgodnienia z ZDiZ projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt na
wlasny koszt, o ile bgdzie to konieczne.

opracowania i uzgodnienia z ZDiZ projektu obstugi transportowej placu oraz zawarcia umowy o ochronie
drogi w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktorych porusza¢ beda sig pojazdy
wykonawcey lub podwykonawcy, o ile bedzie to konieczne,

utrzymania dojazdu i dojécia do obicktéw zlokalizowanych w rejonie robot,

wystapienia do ZDiZ z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu dziatki pasa drogowego ulicy




Kolonia Anielinki — dz. Dr. Nr 37/14; Obr. 0719 w przypadku robdt zwigzanych z odbudows konstrukeji
ziemnej w pasie drogowym (za odbudowywana zabytkowa éciana oporowa),8 o ile bedzie to konieczne.

k) biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robét,

I} calodobowej ochrony obiektu podezas budowy,

m) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robét z odpowiednimi uprawnieniami, oraz
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

n) prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

0) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w
okresie realizacji robot,

p) prawidlowej koordynacji prac,

q) realizacji prac z materialdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

r) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

s) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robét,

t) realizacji prac w sposob uniemozliwiajacy naruszenie istnigjacych sieci i infrastruktury technicznej,

u) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i
§mieci - na swdj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

v) prowadzenia robét zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

w) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegétowymi dotyczacych materialdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

X) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

y) przywrdcenia do stanu poprzedniego terenéw przejgtych czasowo w zwiazku z realizacjg przedmiotu
umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robdt na terenach sasiednich,

z) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ci
cywilngj spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszezesliwych
wypadkéw dotyczacych zatrudnionych pracownikéw i osob trzecich,

aa) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzor,

bb) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robdt przed ich
zniszczeniem,

cc) wykonania 1 przekazania Zamawiajacemm pelnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajace]
wprowadzone zmiany podczas realizacji robot,

dd) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w c¢zynnodciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

ee) Scistej wspblpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich
wymogow procesu inwestycyjnego okre§lonego przepisami prawa.

Od przejgeia terenu budowy az do czasu zakonczenia catofei rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
umowy i dokonania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen, odpowiedzialno$é za szkody wynikle na placu
budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego
wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za zdarzenia zaistniale na terenie
budowy, powinien on naprawié szkode na swéj koszt, w taki sposdb, aby przedmiot umowy odpowiadal
wymaganiom dokumentacji techniczne;.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegblno$ci z placem budowy i warunkami technicznymi
wykonawstwa robét i nie wnosi zadnych uwag,

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania cato$ci lub czeéei okre§lonych w
umowie robot osobie trzecigj (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie.

W przypadku powierzenia czgfci zamdéwienia podwykopawcom wykonawca zobowiazany jest do
przedioZenia zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo.
Zasady powierzenia wykonania czgéci zamdwienia podwykonawcom zostaly okreslone w § 8 umowy.




[N

Podwykonawcy beda realizowali nastepujace czedci zamdwienia;

nazwa czgfei zamowienia

Nazwy podwykonawcow, na ktérych zasoby powoluje sig Wykonawca.

8§85
Terminy realizacji umowy

Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala sig na maksymalnie 1 dnia od dnia podpisania
umowy.
Termin rozpoczgcia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 3 dni od dnia podpisania
Umowy.
Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy ustala sig na:
ETAPHa—.........c...e.
ETAP ITb — 15.09.2015 .

§6

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
na podstawie cen jednostkowych okre$lonych w kosztorysie ofertowym w wysokoéci:

warto$é netto ...........cc..... ZE(SIOWNIE! c.oiviviiriciccnie s e zlotych)
VAT oo rersenrens ZE(SHOWILE! vt e zlotych)
warto§é brutto ................, ZEH{STOWIIE 1ottt s erenas zlotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objgtego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na
podstawie kalkulacji okre§lonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robdt, stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu, wskazniki cenotworcze i
parametry do kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegna zmianie do kofica realizacji
robot,

Wynagrodzenie okre§lone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacjg robdot okreSlonych w § 2 wraz z
kosztami wykonania niezbednych préb, sprawdzen, pomiardw, odbioréw, koszty skladowania odpadéw
budowlanych, zabezpieczenia robdt, opracowania dokumentacji powykonawezej i odbiorowej, zakupu
sprzetu i ushug, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy 1 0s6b oraz
ewentualnymi kosztami pozwolen.

Wysokoé¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
Wykonawey t). .oocvevrevcrninnennnns ZE (SIOWILE ...ttt e z1).

W przypadku wykonania przez Wykonawce mmniejszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysu ofertowego,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pommniejszone o ilo§é niewykonanych prac danego rodzaju,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie
wykonanych robét. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie muszg by¢ zgodne z cenami okre§lonymi w
kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

§7
Rozliczenia i platnoscei
Rozliczenie robdt nastapi fakturami czgéciowymi okre§lonymi przez inspektora nadzoru.
Podstawg do rozliczenia robét beda stanowity nastgpujace dokumenty:
a) protokot odbioru robdt danej czeei potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez  zastrzezen,
b) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy danej czeei.
Podstawg do rozliczenia koficowych robét budowlanych beda stanowity nastgpujace dokumenty:
a) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys ostateczny (konicowy) protokét ostateczny
odbioru robdt budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezef,




M) —

10.

11.

12.

b) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys ostateczny (koicowy).

Faktura za wykonane roboty musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od daty
odbioru robdt

Wynagrodzenie za wykonane roboty begdzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr
...................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaplaty przyjmuje sig dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawey.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawicrajacy co
najmnigj nastepujace uregulowania.
a) zakres zamOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacii,
c) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$é wynagrodzenia naleznego podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moZe zawieraé postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcey od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obgjmujacego zakres §wiadezenia wykonanego przez podwykonaweg,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawceg podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza Zamawiajgcemu
zgode Wykonawcy na zawarcic umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w
ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy jest dhuzszy
niz 30 dni od dnia doreczemia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt
budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwe w terminie
okre§lonym w ust. 6 wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w caloéci zastrzezenia zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezeni do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa w ust. 6, uznaje sig, iz projekt umowy zostat zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczona za
zgodnoéé z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9
zglasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okre§lonych w ust. 2 i 3 lub jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych robdt budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminic o ktorym mowa w ust. 10, uznaje sig, iz umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poSwiadczong za
zgodnoéé z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoei mnigjszej niz
0,5% wartoéci umowy oraz ktérych przedmiotem sa ustugi transportowe i dostawa materiatléw budowlanych
na potrzeby wykonywania rob6t bedacych przedmiotem zamdwienia o warto$ci mnigjszej niz 10 000,00 zl.




13.

14.

15.
16.

17.

18.
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20.
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22,

23.
24.

25,

26.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o pedwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 i 12, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wia$ciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawiergjacych umowg w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o
ktorej mowa w ust, 9 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy Iub ustugi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw ¢ podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ,
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaplaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych ta
umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych
termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym. QO§wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcdw, lub inne dowody na potwicrdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreflonym w  zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mnie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrocié sig z Zgdaniem zaplaty naleznego mu
wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 19, zamawiajacy wezwie wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez wykonaweg uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnosé
bezpofredniej zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezpofredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$é takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwodcei do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é
si¢ nalezy,
¢) dokonaé bezpofredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.,
Zamawiajacy jest zobowiazany zaptacié¢ podwykonawcy naleine wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é faktura oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior §wiadczen, a wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym
w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno$é bezposredniej zaplaty. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie
naleizne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwote réwna kwocie zaplaconej podwykonawcey, dalszemu podwykonawcey lub skierowanej do depozytu
sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodci za wykonanie
obowiagzkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania,
Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcey, jezeli sprzgt techniczny,
osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagafi dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw
realizacji tych robét.




27.

da,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamoéwienia korzystaé
z pracy lub $wiadczenia ushug oséb innych niz zatrudnione u niego w ramach umoéw o prace lub
cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcdw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany
jest przedtozyé dokumenty Swiadczace o stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawca, a osoba
wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacii inwestycji.

9

Roboty ?Iodatkowe
Roboty dodatkowe beda mogly byé uwzglednione tylko w przypadku robét zakrytych lub uzasadnionej
zmiany technologii wykonania.
Roboty dodatkowe beda wykonywane na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego oraz po podpisaniu dodatkowej umowy.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie kosztorysem szczegdlowym, sporzadzonym na
podstawie KNR z zastosowaniem nastgpujacych czynnikdéw cenotwdrczych:

a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robdt w nim wystepuje,
b) stawek roboczogodziny, cen materiatéw 1 sprzetu, wskaznikéw cenotworczych i parametréw do
kosztorysowania okre§lonych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robét w nim nie wystepuje,
¢) cen materialdéw 1 najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajacym poziomu §rednich cen krajowych w

okresie realizacji robdt wg cennilkdw Sekocenbudu oraz faktur zakupu na materialy nie wystepujace w
cenniku, o ile dane materiaty lub praca sprzgtu nie wystgpuja w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu
materiatow,
Szczegblowe kosztorysy powykonawcze sporzadzone przez Wykonaweg na wlasny koszt podlegaja
sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

§10
Przedstawiciele stron

Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe¢ wyznaczy:

— inspektora nadzoru, dzialajacego w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca

1994y, - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdZ. zm.),

— inspektora nadzoru konserwatorskiego posiadajaca(ego) uprawnienia konserwatorskie,
podajac ich dane.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy poleceft zwiazanych z jakoscia i ilodcig robét,
ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnege z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawiciclem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i) .......ccoevvervrenvrecenenn, dziatajacy w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr.
243, poz 1623, z pbdz. zm.), posiadajacy(a) uprawnicnia budowlane Nr ......cccocveveennnne z dnia .eevverecnnen,
WYAANE PIZEZ 1evverrievrnsreenrireaneernnenrans

Kierownik Budowy, jako przedstawwlel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy™.
Przedstawicielem Wykonawcey na budowie do prowadzema prac konserwatorskich i restauratorskich bedzie

Przedstawiciclem Wykonawcy na budowie do prowadzenia prac geotechnicznych bedzie

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.
W trakeie robdt przewiduje si¢ nadzér autorski dr inz. Arkadiusza Kryczatto.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot UmMOWY, f. i 7zt (slownie: ..,




............................................................................................................................................................ ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ..., najpoZnie;

w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy sposob:

- 70 % wartoéci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania robét budowlanych
i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako naleZycie wykonanych,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady
lub gwarancji jako$ci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego
wniesienic zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§12
Odbidr robot
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy w pelym zakresie
rzeczowym odebrany protokoélarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b} uprzatnaé plac budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowoéci do odbioru koficowego najpdiniej na 3 dni przed terminem zakoriczenia robdt
okreélonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koficowego robét, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnoSci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegbtowymi dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
b) oéwiadezenie kicrownika budowy o zgodnofci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowiazujacymi polskimi normami,
c) rozliczenia pelnej kwoty, ktéra Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bgdzie miat zastrzezen, co do kompletnosei i
prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawea, wyznaczy datg odbioru
koncowego robot.
Termin rozpoczecia odbioru koficowego nie moze nastapi¢ pozniej niz 7 dni od daty zlozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego, zgodnie z § 12 ust. 4.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzeZenia, co do
kompletnoéei i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy
termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego.
Zamawiajacy dokona odbioru koficowego rob6t i sporzadzi protokét w terminie 5 dni kalendarzowych od
spelnienia wymagan okre$lonych w ust. 5 1ub 7.
Protokét odbioru powinien zawieraé, co najmnie;:
a) date sporzadzenia protokotu,
b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakoci robdt,
¢} wymienienie wad i usterek,
d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
€) decyzje Zamawiajacego co do przyjgeia robot,
f) oéwiadczenia i wyjadnienia Wykonawey,
g) wykaz 0séb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.
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Jezeli w toku czynmoéei odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapié od czynnodci odbioru
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawea zobowiazany jest do usunigeia wad i usterek i
ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace sig do usunigeia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. PowyzZsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapity w okresie gwarancii i rekojmi,

¢) wady nie nadajgce sig do usunigcia i uniemozliwiajgee, w my$l przepiséw budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu
umowy i zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia
tego Zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i
zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wrykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad. Usunigeie wad powinno

by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koficowego uwazaé sig bedzie date okre$long w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koficowego w terminie 10 dni od daty

przewidzianegj w § 12 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i

wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakeie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisjg odbioru dla ustalenia warunkow

odbioru pogwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigeiem wad

ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbiorn pogwarancyjnego robdt w ciagu 14 dni

kalendarzowych od daty uptyniecia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigcia wad 1 usterek ujawnionych w

tym okresie.

§13

Re¢kojmia i gwarancja
Na podstawie nini¢jszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace
bedace przedmiotem umowy,
Zamawiajacy zrownuje okres rgkojmi z okresem gwarancji okrelonym przez Wykonawee w ofercie.
Qkres rekojmi i gwarancji ustala signa ........... miesigey.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna sig z dniem odbioru koricowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie
Wrykonawce nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokél
okredlajacy wade, jej istotnoéé i proponowany termin usunigeia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposdb i termin usunigeia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancja bgdg usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o
ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzecigj, na koszt i ryzyko Wykonawcey

§14
Kary nmowne

Wrykonawcea zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZ rozwigzania umowy z jego
winy w wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokodci 0,5% wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie
roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli zwloka powstata z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,




¢) z tytulu nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokodci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dziet zwloki,

d) z tytulu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytutu braku zaplaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzief zwloki,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysoko$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust, 1 umowy,

g) za nieprzedlozenie po§wiadezonej za zgodno$é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktdrych
mowaw § 8ust, 912 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 14 w
wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie
wiecef niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonege w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okrelonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”

Zamawiajacy zasirzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

§15
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy
Oprécz przypadkéw okreSlonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapié¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Qdstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreSlonych w § 15 ust. 1,
Umowa moze byé rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktéorym mowa w § 15 ust. 1 podpunkt a lub rozwiazania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadaé¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstapienia lub rozwiazania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umoweg w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowieni
bez ponoszenia skutkdéw prawnych.

§ 16
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien ninigjsz¢j umowy wymaga zgody obu stron wyrazone] na pismie pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru wykonawey, z wyltaczeniem zakresu zmian okre§lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Nastepujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:
a) przesunieciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zamowienia,
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b) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem
wezesniejszego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakeie,

¢) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach
okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spefniania
warunkdw udziatu w postepowaniu,

d) mozliwosé realizacji umowy przez podwykonawcoéw (zawarcic uméw o podwykonawstwo) na etapie jej
realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw na
ctapie sktadania ofert. _

Zmiany w umowiec mogg zosta¢ wprowadzone przy zaistnieniu nastgpujacych okolicznoéei:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawcg opdZnienie w szczegdlnosei:

- Kkleski zywiolowe,

- wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. ciaglych opadéw atmosferycznych
(deszczu), silnych wiatrow uniemozliwiajacych z przyczyn technologicznych wykonywanie robét
budowlanych.

b) wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robdt powstalych na skutek
okolicznoéci, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy,

¢) inne zmiany spowodowane warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawcg,

d) w przypadku wystgpienia z okolicznodci wymienionych w pkt a), b) i ¢) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia robdt budowlanych w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznogci,

¢) zmiana osoby Kierownika budowy moze nastapi¢ z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego
i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z
Kierownikiem budowy, itp. Zamawiajacy zaakeeptuje zmiane Kierownika budowy, gdy kwalifikacje i
do§wiadczenie wskazanej osoby bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia,

f) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu  jest mozliwa w przypadku wykazania przez wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spelnia dany warunek udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

g) realizacja umowy przez podwykonawcoéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jgj
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zamowienia przy pomocy
podwykonawcow na ctapic skladania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego 1 jezeli w stosunku do czeSci zamdwienia, na ktéra ma byé zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostala wylgczona dopuszezalnoéé podwykonawstwa.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 1 4 jest niewazna.

§17
Postanowienia koticowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w ninigjszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zamdwienn publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie
zabytkdw 1 opiece nad zabytkami.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, os6b reprezentujacych, numerdw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za dostarczone.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$é calo$ci lub czedei wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji ninicjszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiadciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Gdanski Zarzad Nieruchomo$ci Komunalnych Samorzadowy Zaktad Budzetowy jako podatnik podatku od
towardw i ushug oéwiadeza, Ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 i
upowaznia Wykonaweg do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.
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7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ushig i posiada NIP ...
8. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalgczniki:

Projekt budowlany, Zabezpieczenie skarpy powstalej na skutek wystapienia osuwiska wraz z odbudows zabytkowe]
gciany oporowej, stanowiacej zewnetrzna obudowe suchej fosy Szafica Jezuickiego — Ftap II Rekonstrukeja muru,
Gdansk, ul. Kolonia Anielinki (dz. Nr 32) - zatacznik nr 1.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiory rob6t budowlanych dla projektu budowlanego: Zabezpieczenic skarpy
powstalej na skutek wystapienia osuwiska wraz z odbudows zabytkowej Sciany oporowej, stanowiacej zewngtrzng
obudowe suchej fosy Szafnca Jezuickiego — Etap 1T Rekonstrukeja muru, Gdarisk, ul. Kolonia Anielinki (dz. Nr 32) -
zatacznik nr 2.

Kosztorys ofertowy Wykonawoy
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