Sygn. Akt 86/15/A

Umowa nr ......../.2015/NZ wzor

zawarta w dniu ............ 12,2015 r. pomiedzy:

Gmina Gdansk — Gdanskim Zarzagdem Nieruchomogdei Komunalnych — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z
siedziba w Gdarnisku (kod 80-254) przy ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez:

~ Z~cg Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewe Sienkiewicz,

zwanym w tresci umowy ZAMAWIATACYM,
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REGON, NIP
Z SIOUZIDA 1 1oviviiverireer st irs et e e s et et ses st e b e b e et b e b e e E et e e ReeR e sae R b s R ea bt Sre e nRreRae Y e shssasare s
reprezentowanymm przez :

...................................................................................................................................

dZ1a1aJ8C 18 POUSTAWIE ...ttt skt st bbb n bt b s enereraes
zwanym w dalszej tredci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udziclenic zaméwienia (sygn. akt.
ZP/86/15/A) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy "Prawo Zaméwiefi Publicznych” zostala zawarta
umowa o nastepujace] tresei: )

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe budynku uzytkowego —
zamieszkania zbiorowego przy ul. Wyzwolenia 48 zwiazanc z dostosowaniem budynku do aktualnych
przepiséw p.poz.
2. Zakres robdt obegjmuje migdzy innymi:
1) Roboty budowlane
— roboty rozbidrkowe,
— roboty konstrukeyjne i murarskie,
— roboty montazowe,
— roboty wykoficzeniowe
— roboty porzadkowe
2} Roboty sanitarne
— roboty demontazowe
- budowa instalacji hydrantowej
3) Roboty elektryczne
— instalacja odwietlenia ewakuacyjnego
— wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji pozaru
4) Roboty drogowe
Wykonanie dodatkowego podjazdu (zatoki) dla pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej.
3. Szczegbdtowy zakres robot okreéla § 2.



§2

Zakres robot

1. Szczegblowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreglaja nastepujace dokumenty:

1)
2)
3)
4

5)

6)

Projekt budowlany. Dostosowanie budynku zamieszkania zbiorowego do obowigzujacych przepiséw
p.poz. Gdansk ul. Wyzwolenia 48 dz. 190 obr. 060 -- zalacznik nr 1.

Projekt budowlano - wykonawczy. Dostosowanie budynku zamieszkania zbiorowego do
obowigzujacych przepiséw p.poz Gdanisk ul. Wyzwolenia 48 dz. 190 obr. 060 — zalacznik nr 2.
Ocena-Ekspertyza. Budynek zamieszkania zbiorowego Gdansk ul. Wyzwolenia 48— zatacznik nr 3,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - Roboty budowlane - Dostosowanie budynku
zamieszkania zbiorowego do obowigzujacych przepisdéw przeciwpozarowych, Gdafisk ul. Wyzwolenia 48
dz. 190 obr. 060 — zalacznik nr 4.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - Roboty instalacyjne. Instalacja hydrantowa.
Dostosowanie budynku uzytkowego i zakwaterowania zbiorowego zlokalizowanego w Gdafisku ul.
Wyzwolenia 48 do obowigzujacych przepiséw p.poz.- zalacznik nr 5,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - Roboty instalacji elektrycznych. Dostosowanie
budynku zakwaterowania =zbiorowego w Gdafisku przy ul. Wyzwolenia 48 do obowiazujacych
przepisdw p.poz.- zatacznik nr 6.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy odwiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nicruchomosécig na cele budowlane oraz posiada
pozwolenie na budowg zgodnie z decyzja nr WUAIOZ-1-6740.1974-1.2013.3-BAM.258773 z dnia
18.10.2013.

a)
b)
©)
d)

€)
f)

g)
h)

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu budowlanego i wykonawczego najpdzniej w dniu
podpisania umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,
przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe w terminie do 10 dni od
dnia zawiadomienia,

wystapienia na wniosek Wykonawcy do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdarisku o zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia robdt oraz pokrycia kosztow jego zajgeia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zaméwienia,

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elekirycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Szczegoly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejnoé¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w

trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe,

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje sie w szczegdlnoscei do:

a)

b)

c)
d)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, projektami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami i normami przy dotozeniu nalezytej starannoéci,

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,
protokolarnego przejecia placu budowy,

dokonania przed rozpoczgciem robot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obicktow i urzadzen o
zamiarze zajecia terenu lub dokonaniu wilaczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgdd i zezwolen
okreslonych w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych
uzgodnieniach,

wykonania umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swdj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,



f) prowadzenia dziennika budowy,

g) przygotowania na swdj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynéw oraz organizacje pomieszczen
socjalnych dla pracownikdw oraz zabezpieczenia terenu,

h) zachowania wszelkich parametréw techniczaych zawartych w projekeie,

1) biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robét,

j) catodobowej ochrony obicktu podczas budowy,

k) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robét z odpowiednimi uprawnieniami, oraz
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

[} prowadzenia biezacych uzgodnieni z nadzorem inwestorskim i autorskim,

m) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w
okresie realizacji robot,

n) prawidtowej koordynacji prac,

0) realizacji prac z materialéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

p) nieuzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materialéw zakazanych przepisami szczegdnymi,

q) przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materialéw na budowe
certyfikatéw, kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnodci i/lub innych dokumentéw
potwierdzajacych dane techniczne wymagane w projekcie,

r) w przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania
Zamawiajacemu danych technicznych innego materiahy, kiéry bedzie spelnial wymogi w wyze
wymienionych dokumentach,

s) dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materiatu na budowe, najpd#niej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnoéci dostarczonsgo materialu z
wezedniej zaakeeptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawece,

t) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

u) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robét,

v) realizacji prac w sposéb uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych sieci i infrastruktury technicznej,

w) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biczaco zbednych materiatéw, odpadow i
$mieci - na swdj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

x) prowadzenia robét zgodnie z przepisami p-poz, BIHP i Ochrony Srodowiska,

y) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnodei ¥/lub innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdtowymi dotyczacych materialéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

z) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

aa) przywrécenia do stanu poprzedniego terendw przejgtych czasowo w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robot na terenach sasiednich,

bb) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnodci
cywilnej spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszcze$liwych
wypadkéw dotyczacych zatrudnionych pracownikow i oséb trzecich,

cc) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

dd) przerwania robét na Zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
Zniszezeniem,

ce) wykonania i przekazania Zamawiajacemu pelnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajace;
wprowadzone zmiany podczas realizacji robdt,

ff) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynnoéciach odbiorn i
zapewnienie usunig¢cia stwierdzonych wad,

gg) Scisle] wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich
wymogow procesu inwestycyjnego okrelonego przepisami prawa.

2. Od przejecia terenu budowy az do czasu zakoficzenia calodei robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy i dokonania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen, odpowiedzialnosé za szkody wynikte na placu
budowy ponosi Wykonawca.



Jezeli nastapi szkoda w przedmiocic umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego
wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za zdarzenia zaistniale na terenie
budowy, powinien on naprawi¢ szkodg na swdj koszt, w taki sposdb, aby przedmiot umowy odpowiadat
wymaganiom dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca odwiadcza, Ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznociami, ktére sq niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnodel z placem budowy i warunkami technicznymi
wykonawstwa robodt i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawcea, w czasie realizacji umowy, nic moze zleci¢ wykonania catofci lub czeéci okre§lonych w
umowie robdt osobie trzecig) (podwykonawey) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

W przypadku powierzenia czgéci zaméwienia podwykonawcom wykonawca zobowiazany jest do
przedloZenia zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.
Zasady powicrzenia wykonania ezesci zaméwienia podwykonawcom zostaly okre$lone w § 8 umowy.
Podwykonawcy beda realizowali nast¢pujace czesci zambwienia:

nazwa czqfei zamdwiettia

Nazwy podwykonawcow, na ktérych zasoby powotuje si¢ Wykonawea.

§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sig¢ na maksymalnie 12 dni od dnia
zawiadomienia.
Termin zakoniczenia robét bedacych przedmiotem umowy ustala sic maksymalnie na 31.05.2016.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaliowe zgodnie z

art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pdim. zm.) w wysokosci:

warto$é netto .....ccvevnreninn ZE (SIOWINIE: oeeiiereiriernre e ztotych)
VAT e ZE(STOWNIE! 1ot ztotych)
warto§é brutto ................. ZE (STOWNIE 1vvvivirecreeret ettt e zlotych)
zgodnie 7 oferta,

Kwota jakg Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy z tytuhu wynagrodzenia za realizacje ustugi bedace
przedmiotem ninigjszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umownej okreslonej w ust. 1.

Wynagrodzenie okreSlone w ust.1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy, o ktdrym mowa w § 1 i 2. tj. wykonania rob6t wynikajacych z projektéw, robét przygotowawcezych,
zagospodarowania i utrzymania placu budowy, wywozu materiatéw na wysypisko oraz innych dodatkowych
ustug i robét niezbednych do prawidlowej realizacji prac budowlanych.

7
Rozliczeni§a i platnos$ci
Rozliczenie robdt nastapi fakturami czedciowymi okredlonymi przez inspektora nadzoru.
Podstawg do rozliczenia rob6t beda stanowity nastgpujace dokumenty:
a) protokét odbioru robdt danej czesei potwierdzony przez inspektora nadzoru —bez zastrzezen,
Podstawg do rozliczenia koficowych robdt budowlanych beda stanowily nastepujace dokumenty:
a} sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru protokét ostateczny odbioru robét budowlanych
potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezet,
Faktura za wykonane roboty musi byé wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od daty
odbioru robdt.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie plaine z konta Zamawiajacego na konto Wykonawey nr
.............................. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.



[um—y

10.

11.

12,

13.

Za termin zaplaty przyjmuje sig dziefi dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci zamdwienia podwykonawcy.,
Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zamicrzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co
najmniej nastepujgce uregulowania:
a) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
€) wysokos¢ wynagrodzenia naleinego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowief;
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawcg platno$ci od wykonawcy od zaplaty wykonawey przez
zamawiajgcego wynagrodzenia obgjmujacego zakres §wiadezenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawcg podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcey,
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcea jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcey.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza Zamawiajacemu
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o trefci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okre§lonych w
ust. 2 1 3 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot
budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezeti do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 6 wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w caloécei zastrzezenia zamawiajacego,
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa w ust. 6, uznaje sig, iz projekt umowy zostal zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu po§wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9
zglasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okrelonych w ust. 2 i 3 lub jezeli
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey jest diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgezenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robédt budowlanych,
W przypadkn niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemmego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktorym mowa w ust. 10, uznaje sig, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylqezeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartoéci umowy oraz ktérych przedmiotem sg ushugi transportowe i dostawa materialéw budowlanych
na potrzeby wykonywania robdt bedacych przedmiotem zamowienia o wartosci mniejszej niz 10 000,00 zt.
Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9 i 12, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wiladciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0s6b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.



14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24.

25,

26.

27,

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, okreslony w umowie, o
kitrej mowa w ust. 9 jest diuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachuoku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub  ustugi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawee i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawey dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat
sig, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w SIWZ,
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaplaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych ta
umowa.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozyé wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawedw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych
termin uplyng! w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiadajacych je podwykonawcdw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglo$ei wykonawey w uregulowaniu wszystkich wymagatnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonaweéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreflonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujacego podwykonawcey, podwykonawca moze zwrdcié sie z Zadaniem zaplaty naleznego mu
wynagrodzenia bezpoérednio do zamawiajacego
Przed dokonaniem zaptaty na Zadanie, o ktérym mowa w ust. 19, zamawiajacy wezwie wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawey.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnogé
bezpoérednicj zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycic wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleinej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
si¢ nalezy,
¢) dokonaé bezpoSrednicj zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawey, jezeli
podwykonawca [ub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje Jego zasadno$§é faktura oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykoname i odbidr éwiadezen, a wykonawca nie zlozy w trybie okre$lonym
w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwotg rowna kwocie zaplaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanic prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisdw prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania,
Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigeia podwykonawey, jeZeli sprzet techniczny,
osoby 1 kwalifikacje, kiérymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzystaé
z pracy lub $wiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w ramach uméw o prace lub
cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany



jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o stosunku prawnym istniejacym miedzy Wykonawca, a osoba
wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowg wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach
umocowarnia okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. nr 243 poz 1623 z pbézn. zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego, podajac ich
dane.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwiazanych z jakoéeia i ilo§cig robét,
ktére sa niezbgdne do prawidiowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kicrownik budowy, Pan(i) .....ccccovevevrrireennnee.
- kierownik robét sanitarnych Pan(i) .......c.occeereirininnnnns
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowiazany zawiadomié pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie.

10
Zabezpieczenie naleiitego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokodci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot UMOWY, 1. e zt  (stownie: ..,
............................................................................................................................................................ ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ........ocuvrrrevrereceerienane najpdzniej
w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepuj acy sposob:
- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania rob6t budowlanych
i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady
lub gwarancji jakoéci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunky bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawey.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego
whniesienie zabezpicczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie
poswiadczong za zgodno§é z oryginatem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§11

Odbiér robét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru korficowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym odebrany protokélarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgtoszeniem do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objgte umowa,
b) uprzatngé plac budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru koficowego najpéimiej na 3 dni przed terminem zakoficzenia robdt
okreslonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koficowego robét, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) dziennik budowy,
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b) dokumentacjg wykonanych prac konserwatorskich,

¢} odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnofci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegblowymi dotyczace materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

d) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowigzujacymi polskimi normami,

€) rozliczenia pelnej kwoty, ktéra Wykonawca uwaza za naleing mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem i zataczonym harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonania calosci robdt.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakoniczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnodci i

prawidlowoéci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawea, wyznaczy date odbioru

koficowego robdt.

Termin rozpoczecia odbioru koficowego nie moze nastapi¢ pézniej niz 7 dni od daty zlozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego, zgodnic z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze roboty nie zostaly zakoficzone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletno$ei i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

termin ponownego zloZenia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru koficowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robdt i sporzadzi protokél w terminie 5 dni kalendarzowych od

spelnienia wymagan okre§lonych w ust. 5 lub 7.

Protokdt odbioru powinien zawierad, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét,

¢) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad 1 usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robdt,

f) oéwiadczenia i wyjadnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigeia, to Zamawiajacy moze odstapié od czynnosci odbioru
przedmioty umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wad i usterek i
ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace sig do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartodci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
yprawnieri do naprawy wad i usterek, ktore wystapity w okresie gwarancii i rekojmi,

¢) wady nic nadajace si¢ do usunigeia i uniemozliwiajace, w my$l przepisow budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnoéci odbioru przedmiotu
umowy i zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia
tego Zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i
zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawcea zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad. Usunigeie wad powinno

by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za datg odbioru koricowego uwazaé sig bedzie datg okre$long w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezef,

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koricowego w terminie 10 dni od daty

przewidzianej w § 11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i

wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkow

odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, w tym zwiazanych z usunicciem wad

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.



16. Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt w ciggu 14 dni
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kalendarzowych od daty uplyniecia terminu gwarancji 1 rekojmi oraz usuniecia wad i usterek ujawnionych w
tym okresie,

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawea udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace
bedace przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zrownuje okres rekojmi z okresem gwarancji okreSlonym przez Wykonawce w ofercie.
Okres rekojmi i gwarancji ustala siena ........... miesigey.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna sig z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie
Wykonawceg nie péZniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokét
okreélajacy wadg, jej istotno§¢ i proponowany termin usuniecia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolamie, uzgadniajac sposéb i termin usuniecia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia i gwarancia beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o
ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigeia wad przez Wykonawee w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigeie osobie trzeciej, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZ rozwiazania umowy z jego
winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokodci 0,5% wynagrodzenia brutto
okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie
roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu vmowy bez usterek i wad, jezeli zwloka powstala z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c) z tytuhu nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. I umowy za kazdy dzief zwloki,

d) =z tytuluy nie usuniecia usterek i wad w okresie rgkojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. | umowy za kazdy dzien zwloki.

€) ztytuhi braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosel 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedtoZenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktdrych
mowa w § 8 ust. 91 12 lub ich zmian w wysokosei 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § S ust. 14 w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nastegpujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokoéei 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreflonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dziefi zwloki, jednak nie
wigeej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko§é kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogélnych,
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§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy
Optocz przypadkow okreSlonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okolicznodei powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od umowy moze nastapié¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomosci o okolicznoéciach
okreslonych w § 14 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwiazana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwiazania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstapienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okre$lonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstapié od umowy w trybie natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstapié od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey lub koniecznosci dokonania
bezpoérednich zaplat na sume wicksza niz 5% wartoséci umowy.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien
bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§16
Zmiany w umowie

Zmiana postanowie ninigjszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pis$mie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje sig¢ zmian postanowief zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktdrej dokonano

wyboru wykonawcy, z wytatzeniem zakresu zmian okre§lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nastepujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:

a) zmianie moZe ulec osoba Kierownika budowy lub Kicrownikow robdt, jako przedstawicieli
Wykonawcy pod warunkiem wezesniejszego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania speliania
warunkow udzialu w postepowaniu,

¢) mozliwos¢ realizacji umowy przez podwykonawcoéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej
realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcdw na
etapie sktadania ofert.

Zmiany w umowie moga zostaé wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznoéei:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez Wykonawcg opdZnienie w szczegdlnosei:

- Kleski zywictowe,

- wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. ciagtych opadéw atmosferycznych
(deszczu), silnych wiatréw, spadku temperatury ponizej + 5°C, uniemozliwiajacych wykonywanie
robét drogowych 1 wymiany stolarki okienne;j. ‘

-~ koniecznodci wykonania innych robdt budowlanych, nieobjgtych zamdéwieniem podstawowym,
ktérych wykonanie stanie sig konieczne, a wykonanie zaméwienia podstawowego bedzie
uzaleznione od wykonania tych robot,

b) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robdt powstalych na skutek
okolicznosei, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy,

¢) inne zmiany spowodowane warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

b) w przypadku wystapienia z okolicznoéci wymienionych w pkt a), b), ¢) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia robdt budowlanych w sposdb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci,

c) zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownikéw robdt moze nastapié¢ z przyczyn losowych,
niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawey np. §mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez
Wykonawcg umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikami robdt itp. Zamawiajacy zaakceptuje
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zmianeg Kierownika budowy lub Kierownikéw robdt gdy kwalifikacje 1 dodwiadezenie wskazanych osdb
beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie na zasadach
okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowienl publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkdw udzialu w postgpowaniu jest mozliwa w przypadku wykazania przez wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spelnia dany warunek udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakeie postepowania o udzielenie zamowienia,

e) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zaméwienia przy pomocy
podwykonawcéw na etapie skladania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego i jezeli w stosunku do czeSci zamdwienia, na ktdéra ma byé zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostata wylaczona dopuszezalnoéé podwykonawstwa.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 i 4 jest niewazna.
§17
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w ninigjszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zamoéwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

2. Strony umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, oséb reprezentujacych, numeréw telefondw.

3. W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za dostarczone.

4, Wykonawca nic moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ calo$ci ub czeSei wierzytelnodel z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

6. QGdafiski Zarzad Nieruchomosei Komunalnych Samorzadowy Zaklad Budzetowy jako podatnik podatku od
towarow 1 ustug o$wiadeza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 i
upowaznia Wykonawce do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw 1 ustug 1 posiada NIP ...

8. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawey, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalgczniki:

Projekt budowlany. Dostosowanie budynku zamieszkania zbiorowego do obowiazujacych przepisoéw p.poz. Gdansk ul. Wyzwolenia
48 dz. 190 obr. 060 — zalacznik nr 1.

Projekt budowlano — wykonawcezy. Dostosowanie budynku zamieszkania zbiorowego do obowiazujacych przepiséw p.poz Gdansk
ul, Wyzwolenia 48 dz. 190 obr. 060 — zalacznik nr 2.

Ocena-Fkspertyza. Budynek zamieszkania zbiorowego Gdansk ul. Wyzwelenia 48— zatacznik nr 3,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Roboty budowlane - Dostosowanie budynku zamieszkania zbiorowego do
obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych. Gdansk ul. Wyzwolenia 48 dz. 190 obr. 060 — zatacznik nr 4.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - Roboty instalacyjne. Instalacia hydrantowa,  Dostosowanie budynku
nzytkowego i zakwaterowania zbiorowego zlokalizowanege w Cdaisku ul. Wyzwolenia 48 do obowiazujacych przepiséw p.poz.-
zalacznik nr 5.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - Roboty instalacji elektrycznych, Dostosowanie budynku zakwaterowania
zbiorowego w Gdansku przy ul. Wyzwolenia 48 do obowigzujacych przepisow p.poz.- zatacznik nr 6.
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