Svgn., Akt 23/16/A

Umowa nr .........2016/NZ wzor

zawarta w dniu ............ 04.2016 r. pomiedzy:

Gming, Gdansk — Gdanskim Zarzadem Nieruchomo$ci Komunalnych — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z
siedziba w Gdansku (kod 80-254) przy ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez:

- Z-ce Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewe Sienkiewicz,
zwanym w fresci umowy ZAMAWIATACYM,

a
nazwa oferenta
REGON, NIP
Z SIEUZIDE T ooeeieciiee et bbbt e ene s eneereane et nenataseeneneerraneeneanesrrate
reprezentowanym przez

...................................................................................................................................

dzialajac na Podstawie ......cvcevieceees et S et tas
zwanym w dalszej treci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego pizez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamoéwienia (sygn. akt.
ZP/23/16/A) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zamdwieni Publicznych” zostala zawarta
umowa ¢ nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie termomodernizacji budynku Biura
Obshigi Mieszkancdéw nr 7 mieszezacego sie przy ul. Méciwoja IT 44 w Gdansku.
2. Zakres robé6t obejmuje roboty zwiazane z:
a) robotami dociepleniowymi budynku obejmujacymi migdzy innymi:
— docieplenie §cian zewngtrznych i fundamentowych do glebokoéci fundamentdw,
— wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej Scian zewnqtrznych i wewnetrznych
— ocieplenie stropodachu pelnego styropapa,
— ocieplenie dachu drewnianego nad przybudéwka welna rmneralnq,
— przetoZenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach,
— wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
— wymiana stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowsj,
— wykonanie opaski wokot budynku i odwodnienia,
— wykonanie docieplenia posadzki na gruncie,
b) robotami instalacyjnymi w zakresie:
— demontazu istniegjacego kotla weglowego oraz montazu wezta cieplnego.
— wymiany instalacji c.o.
— wymiany elektrycznego pojemnoéciowego podgrzewacza cieplej wody uZytkowej,
— niezbgdnych robét elektrycznych.
3. Po zakoficzeniu rob6t na obiekcie Wykonawea zobowiazany jest do sporzadzenia §wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku.
4. Szczegblowy zakres robot okresla § 2.



§2
Zakres robit
1. Szczegblowy zakres robdt budowlanych wymienionych w § 1 okreélajg nastepujgce dokumenty:

a) Projekt budowlany — projekt wielobranzowy termomodernizacji budynku Biura Obstugi Mieszkancdw nr 7
przy ul. Méciwoja Il 44 - zalaczniknr 1,

b) Projekt wykonawezy — projekt wielobranzowy termomodernizacji budynku Biura Obstugi Mieszkafcéw nr
7 przy ul. Méciwoja Il 44 - zalgcznik nr 2,

c) Projekt wykonawczy — instalacje sanitarne; projekt wielobranZzowy termomodernizacji budynku Biura
Obstugi Mieszkancow nr 7 przy ul. Msciwoja Il 44 - zatgcznik nr 3,

d) Audyt energetyczny budynku administracyjno — biurowego zlokalizowanego w Gdarisku przy ul. Méciwoja
II 44 — Biuro Obshugi Mieszkatcow nr 7 — aktualizacja — 2015 (stan prawny na dzien 28.10.2015 r.) -
zatgcznik nr 4,

¢) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Projekt wiclobranzowy
termomodernizacji budynku Biura Obshugi Mieszkancédw nr 7 przy ul. Msciwoja II 44; branza architektura
- zalacznik nr 5.

f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Instalacje sanitarne. Projekt
wielobranzowy termomodernizacji budynku Biura Obstugi Mieszkaficéw nr 7 przy ul. Méciwoja II 44 -
zakaeznik nr 6,

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 2 dni po podpisaniu umowy,
b) wskazania migjsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,
c) wskazania na placu budowy migjsca poboru energii elektrycznej i wody,
d) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
e) uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych na dostawe medidw,
decyzii pozwolenia na budowe, uchwat wspolnot mieszkaniowych, itp.
f) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.
3. Szczegoly dotyczace wykonywania robét oraz ich kolejnoéé zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w
trakeie wprowadzenia Wykonawcy na budowe,

M —

4
Obowiazki§ Wykonawcey
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnoéel do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami technicznymi, audytem energetycznym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie 7z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,

b) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

¢) protokolarnego przejecia placu budowy,

d) dokonania przed rozpoczeciem robdt budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektéw i urzadzed o
zamiarze zajgcia terenu lub dokonaniu wigczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgdd i zezwolen
okre§lonych w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych
uzgodnieniach,

e) wykonania umowy przy uzyciu wlasnych narzgdzi i maszyn dostarczonych na swdj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

f) prowadzenia dziennika budowy,

g) przygotowania na swdj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynéw oraz organizacje pomieszczen
socjalnych dla pracownikow oraz zabezpieczenia terenu,

h) zachowania wszelkich parametréw technicznych zawartych w projekcie z wyjatkiem okre§lonych w
ofercie,

i) zastosowanie materialu izolacyjnego na §cianach zewngtrznych o wartosci wspolczynnika przewodzenia



ciepta w wysokodcei ...... W/mK,

j) zastosowanic materiatu izolacyjnego na stropodachu o warto$ci wspdlczynnika przewodzenia ciepla w
wysokodci ...... W/mK,

k) zastosowanie okien zewnetrznych o wartodei wspétezynnika przenikania ciepta w wysokosei ... W/m’K,

1) wykonywania robdt wewnetrznych oraz robdt zwigzanych z wymiang stolarki zewngtrznej okiennej i
drzwiowej od poniedziatku do pigtku po godzinie 15:00 oraz w sobote i niedziele bez ograniczen
czasowych (przez 24 godziny na dobe),

m) wskazania co najmnigj dwoch osdb, ktére beda upowaznione do zamykania budynku, a ich dane osobowe
zostana przekazane do firmy prowadzacej monitoring elektroniczny budynku tj. firmy Jantar Sp. z 0.0,

n) powiadamiania firmy Jantar przez osoby upowaznione przez Wykonawcee, co najmniej na 20 minut przed
zakoficzeniem prac, w celu przyjazdu jej pracownikéw i uruchomienia systemu alarmowego (zamykanie
obicktu odbywa¢ si¢ bedzie w obecnodci przedstawiciela firmy Jantar),

0) ponoszenia catkowitej odpowiedzialnosci za majatek znajdujacy si¢ w budynku BOM 7, a bedacy
whasnoscig GZNK SZB,

p) doprowadzania do porzadku (sprzatnigcia na mokro), po zakonczeniu robot budowlanych kazdego dnia,
remontowanych ciggéw komunikacyjnych i remontowanych pomieszezen, w celu  umozliwienia
normalnej pracy pracownikom GZNK SZB w czasie godzin pracy,

q) biczacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robét,

r) calodobowej ochrony obiektu podezas budowy,

s) zatrudnienia na budowic kierownictwa technicznego robdt z odpowiednimi uprawnieniami, oraz
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

t) prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

u) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w
okresie realizacji robot,

v) prawidtowej koordynacji prac,

w) realizacji prac z materialow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, I'TB itp.}),

x) nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materialéw zakazanych przepisami szezegolnymi,

y) przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materialéw na budowe
certyfikatéw, kart technicznych (dane materiatowe) deklaracji zgodno$ci i/lub innych dokumentéw
potwierdzajacych dane techniczne okreslone w projekcie i w ofercie,

z) w przypadku nie =zaakceptowania przez Inspektora nadzoru danego materialu, przekazania
Zamawiajacemu danych technicznych innego materiatlu, ktory bedzie spelnial wymogi w wyzej
wymienionych dokumentach,

aa) dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materiatu na budowe, najp6zniej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnoéci dostarczonego materiatu z
wezesniej zaakceptowanyny dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

bb) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

ce) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robdt,

dd) realizacji prac w sposéb uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych sieci i infrastruktury technicznej,

ee) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbgdnych materiatéw, odpadow i
§mieci - na swdj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

fl) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami p-poz, BillP i Ochrony Srodowiska,

gg) przekazania Zamawiajacemu certyfikatéw, deklaracji zgodnoéei i/lub innych dokumentdéw wymaganych
przepisami szczegdtowymi dotyczacych materiatdow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

hh) po zakoficzeniu prac na obiekcie sporzadzenia §wiadectwa energetycznego budynku,

i) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

ji) przywrécenia do stanu poprzedniego terenéw przejetych czasowo w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robdt na terenach sasiednich,

kk) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci
cywilnej spowodowang dziataniem lub zaniechaniem Wykonawey, oraz nastepstw nieszezg$liwych
wypadkéw dotyezacych zatrudnionych pracownikéw i oséb trzecich,

o



) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

mm)przerwania roboét na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
Zniszczeniem,

nn) wykonania 1 przekazania Zamawiajacemu pelnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajace;
wprowadzone zmiany podczas realizacji robot,

00) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czymnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

pp) Scistej wspdlpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelieniu wszelkich
wymogow procesu inwestycyjnego okre§lonego przepisami prawa.

Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia catoSci robdt budowlanych bedacych przedmiotem

umowy i dokonania ostatecznego odbioru robot bez zastrzezen, odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na placu

budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego

wykonania w okresie, w ktdrym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za zdarzenia zaistniate na terenie

budowy, powinien on naprawi¢ szkode¢ na swéj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy odpowiadat

wymaganiom dokumentacji technicznej.

Wykonawca ofwiadcza, ze zapoznal sig ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy, a w szczegodlnoéei z placem budowy i warunkami technicznymi

wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nic moze zlecié wykonama catosci lub czgfci okreSlonych w

umowie robdt osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

W przypadku powierzenia czeSci zamodwienia podwykonawcom wykonawca zobowiazany jest do

przediozenia zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

Zasady powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom zostaty okreflone w § 8 umowy.

Podwykonawcy beda realizowali nastepujace czesci zambwienia:

) OO P ORI

Nazwy podwykonawcow, na ktorych zasoby powotuje si¢ Wykonawea.,

B e

5
Terminy reflizacji UMOwWYy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 2 dni od dnia podpisania
UMOwYy.
Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala sig na maksymalnie 4 dni od dnia podpisania
Umowy.
Termin zakoficzenia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ maksymalnie na 31.10.2016 1.

§o6
Wynagrodzenie
Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 Wykonawcea otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z

art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pézn. zm.) w wysokosci:

warto§é netto ...ovvvervvverrrrnernes ZE (SIOWILHE! 1ovvvieret vt e ras et zlotych)
VAT i ZE (SIOWNIE! Lot et res et zlotych)
warto§¢ brutto .....ovviviciininen, ZE (SIOWIIE oo zlotych)

zgodnie z oferts.

Kwota jaka Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacjg ustugi bedacej
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto§ci umownej okre§lonej w ust. 1c.
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy, o ktérym mowa w § 1 i 2. tj. wykonania robot wynikajacych z projektow, robét przygotowawczych,
zagospodarowania i utrzymania placu budowy, wywozu materiatéw na wysypisko oraz innych dodatkowych
ustug i rob6t niezbednych do prawidlowej realizacji prac budowlanych.



10.

7
Rozliczeni§a i platnosci
Rozliczenie robdt nastapi miesigeznymi fakturami cze§ciowymi okredlonymi przez inspektora nadzoru,
Podstawe do rozliczenia robdt beda stanowity nastepujace dokumenty:
a) protokot odbioru robét danej czgsci potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
Podstawe do rozliczenia koncowych robét budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:
a) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru protokdt ostateczny odbioru robdét budowlanych
potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
Faktura za wykonane roboty musi byé wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od daty
odbioru robot,
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr
.............................. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaplaty przyjmuje sig dzief dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czedci zaméwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane sklada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co
najmnie] nastepujace uregulowania:
a) zakres zaméwienia powierzonego do wykonania podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
¢) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
€) wysokoéé wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnoéci od wykonawey od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obgjmujacego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawee umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedloZzonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okredlonych w
ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey jest diuzszy
niz 30 dni od dnia dorgezenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét
budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projekte umowy o podwykonawstwo w terminie
okreSlonym w ust. 6 wykonawca moze przediozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosei zastrzezenia zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o kiérym mowa w ust. 6, uznaje sig, iz projekt umowy zostal zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poéwiadczona za
zgodnosé z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust, 9
zglasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okre§lonych w ust. 2 i 3 lub jezeli
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.
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W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje sie, iz umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczony za
zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sz dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartofei mniejszej niz
0,5% wartoSci umowy oraz ktérych przedmiotem sg ushugi transportowe i dostawa materiatéw budowlanych
na potrzeby wykonywania robdt bedacych przedmiotem zaméwienia o wartodci mnigjszej niz 10 000,00 zi.
Wykonawca przedlozy wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 9 i 12, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okre$lony w umowie, o
ktorej mowa w ust. 9 jest dhuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ushugi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje sig odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sig, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w
postgpowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykopawstwo sklada Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w
postgpowaniu w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w SIWZ.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaplaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa,
Wrykonawca jest zobowiazany przedlozy¢é wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
ofwiadezenia podwykonawedw lub dowody dotyczace zaplaly wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych
termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiadajacych je podwykonawcéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtoéei wykonawey w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okrveslonym w  zaakceptowane] przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moZe zwrécié sie z Zadaniem zaplaty naleznego mu
wynagrodzenia bezpoérednio do zamawiajacego
Przed dokonaniem zaplaty na Zzadanie, o ktorym mowa w ust. 19, zamawiajacy wezwie wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgezenia zadania podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$é
bezpoérednicj zaplaty, zamawiajacy moze: '
a) nie dokonaé bezpofredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno4¢ takiej zaplaty lub
b) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokodci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
sig nalezy, ,
¢) dokonaé bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnodd takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaplacié podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é faktura oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr §wiadczen, a wykonawca nie ztoZy w trybie okre$lonym
w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezpofredniej zaplaty. Bezposdrednia zaplata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezaych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwote rowng kwocie zaplaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wrykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
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dzialania i zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania Jub
zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigeia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby 1 kwalifikacje, kitérymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamdwienia korzystaé
z pracy lub $wiadczenia uslug oséb innych niz zatrudnione u niego w ramach umdéw o prace lub
cywilnoprawnych lub zgtoszonych podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany
jest przedlozyé dokumenty $wiadczace o stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawca, a osobg
wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach
umocowania okre§lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. nr 243 poz 1623 z pdin. zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego, podajae ich
dane.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwiazanych z jakoécig i iloscig robot,
ktére sa niezbgdne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i) .........cccecvvvervrrennenne
- kierownik rob6t sanitarnych Pan(i) .....ccovevrirvivnerennne
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcey w formie wpisdw do ,,.Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
umownego Dbrutto za przedmiot UMOWY, 1. e, 7zt (slownie: ..ivcnn
............................................................................................................................................................ ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .......cvvvvvvencinerensrrienens najpdiniej
w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposdb:
- 70 % wartogci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania robét budowlanych
i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady
lub gwarancji jakoéci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.,

Zamawiajacy na 2zadanie wnoszacego zabezpieczenic zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopig
po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.
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§11
Odbiér robét

Strony postanawiaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie

rzeczowym odebrany protokoélarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wylkonawca zobowiazany jest:

a) zakonczyé wszystkie prace objete umowa,

b) uprzatnaé plac budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu

umowy 1 gotowoéci do odbioru koficowego najpdiniej na 3 dni przed terminem zakoficzenia robdt

okre§lonych w § 5 ust. 3.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje wykonanych prac konserwatorskich,

c} odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegOlowymi dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

d) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowiazujacymi polskimi normami,

e) rozliczenia pelnej kwoty, ktéra Wykonawca uwaza za nalezna mu w ramach umowy ze¢ stosownym
uzasadnieniem i zataczonym harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonania catodei robdt.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakoniczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnoéci i

prawidlowosci dokumentacji powykonawezej, w porozumieniu z Wykonawcea, wyznaczy datg odbioru

koncowego robdt.

Termin rozpoczecia odbioru kofcowego nie moZe nastapi¢ péznigj niz 7 dni od daty zloZenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze roboty nie zostaly zakoniczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletnosci i prawidlowo$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

termin ponownego ztozenia przez Wykonawee wniosku o dokonanie odbioru kofcowego.

Zamawiajacy dokona odbioru kencowego robdt i sporzadzi protokéd! w terminie 5 dni kalendarzowych od

spetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub 7.

Protokot odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) datg sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét,

¢) wymienienic wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

¢) decyzje Zamawiajacego co do przyjgeia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0séb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnodci odbiorowych zostana stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace sig do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstgpié od czynnoéci odbioru
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek i
ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigeia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy rzastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

¢) wady nie nadajace si¢ do usunigeia i uniemozliwiajace, w my$l przepisow budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnoéci odbioru przedmiotu
umowy 1 zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowiazany jest do spelnienia
tego zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i
zaplaty wynagrodzenia umownego.
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Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za datg odbioru koficowego uwazaé sig bedzie datg okreslong w tresei protokotu odbioru przedmiotu umowy
podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koficowego w terminie 10 dni od daty
przewidzianej w § 11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i
wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwola komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkéw
odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwiazanych z usunieciem wad
wawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robét w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty uptyniecia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigeia wad i usterek ujawnionych w
tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace
bedace przedmiotem umowy,
Zamawiajacy zréwnuje okres rekojmi z okresem gwarancji okre$lonym przez Wykonawce w ofercie,
Okres rekojmi i gwarancji ustalasiena ........... miesigey.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna sig z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na piémie
Wykonawce nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawey protokoét
okreélajacy wade, jej istotno$¢ i proponowany termin usuniecia,
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposdb i termin usuniecia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia i gwarancja beda usuwane przez Wykonaweg na jego koszt, o
ile nie powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
pisemmnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigeie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawey.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nast¢pujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwiazania umowy z jego
winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoSci 0,5% wynagrodzenia brutto
okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie
roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli zwloka powstala z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosei 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

d) z tytulu nie usunigeia usterek 1 wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosei 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dziefi zwloki.

e) za niedotrzymanie wartodci wspdlczynnika przewodzenia ciepla dla cian zewnetrznych okreSlonego w §
4 ust. 1 i) umowy za kazde 0,001 W/mK w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

f) =za niedotrzymanie wartoéci wspdlezynnika przewodzenia ciepla dla stropodachu okre$lonego w § 4 ust. 1
j) umowy za kazde 0,001 W/mK w wysokoéci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy,

g) za niedotrzymanie warto$ci wspdlczynnika przenikania ciepla dla okien zewnetrznych okre$lonego w § 4
ust. 1 k) umowy za kazde 0,01 W/m?K w wysokosci 1,5% wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

h) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki,



i) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokodci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

i) za nieprzedtoZenie poSwiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o kt6érych
mowa w § 8 ust. 91 12 lub ich zmian w wysokoécei 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w
§ 6 ust. 1 umowy,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 14 w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawey nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia wmownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie
wigeej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b} z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleinych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokodé kar umownych.

Zamawiajacy zasirzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

§ 14
Rozwiazanie umowy i odstgpienie od umowy
Oprocz przypadkéw okre§lonych w ksiedze trzecigj, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacei, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomoéci o okoliczno$ciach
okreslonych w § 14 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwiazana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w § 14 ust, 1 podpunkt a lub rozwiazania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstapienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstgpié od umowy w trybie natychmiastowym.
Zamawiajgcy moze odstapié od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5% wartoéci umowy.
Zamawiajacy moze rozwiazad umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien
bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§15
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejsze] umowy wymaga zgody obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuje sig zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéei oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okre$lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Nastgpujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:
1) Przesunigciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zaméwienia,
2) Zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub Kierownika robdt jako przedstawicieli Wykonawcey
pod warunkiem wezesniejszego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.
3) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkdw udzialu w postgpowaniu.
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4) Mozliwo$é realizacji umowy przez podwykonawcéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej
realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdéwienia przy pomocy podwykonawcdw na
ctapie sktadania ofert.

4, Zmiany w umowie mogg zosta¢ wprowadzone przy zaistnieniu nastepujgcych okolicznoscei:

1) Termin wykonania zaméwienia moze ulec zmianie w przypadku:

a) zaistnienia warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szezegdlnosei:

—  Kkleski zywiotowe,

- wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. ciagtych opadéw atmosferycznych
(deszczu), silnych wiatrdw przez kolejne 3 dni, spadku temperatury ponizej + 5°C przez kolejne 5
dni, uniemozliwiajacych wykonywanie robot dociepleniowych i wymiany stolarki okiennej.

b) wstrzymania robét przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno§é Zamawiajacy.
¢) inne zmiany spowodowane warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawee,

2) W przypadku wystapienia okolicznodci wymienionych w pkt 1a,1b i lc termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakoficzenia zamoéwienia w sposéb nalezyty, nie
dhuzej niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

3) Zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownika robot moze nastgpié z przyczyn. losowych,
niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez
Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robét itp. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiang Kierownika budowy i Kierownika robét, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych o0sob beda
spemiac warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia,

4) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywal sie na zasadach
okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoéwied publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postegpowaniu jest mozliwa w przypadku wykazania przez wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodziclnie) spetnia dany warunek udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) Realizacja umowy przez podwykonawcéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapic jgj
wykonywania w przypadku braku zadcklarowania przeprowadzenia zaméwienia przy pomocy
podwykonawcdw na etapie skladania ofert jest mozZliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego i jezeli w stosunku do czeSci zamdéwienia, na ktéra ma byé zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostata wylaczona dopuszezalnosé podwykonawstwa.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 1 4 jest niewazna.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda miaty zastosowanie przepisy
ustawy ,Prawo Zamodwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

2. Strony umowy zobowiazuja, sig do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, osob reprezentujacych, numerdw telefonow.,

3. W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
ninigjszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

4, Wrykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie§é catodci lub czg$ci wierzytelnodci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

6. Gdanski Zarzad Nieruchomo$ci Komunalnych Samorzadowy Zaktad Budzetowy jako podatnik podatku od
towaréw i ustug ofwiadeza, Ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 i
upowaznia Wykonawceg do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.
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7. Wykonawca o§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada NIP ......ccccevncirinnnnn, -
8. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:

1) Projekt budowlany — projekt wielobranzowy termomeodernizacji budynku Biura OQbstugi Mieszkaficdw nr 7 przy ul,
Msciwoja IT 44 - zalacznik nr 1,

2)  Projekt wykonawozy — projekt wielobranzowy termomodernizacji budynku Biura Obstugi Mieszlkancow or 7 przy ul.
Msciwoja I1 44 - zatacznik nr 2,

3) Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne; projekt wielobranzowy termomodernizacji budynku Biura Obstugi
Mieszkaficéw nr 7 przy ul. Méciwoja 11 44 - zatgcznik nr 3,

4)  Audyt energetyczny budynku administracyjno — biurowego zlokalizowanego zlokalizowanego w Gdafskn przy ul.
Méciwoja 11 44 — Biuro Obshugi Mieszkancow nr 7 — aktualizacja — 2015 (stan prawny na dzien 28.10.2015 1) -
zatacznik nr 4,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Projekt wielobranzowy termomodernizacji budynku
Biura Obstugi Mieszkancow nr 7 przy ul. Méciwoja II 44; branza architektura - zataeznik nr 5.

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — Instalacje sanitarne. Projekt wielobranzowy

termomodernizacji budynku Biura Obstugi Mieszkaficow nr 7 przy ul. Méciwoja II 44 - zalacznik nr 6.
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