Sygn. Akt 39/16/A

Umowa nr ........ [2016/NZ wzbr

zawarta w dniu .......cceeneen. 2016 r. pomigdzy:

Gming Gdansk — Gdafiskim Zarzadem Nieruchomoéci Komunalnych — Samorzadowy Zaklad Budzetowy 7
siedziba w Gdansku (kod 80-254) przy ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez:

- p.o. Kierownika Zespolu ds. Podworek — mgr Violette Wrdbel,
zwanym w treéci umowy ZAMAWIAJACYM, a

....................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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reprezentowanym przez .
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dzialajac na POASIAWIE ..c.cveereerc et e Seersntse et sttt aneens
zwanym w dalszej tredci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postgpowania o udziclenic zamdéwienia (sygn. akt.
ZP/39/16/A) w trybie przetargu nieograniczonego art, 39 ustawy "Prawo Zamdwieni Publicznych” zostata zawarta
umowa o nastgpujacej fresei:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na zagospodarowaniu wnetrz
podwérzowych przy ul. Klonowej 4abe, ul. Dmowskiego 10 abede oraz ul. de Gaulle’a 1, ul. Grunwaldzkiej
126, 126a, 128, 130, 132, 132a, ul. Jesionowej 18, 18a w Gdansku..
2. Zakres rob6t obejmuje miedzy innymi:
a) ul. Klonowa 4abe, ul. Dmowskiego 10 abede
— roboty rozbidrkowe (rozebranie chodnikéw, stupkow stalowych — ogranicznikéw),
— roboty ziemne,
— wykonanie chodnikéw z plyt betonowych,
— wykonanie krawgznikow i obrzezy betonowych,
— remont drogi manewrowe;j,
— przelozenie istniejacej opaski z plyt betonowych wraz z regulacja i wymiang kraweznikow,
— montaz geoborderéw,
— montaz pergoli drewnianych,
— montaz linii kroplujacej z kompensacja ci$nienia, z podtaczeniem do zasilania i sterownikami,
— montaz stojakow rowerowych,
b) ul. de Gaulle’a 1, ul. Grunwaldzkiej 126, 126a, 128, 130, 132, 132a, ul. Jesionowej 18, 18a
— roboty rozbiérkowe (rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych, krawgzinikow,
chodnikéw, Zelbetowej czapki ,,grzybka” schronu, stupkéw z cegly, mur6w z kamienia ),
— roboty ziemne,
— wykonanie krawegznikéw betonowych,
— wykonanie nawierzchni bitumicznej,
— wykonanie chodnikéw z plyt betonowych,
— utwardzenie terenu pod kontenery do segregowania odpadéw z kostki betonowe;,
— remont wiaty §mietnikowej,
— montaz klapy z blachy stalowej zamykanej na ktédke,




dostawa 1 montaz tawek drewniano — stalowych,
posadzenie drzew lidciastych.

3. Szczegdltowy zakres robot okreéla § 2.

§2

Zakres robot

1. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia stanowia:

a) ul.

Klonowa 4abce, ul, Dmowskiego 10 abede

b) ul.

Projekt zagospodarowania wngtrza podworzowego przy ul. Klonowej i Dmowskiego w Gdarnisku -
zatacznik nr 1.1,

e Rysunek nr 1 - lokalizacja — zatacznik nr 1.1a,

» Rysunek nr 2 — projekt zagospodarowania terenu — ztacznik nr 1.1b,

Szczegolowa specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robot budowlanych - projekt
zagospodarowania wngtrza podwdrzowego przy ul. Klonowej 1 Dmowskiego w Gdanisku — zalacznik
nr 1.2,

Przedmiar robdt — zagospodarowanie podwoérza ul. Klonowa i Dmowskiego - zalacznik nr 1.3.
(przedmiar szacunkowo okre$lajacy zakres robat),

de Gaulle’a 1, ul. Grunwaldzkiej 126, 126a, 128. 130, 132, 132a, ul. Jesionowej 18, 18a

Projekt zagospodarowania wnetrza podwérzowego przy ul. de Gaulle’a, Grunwaldzkiej, Jesionowej w
Gdansku- - zalgcznik nr 2.1,

e Rysunek nr 1 —lokalizacja inwestycji — zalacznik nr 2.1a,

» Rysunek nr 2 — projekt zagospodarowania terenu — zkacznik nr 2.1b,

s Rysunek nr 3 — elewacje wiaty §mietnikowej — zalgcznik nr 2,1¢,

¢ Rysunck nr 4 — konstrukcja wiaty émietnikowej — zaltgcznik nr 2.14d,

Szczegdlowa specyfikacja techniczna  wykonania i1 odbioru robot budowlanych - projekt
zagospodarowania wnetrza podworzowego przy ul. de Gaulle’a, Grunwaldzkiej, Jesionowe] w
Gdansku- - zalgcznik nr 2.2,

Przedmiar robdt — zagospodarowanie podwdrza ul. de Gaulle’a, Grunwaldzka i Jesionowa - zalacznik
nr 2.3, (przedmiar szacunkowo okreslajacy zakres robdt).

§3

Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a} protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 2 dni po podpisaniu umowy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
¢) wystapienia do Zarzadu Drdg i Zieleni w Gdafisku o zajgeie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt
oraz pokrycia kosztéw jego zajecia, o ile bedzie to konieczne,
d) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.
3. Szczegdly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno$é zostana ustalone przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnodei do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnic z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, obowiazujacymi przepisami i normami przy
dotozeniu naleZytej starannoéei,

b) protokolarnego przejecia placu budowy,
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wykonanie umowy przy uzyciu wiasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych do

realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenia dziennika budowy, jezeli bedzie wymagany,

biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robdt,

ochrony obiektu podezas realizacji robét budowlanych,

zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego rob6t z odpowiednimi uprawnieniami, oraz

pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim,

zapewnienia we wiasnym zakresie poboru energii elektrycznej 1 wody oraz zainstalowania dla potrzeb

budowy licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prawidtowej koordynacji prac,

realizacji prac z materialéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robdt,

utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materialéw, odpadow i
$mieci - na swdj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach ,

prowadzenia robét zgodnie z przepisami p-poz, BiHP 1 Ochrony Srodowiska,

przekazania Zamawiajacemu certyfikatéw, deklaracji zgodno$ei i/lub innych dokumentéw wymaganych

przepisami szczegélowymi dotyczacych materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

organizacji estetycznego zaplecza budowy,

przywrécenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwiazku z realizacja przedmiotu

umowy oraz naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacja rob6t na terenach sasiednich,

ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnoéci
cywilngj spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawey, oraz nastgpstw nieszezesliwych
wypadkdw dotyczacych zatrudnionych pracownikéw i oséb trzecich,

zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z

wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpicczenia wykonania robdt przed ich

Zniszczeniem,

opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami

pozwalajacymi na oceng prawidlowego wykonania rob6t zgtaszanych do odbioru,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i

zapewnienie usunigeia stwierdzonych wad,

§ciste] wspdlpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich

wymogdw procesu inwestycyjnego okre$lonego przepisami prawa.

Od przejgeia terenu budowy az do zakoficzenia prac bgdacych przedmiotem odbioru koficowego bez
zastrzezetl, odpowiedzialno$é za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego
wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za zdarzenia zaistniate na terenic
budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swéj koszt.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sq niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosei z placem budowy i warunkami technicznymi
wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catoéci lub czgdci okreslonych w
umowie robdt osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

Zasady powierzenia wykonania czeéci zamowienia podwykonawcom zostaly okre§lone w § 8 umowy.
Podwykonawcy beda realizowali nastgpujace czesci zamdwienia:

--------------------------------------------------------------------

nazwa czebel zamowienia



Nazwy podwykonawcodw, na ktérych zasoby powoluje si¢ Wykonawca.

§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala sie na maksymalnie 2 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.
Termin rozpoczgcia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala sig na maksymalnie 4 dni od dnia podpisania

UmMowy.
Termin zakonezenia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala sig ........... dni od dnia podpisania umowy:.
§6
Wynagrodzenie

Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r Nr 16 poz 93 z p6zn. zm.) w wysokodci:
a) ul. Klonowa 4abe, ul. Dmowskiego 10 abede

wartoS€ netto ......ccvvevniniennen ZE (STOWILE! 1.oivvreceecrrc et et zlotych)
VAT e ZE (STOWILE! oottt e zlotych)
warto§€ brutto .........veceeverrienne ZE (STOWILE ..vvts s st be e e nre st zlotych)
b} ul. de Gaulle’a 1, ul. Grunwaldzka 126, 126a, 128, 130, 132, 132a, ul. Jesionowa 18, 18a

warto$€ DEO . .v.vreereriernenienns ZEH(SIOWIEE! ..ot s zlotych)
VAT e, ZH{SIOWIE! ..o zlotych)
warto§é brutto ........coevvinrienen, ZE(STOWILE ..ottt ziotych)
¢) RAZEM [poz. 1 + poz. 2]

WartoSC NEtto ... ZHBIOWNIE! oo ztotych)
VAT e ZE (SIOWIHE! .oviviiieiirirnie e e e e e st sa s s s ebas ziotych)
warto§é brutto .....coveevereernnnee ZE (STOWIIE oovviiiiciin i e e zlotych)

Kwota jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacjg ushigi bedacej
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umownej okre§lonej w ust. 1.

Wynagrodzenie okrelone w ust.] zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy, o ktérym mowa w § 11 2 tj. wykonania robét w szezegdlno$ci koszty wykonania robdt ziemnych,
rob6t rozbidrkowych,  wykonania nawierzchni i obrzezy, remontu wiaty $mietnikowej, montazu
geoborderdéw, montazu linfi kroplujgcej, wykonania nasadzef roélinnoéci, dostawy i montazu elementéw
wyposazenia podworzy, wykonania ogrodzenia, uporzadkowania terenu, wywozu materiatéw na wysypisko
oraz innych dodatkowych ustug i robét niezbednych do prawidlowej realizacji prac budowlanych.

§7
Rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot nastapi fakturami na kazdy obickt oddzielnie, po zakoficzeniu prac na tych obiektach.
Rozliczenie robdt na poszezegdlnych obiektach nastapi dwiema fakturami:
a} jedna faktura w wysokoset .......... % warto$ci okre§lonej w § 6 ust. la/b - odbiorca i platnik Gdanski

Zarzad Nieruchomo$ei Komunalnych Samorzadowy Zaktad Budzetowy,
b) druga faktura w wysokosei ...... % wartoéci okre§lonej w § 6 ust. 1a/b - odbiorca i platnik Wspdlnota

Mieszkaniowa (WM); dane wspdlnoty zostana przckazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Dla obiektu przy ul. de Gaulle’a, Grunwaldzkiej i Jesionowej Wykonawca wystawi oddzielnie fakture w
kwocie do wysokosci finansowania z projektu (65 000,00 1) oraz oddzielnie na pozostala kwote.
Podstawe do rozliczenia robdt bedg stanowity nastepujace dokumenty:
a) protokot ostateczny odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru —bez  zastrzezen,
Faktury za wykonane roboty musza by¢ wystawione i dostarczone Zamawiajacermu i WM w ciggu 7 dni od
daty odbioru robat.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego/WM na konto Wykonawey nr
...................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego/WM.
Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego/WM.
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§8
Umowy ¢ podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgci zamdéwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takigj umowy zawierajacy co
najmniej nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamdéwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g} umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien;
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawceg platnosci od wykonawcey od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obgjmujacego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b} uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawey kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonaweca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza Zamawiajacemu
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelia wymagan okreslonych w
ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest diuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot
budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre§lonym w ust. 6 wykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezei do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 6, uznaje sig, iZ projekt umowy zostal zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9
zglasza do niej pisemny sprzeciw, jeZeli umowa nie spelnia wymagan okreflonych w ust. 2 1 3 lub jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgezenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych,
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktorym mowa w ust. 10, uznaje sig, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu podwiadczona za
zgodno$§¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy oraz ktérych przedmiotem sa ustugi transportowe i dostawa materialéw budowlanych
na potrzeby wykonywania rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia o warto§ci mniejszej niz 10 000,00 21,
Wykonawca przediozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 i 12, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlaciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, okreslony w umowie, o
ktérej mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ushugi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umowngj, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
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Przepisy ust. 1-14 stosuje sig odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana Iub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat
sig, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodziglnie spetnia warunki udziatu w
postgpowaniu w stopniu nie mnigjszym niZ wymagany w SIWZ.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaplaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreSlonych ta
umows.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych
termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym. Oéwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okredlonym w  zaakceptowane] przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo
wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mnie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdcié¢ sig z Zadaniem zaplaty naleznego mu
wynagrodzenia bezpoérednio do zamawiajacego
Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 19, zamawiajacy wezwic wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez wykonaweg uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnosé -
bezposéredniej zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nic dokonal bezpofredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$é takiej zaptaty lub
b) ztozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty tub podmiotu, ktéremu platnoéé
sig nalezy,
c) dokona¢ bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowiqzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktdrym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno&é faktura oraz
dokumentami pofwierdzajacymi wykonanie i odbidr §wiadezen, a wykonawca nic ztozy w trybie okreslonym
w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno$é bezpofredniej zaptaty. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie
naleine wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwotg rowna kwocie zaplaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wrykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy 1 obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania Iub
zaniechania.
Zamawiajacy moze zadaé od wykonawey zmiany albo odsunigeia podwykonawcey, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nic spelniajg wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw
realizacji tych robot.
Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamdéwienia korzystaé
z pracy lub Swiadczenia ustlug oséb innych niz zatrudnione u niego w ramach uméw o prace lub
cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcédw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ dokumenty S$wiadczace o stosunku prawnym istniejacym miedzy Wykonawca, a osoba
wykonujaca jakickolwick pracy przy realizacji inwestycji.
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Przedsta\giciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dzialajacego w granicach
umocowania okre§lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. or 243 poz 1623 z pdZn. zm.).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwiazanych z jako$cia i iloécia robdt,
ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcey na budowie bgdzie kierownik budowy, Pan{i) .........cccvvvvervevvvnnnene
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawey w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowiazany zawiadomié pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie,
§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot wmoOwy, 1. i zt  (slownie: ...,
............................................................................................................................................................ ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ......coceeveeeevvercinreenenes najpdznigj
w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy sposdb:
- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robét budowlanych
i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako naleZycie wykonanych,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu rekojmi za wady
lub gwarangcji jakodci oraz komisyjnym stwierdzeniu usuniecia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew picnigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.
§11
Odbior robat
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru kofcowego bgdzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym odebrany protokdlarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgtoszeniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objgte umowa,
b) uprzatnaé plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru koncowego najpéZmiej na 3 dni przed terminem zakoficzenia robodt
okreslonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolowymi dotyczace materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
b) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnodci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowigzujacymi polskini normanii,
¢) rozliczenia pelnej kwoty, ktéra Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.
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Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaly zakorczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i
prawidlowosci dokumentacji powykonawezej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy datg odbioru
koricowego robét.

Termin rozpoczgeia odbioru kofcowego nie moze nastgpi¢ péiniej niz 7 dni od daty zloZzenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego, zgodnie z § 11 ust, 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze roboty nie zostaly zakoficzone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

termin ponownego zlozenia przez Wykonawcee wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokdt w terminie 5 dni kalendarzowych od

speienia wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.

Protokét odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) datg sporzadzenia protokohu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia iloéci 1 jakodei robét,

¢) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

¢) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) oéwiadczenia i wyjaénienia Wykonawcy,

g) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i1 usterki nadajace sig do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapié od czynnoSci odbioru
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad i usterek i
ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b} wady i usterki nie nadajace sig do usunigeia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
7 przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznegj. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji 1 rekojmi,

¢} wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace, w my$l przepiséw budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnoéei odbioru przedmiotu
umowy i zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia
tego zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i
zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Usunigcie wad powinno

by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za datg odbioru koricowego uwazaé si¢ bedzie date okre$long w tredci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty

przewidzianej w § 11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robdt i

wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwola komisje odbioru dla ustalenia warunkdw

odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt w ciagun 14 dni

kalendarzowych od daty uptynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigeia wad i usterek ujawnionych w

tym okresie.
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§12

Re¢kojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi 1 gwarancji na wykonane prace
bedace przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zréwnuje okres rekojmi z okresem gwarancji okre$lonym przez Wykonawce w ofercie.
Okres rekojmi i gwarancji ustala signa ........... miesigey.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rgkojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na piSmie
Wykonawce nie p6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokét
okreslajacy wade, jej istotnosé i proponowany termin usunigcia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposéb 1 termin usuniecia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia i gwarancja beda usuwane przez Wykonawcee na jego koszt, o
ile nie powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigeia wad przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, badZ rozwiazania umowy z jego
winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.c) umowy,

b) z tytulu opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. l.c) umowy za kazdy dziefi zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli opdznienie
powstato z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysckosei 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1.¢) umowy za kazdy dzien zwloki,

d) z tytulu nie usunigecia usterek 1 wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.c) umowy za kazdy dziet zwioki.

¢) ztytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykenawcom w wysokodcei 0,1% wynagrodzenia umownego brotto okre§lonego w § 6 ust. 1.¢)
umowy za kazdy dzief zwtoki,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokoSci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.c) umowy,

g) za nieprzediozenie podwiadezonej za zgodno§é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktérych
mowa w § 8 ust. 91 12 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w
§ 6 ust. 1.c) umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 8 ust, 14 w
wysokoéei 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1.¢) umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwlokg w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosei 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.c) umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 6 ust. 1.c) umowy,

b} z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. l.c) za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamowicti Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokoé¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.



§14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw okre§lonych w ksigdze trzecigj, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

2. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigeia wiadomodci o okoliczno$ciach
okre§lonych w § 14 ust. 1.

4. Umowa moze byé rozwiazana w kazdym czasie za porozumieniem stron,

5. W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstapienia lub rozwigzania umowy,

6. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub od jg rozwiazaé w trybie
natychmiastowym.

7. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznodci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey Ilub koniecznoéci dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% warto$cl umowy.

8. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowiefi
bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§15
Zmiany w umowie
1) Zmiana postanowien ninigjszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazongj na pismic pod rygorem
niewaznosci.
2) Zakazuje sig zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do trefci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3) Nastgpujace postanowienia umowy moga ulec zmianie;

1) przesunigciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem
wezednigjszego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby wykonawca powolywal sie na zasadach
okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkdw udzialu w postepowaniu,

4) mozliwos¢ realizacji umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie
jej realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zaméwienia przy pomocy odwykonawcow
na etapie skladania ofert.

4) Zmiany w umowie moga zosta¢ wprowadzone przy zaistnieniu nastgpujacych okolicznoécei:

1) Termin wykonania zaméwienia moze ulec zmianie w przypadku:

a) zaistnienia warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawcg opdznienie w szczegolnoéci:

—  kigski zywiclowe,

— wystgpienia nickorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni
uniemozliwiajacych z przyczyn technologicznych wykonywanie robdt budowlanych objetych
Zamowieniem.

b) wstrzymania robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnoéé Zamawiajacy,

¢) innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce.

d) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub innych robét budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktérych wykonanie stanie sig¢ konieczne, a wykonanie zamdwienia
podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot.

2) W przypadku wystapienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbgdny do zakoficzenia robdt budowlanych w
sposdb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.
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3) Zmiana oscby Kierownika budowy moze nastapi¢ z przyczyn losowych, niezaleinych od
Zamawiajacego 1 Wykonawcy np. §mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce
umowy z Kierownikiem budowy, itp. Zamawiajacy zaakeeptuje zmiang Kierownika budowy, gdy
kwalifikacje i do$wiadezenie wskazane] osoby beda spetniaé warunki postawione w tym zakresie w
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

4) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powoltywat sie na zasadach
okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkdw udziatu w postgpowaniu  jest mozliwa w przypadku wykazania przez wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spetnia dany warunek udziatu w
postgpowaniu w stopniu nie mnigjszym niZz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

5) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapic jej
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zaméwienia przy pomocy
podwykonawcoéw na etapie skladania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego i jezeli w stosunku do czgci zamowienia, na ktdérg ma by¢ zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostata wylaczona dopuszezalnoéé podwykonawstwa.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 1 4 jest niewazna.

§16
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, Ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowic beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zaméwienn publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Strony umowy zobowiazujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, 0séb reprezentujacych, numeréw telefonéw.
W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za dostarczone.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie§é calodci lub czeéci wierzytelnodei z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Gdanski Zarzad Nieruchomosci Komunalnych Samorzadowy Zaktad Budzetowy jako podatnik podatku od
towardw 1 ustug odwiadcza, Ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 {
upowaznia Wykonawce do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.
Wykonawca oéwiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towardw 1 ushug i posiada NIP .....ccovvevvvevvvvveisresceniens
Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcey, dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalaczniki:
a) ul. Klonowa 4abc, ul. Dmowskiego 10 abede
— Projekt zagospodarowania wnetrza podwoérzowego przy ul. Klonowej i Dmowskiego w Gdansku - zalacznik nr
1.1,
* Rysunek nr 1 - lokalizacja — zalacznik nr 1.1a,
s Rysunek nr 2 — projekt zagospodarowania terenu — zigeznik nr 1.1b,
— Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - projekt zagospodarowania
wagtrza podworzowego przy ul. Klonowej i Dmowskiego w Gdansku — zatacznik nr 1.2,
— Przedmiar robdt — zagospodarowanie podwérza ul. Klonowa i Dmowskiego - zalacznik nr 1.3. (przedmiar
szacunkowo okrelajacy zakres robdt),
b) ul. de Gaulle’a 1, ul. Grunwaldzkiej 126, 126a, 128, 130, 132, 132a, ul. Jesionowej 18. 18a
— Projekt zagospodarowania wnetrza podworzowego przy ul. de Gaulle’a, Grunwaldzkiej, Jesionowej w Gdansku-
- zatacznik nr 2.1,
® Rysunek nr 1 -- lokalizacja inwestycji — zalacznik nr 2.1a,
¢ Rysunek nr 2 — projekt zagospodarowania terenu — zlacznik nr 2.1b,
¢ Rysunek nr 3 — elewacje wiaty smietnikowej — zatgeznik nr 2.1¢,
e Rysunek nr 4 — konstrukcja wiaty $mietnikowej — zatacznik nr 2.1d,
— Szczeghlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - projekt zagospodarowania
wnetrza podwirzowego przy ul. de Gaulle’a, Grunwaldzkiej, Jesionowe] w Gdafisku- - zalacznik nr 2.2,
— Przedmiar rob6t - zagospodarowanie podwdrza ul. de Gaulle’a, Grunwaldzka i Jesionowa - zalacznik nr 2.3,
{przedmiar szacunkowo okredlajacy zakres robot).
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