Sygn. Akt 53/16/A
Umowa nr ........ 2016/NZ wzor

zawarta w dniu ............ 07.2016 r. pomiedzy:

Gmina Gdansk — Gdanskim Zarzadem Nieruchomo$ci Komunalnych — Samorzadowy Zaklad Budzetowy z
siedzibg w Gdansku (kod 80-254) przy ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez:

- Z~cg Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewe Sienkiewicz,

zwanym w treSci umowy ZAMAWIAJACYM, a

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

REGON, NIP
Z SIEAZIDA 1 reer e e e e e st ra s e raEe b bAoAt s o4 b bR e e e arre st raerarenenns
reprezentowanym przez :

...................................................................................................................................

d71atajac DA POASTAWIE .veiviicriicie e bt rs e n s enes
zwanym w dalszej tredci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamoéwienia (sygn. akt.
ZP/53/16/A) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zaméwieti Publicznych” zostala zawarta
umowa o nastepujacej tredei:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania izolacjq przeciwwilgociowa Doméw Rybackich
przy ul. Baltyckiej w Gdansku obreb 008,
budynki: nr 22/25, dziatka nr 238,
nr 20/21/27, dziatka nr 230/2,
nr 18/19/28/29, dziatki nr 187/5, 196/7,
nr 16/17/30/31, dzialki nr 199/3, 198/4.
2. Zakres robdt obejmuje:
a) rozbiérke wylewki betonowej i chodnikéw z plyt betonowych,
b) przesadzenie roélinnoéci ozdobne;j,
¢) oczyszezenie powierzehni Scian,
d) przemurowanie $cian,
e) wymiane tynkow,
) izolacjg pozioma przy zastosowaniu iniekcji niskoci§nieniowej,
g) izolacjg pionowa od zewnatrz przy zastosowaniu grubopowlokowych mas bitumicznych wraz z foli
kubetkowa,
h) wykonanie cokotu,
i) wykonanie izolacji termicznej Scian fundamentowych,
j) wykonanie opaski chtonngj,
k) odtworzenie nawierzchni,
1} odtworzenie zieleni
3. Szczegolowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robdt
1. Szczegdlowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:
a) Projekt budowlano-wykonawcezy + BIOZ — Izolacja §cian fundamentowych budynkéw przy ul. Battyckiej w
Gdansku. Gdansk, ul. Baltycka, obrgb 008, budynki: nr 22/25, dziatka nr 238, nr 20/21/27, dziatka nr
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23072, nr 18/19/28/29, dziatki nr 187/5, 196/7, nr 16/17/30/31, dziatki nr 199/3, 198/4 — obszar
oddziatywania: dziatki nr 196/9; 198/3; 199/4; 230/3; 231/2; 262 - zalacznik nr 1 do umowy.,

b) Orzeczenie konstrukcyjno-konserwatorskie - Izolacja §cian fundamentowych budynkéw przy ul. Battyckie;
w Gdanisku. Gdansk, ul. Baltycka, obreb 008, budynki: nr 22/25, dziatka nr 238, nr 20/21/27, dziatka nr
230/2, nr 18/19/28/29, dzialki nr 187/5, 196/7, nr 16/17/30/31, dziatki nr 199/3, 198/4 — obszar
oddziatywania: dziatki nr 196/9; 198/3; 199/4; 230/3; 231/2; 262- zalacznik nr 2 do umowy.

¢} Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Izolacja $cian fundamentowych
budynkdéw przy ul. Baltyckiej w Gdansku. Gdansk, ul. Baltycka, obreb 008, budynki: nr 22/25, dziatka nr
238, nr 20/21/27, dziatka nr 230/2, nr 18/19/28/29, dzialki nr 187/5, 196/7, nr 16/17/30/31, dziatki nr 199/3,
198/4 — obszar oddzialywania: dzialki nr 196/9; 198/3; 199/4; 230/3; 231/2; 262 - zalacznik nr 3 do
umowy,

d) Kosztorysy ofertowe Wykonawcy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ofwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz posiada
pozwolenie na budowe zgodnie z decyzjg nr WU1A1.6740.636-2.2016.3-JAG.107013 z dnia 27.04.2016 r.
2, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu budowlano - wykonawczego najpézniej w dniu
podpisania umowy,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe w terminie do 10 dni od
dnia zawiadomienia,

d) wystgpienia na wniosek Wykonawey do Zarzadu Drog i Zieleni w Gdanisku o zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia robdt oraz pokrycia kosztdéw jego zajgeia, w zakvesie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdwienia, o ile bedzie to konieczne.

e) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

f) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

g) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, w tym autorskiego i konserwatorskiego,

h) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Szczegoly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno$é¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

4. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jako$ci materialéw uzywanych do budowy, jak réwniez
przedstawienia wynikow tych badan.

4
Obowiazki§Wykonawcy
[. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie niezbgdne uprawnienia do wykonania prac bedacych
przedmiotem umowy.
2. Wrykonawca zobowigzuje sig¢ w szczegdlnodei do:

a) sporzadzenia w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
Wykonywania Robét z podziatem na poszezegélne obickty wyszezegdlnione w kosztorysie ofertowym,
ktéry ma stuzyé do kontrolowania postgpu prac oraz prowadzenia rozliczed za zrealizowane roboty
budowlane,

b) zmiany Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Wykonywania Robdt moga nastapi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego,

¢) uzgodnienia z Zamawiajacym Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego Wykonywania Robét, ktéry ma
okresla¢:

- termin wykonania danego obicktu,
- warto$¢ danego obiektu, bedacg podstawa do fakturowania

d) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonywania robét,
pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy technicznej, projektem budowlano - wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowiazujacymi przepisami i normami przy

f;)@\



dotozeniu nalezytej starannoéei,

e) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

f) protokolarnego przejecia placu budowy,

g) dokonania przed rozpoczeciem robét budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektéw i urzadzen o
zamiarze zajgcia terenu lub dokonaniu wylaczefi, uzyskania wszelkich niezbednych zgdd i zezwolen
okre§lonych w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych
uzgodnieniach,

h) wykonania umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

i) prowadzenia dziennika budowy,

j) przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazyndw oraz organizacje pomieszczen
socjalnych dla pracownikdw oraz zabezpieczenia terenu,

k) zachowania wszelkich parametréw technicznych zawartych w projekeie,

1) biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robét,

m) catodobowe]j ochrony obicktu podezas budowy,

n) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robdt z odpowiednimi uprawnieniami, oraz
pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

0) wyznaczenia do kierowania robotami osob wskazanych w ofercie Wykonawcey. Zmiana osob, o ktérych
mowa powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez
Wykonawee na pis$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
do$wiadczenie wskazanych osob beda spelniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa
powyzej winna by¢ potwierdzona pisemnie w formie aneksu do ninigjszej umowy,

) prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

q) zapewnicnia we wlasnym zakresie poboru energii elektryeznej 1 wody 1 ponoszenia kosztéw ich zuzycia w
okresie realizacji robot,

1) prawidlowej koordynacii prac,

s) realizacji prac z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

t) nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatéw zakazanych przepisami szczegdlnymi,

u) przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatdéw na budowe
certyfikatéw, kart technicznych (dane materiatlowe) deklaracji zgodnoéci i/lub innych dokumentdéw
potwierdzajacych dane techniczne wymagane w projekcie,

v) w przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania
Zamawiajagcemu danych technicznych innego materiatu, kiéry bedzie spelnial wymogi w wyzej
wymienionych dokumentach,

w) dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materiatu na budowe, najpdzniej na 2 dni przed
whudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodno$ci dostarczonego materiatu z
wezedniej zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

x) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

y) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolgjnych zamknigtych cykli robét,

Z) utrzymywanie terenu budowy w naleZzytym stanie i usuwanie na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i
$mieci - na swdj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

aa) prowadzenia robét zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

bb) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnosei ¥/lub innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdlowymi dotyczacych materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

ce) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

dd) przywrdcenia do stanu poprzedniego terenéw przejgtych czasowo w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja roboét na terenach sasiednich,

ee) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ci
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cywilnej spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszczeSliwych
wypadkow dotyczacych zatrudnionych pracownikéw 1 osob trzecich,
ff) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,
gg) przerwania rob6t na Zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
Zniszezenient,
hh) wykonania i przekazania Zamawiajacemu pelnej dokumentacji powykonawczej uwzglgdniajacej
wprowadzone zmiany podczas realizacji robot,
ii) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,
i) Scistej wspdlpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy 1 spelnieniu wszelkich
wymogdw procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.
Od przejecia terenu budowy az do czasu zakoficzenia calosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem
umowy i dokonania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen, odpowiedzialno$é za szkody wynikle na placu
budowy ponosi Wykonawca,
Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego
wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ za zdarzenia zaistniate na terenie
budowy, powinien on naprawi¢ szkodg na swdj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy odpowiadal
wymaganiom dokumentacji techniczne;.
Wrykonawca ofwiadcza, Ze zapoznat sig ze wszystkimi warunkami i okoliczno§ciami, ktére sg niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szezegdlno$ci z placem budowy i1 warunkami technicznymi
wykonawstwa roboét 1 nie wnosi zadnych uwag,
Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zlecié wykonania catodci lub czedei okrelonych w
umowie robodt osobie trzeciej (podwykonawcey) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
W przypadku powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcom wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia zamawiajacemu po$wiadezonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
Zasady powicrzenia wykonania czgéci zamowienia podwykonawcom zostaty okre§lone w § 8 umowy.
Podwykonawcy beda realizowali nastgpujace czefei zamdwienia:

nazwa czgscl zamdwienia

Nazwy podwykonawcow, na ktérych zasoby powoluje sig Wykonawea.

§5

Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczegeia robét budowlanych.
Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 12 dni od dnia
zawiadomienia.
Termin zakoniczenia robét bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ maksymalnie 120 dni od dnia podpisania
umowy.
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§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 1 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
na podstawie cen jednostkowych okre§lonych w kosztorysie ofertowym w wysokoéci;
a) Budynek Nr 101 ul. Baltycka 16, 17, 30, 31

Warto§é Netto ......ocervmrivennnene ZE(BIOWIHE! c1iiviiiiiirrer ittt eae s ztotych)
VAT 8% i ZE (STOWIE! 1vevieieccrerec e e ztotych)
warto§é brutto ... ZE (SFOWILE ..oee ettt et s ztotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowigcym zatgeznik do umowy
b) Budynek Nr 102 ul. Baltycka 18, 19, 28, 29

wartod€ Netto ......cinieiennn ZHBIOWIIE! o ztotych)
VAT 8% e ZE (STOWILE! 1vicreee et st st e zlotych)
warto§é brutto ....ocecvvevrrirerens ZEH(SIOWNIE ..o e e zlotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiacym zatacznik do umowy
¢) Budynek Nr 103 ul. Baltycka 20, 21, 27

wartodé netto ... B SIOWHIE! e zlotych)
VAT 8%  evreevieerienierniaens ZE (STOWNIE: 1vvveviiieevenrreseeseraessne sttt s s st ebarasneeresnesesnennnnns zlotych)
warto$é brutto ....evevvenecriinenen, ZE (SIOWTHE .o zlotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiacym zatacznik do umowy
d) Budynek Nr 104 ul. Baltycka 22, 25

wartod netto ..o ZHBIOWNIE! e zlotych)
VAT 8% i, ZE (SFOWIIHE! 1ievverieeiec ittt ettt e s arans zlotych)
warto$¢ brutto ......cveeceeivrnienne, ZE (STOWIIE .o et st s e e sna e an ztotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiacym zalacznik do umowy
e) RAZEM [poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz. 4]

warto$¢ netto ... ZESIOWIEE! (oo ztotych)
VAT i ZE(SHOWIEE! «oviierir i e s zlotych)
warto$e brutto ...veveverioreienens ZE (STOWNIE Lottt st et es zlotych)

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem vmowy zostalo wyliczone na
podstawie kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboezogodziny, ceny materialdéw i sprzetu, wskasniki cenotwodrcze i
parametry do kosztorysowania zawarte w kosztorysach ofertowych nie ulegna zmianie do kofica realizacji
robét.

Wrynagrodzenie okreflone w ust.l zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy, o ktérym mowa w § 1 i 2. tj. wykonania robdt wynikajacych z projektu, robdt przygotowawczych,
zagospodarowania i utrzymania placu budowy, wywozu materialéw na wysypisko oraz innych dodatkowych
ustug i robdt niezbednych do prawidiowej realizacji prac budowlanych.

Wysokoéé wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.l nie moze przekroczy¢ kwoty okre§lonej w ofercie
WyKonawey fj. oo iveerecerenenes ZE (SHOWIIE oevveeii e e e zh).

W przypadku wykonania przez Wykonawee mniejszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysow
ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomnigjszone o ilo&¢ niewykonanych prac danego rodzaju,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysach sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie
wykonanych robét, Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza byé zgodne z cenami okreSlonymi w
kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

7

Roz]iczeni§a i platnosci
Rozliczenie robdt nastapi czefciowymi fakturami miesigcznymi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym Wykonywania Robot, na podstawie potwierdzonego w protokolach odbioru czgéciowego przez
ingpektoréw nadzoru zaawansowania rzeczowo — finansowego.
Podstawe do rozliczenia robdt beda stanowity nastgpujace dokumenty:
a) protokol odbioru robdt danej czgsci potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy danej czgdci.
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11.

12.

Podstawe do rozliczenia koncowych robét budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:

a) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys ostateczny (koticowy) protokot ostateczny
odbioru robdt budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,

b} sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys ostateczny (koficowy).

Faktura za wykonane roboty musi byé wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od daty

adbioru robdt,

Wynagrodzenie za wykonane roboty begdzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr

.............................. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajgcego.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzyé wykonanie czgéci zaméwienia podwykonawcey.
Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzed umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takicj umowy zawierajacy co
najmmniej nastgpujace uregulowania;
a) zakres zamdwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacii,
c) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawcg platnoéci od wykonawcy od zaplaty wykonawey przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres §wiadezenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawcg podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza Zamawiajacemu
zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projelt umowy nie spelnia wymagati okre$lonych w
ust. 21 3 lub jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury Iub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot
budowlanych.
W przypadku zgtoszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre§lonym w ust. 6 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catoéei zastrzezenia zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 6, uznaje sig, iZ projekt umowy zostal zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Wrykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczona za
zgodnod¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 9
zglasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okre§lonych w ust. 2 i 3 lub jezeli
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgezenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje sig, iZ umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu po$wiadezona za
zgodno$¢ z oryginatem kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartoéei mniejszej niz
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0,5% wartosci umowy oraz ktorych przedmiotem sa ustugi transportowe i dostawa materiatéw budowlanych
na potrzeby wykonywania robot bedacych przedmiotem zamoéwienia o warto§ci mniejszej niz 10 000,00 zt.
Wykonawea przediozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktdérej mowa w ust. 9 i 12, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, okre§lony w umowie, o
ktorej mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ushugi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatlu w
postepowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaptaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy 7z zachowaniem terminéw okreSlonych ta
umowa.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych
termin uplynatl w danym okresie rozliczeniowym. Oéwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okrelonym w  zaakceptowanej przez zamawigjacego umowie o podwykonawstwo
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, podwykonawca moZe zwréci¢ si¢ z Zadaniem zaplaty naleznego mu
wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego
Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 19, zamawiajacy wezwie wykonawcg do
zgtoszenia pisemmnych uwag dotyczacych zasadnodci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey
lub dalszemu podwykonawey, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢ezenia zadania podwykonawcey.
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno&é
bezpoéredniej zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezpofrednigj zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niczasadno$é takiej zaplaty lub
b) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokoSei kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
sig nalezy,
¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
7gdania, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr $wiadezen, a wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym
w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadnoéé bezpoéredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwote rowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sagdowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawey 2z odpowiedzialnodci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniaja wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie dajg, rekojmi
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nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw
realizacji tych robdt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakeie realizacji zamoéwienia korzystaé
Z pracy lub $wiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w ramach umdéw o pracg Iub
cywilnoprawnych lub zgltoszonych podwykonawcéw, Na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany
jest przedtozyé dokumenty §wiadczace o stosunku prawnym istniejagcym migdzy Wykonawea, a osobg
wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§9

Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe beda mogly by¢ uwzglgdnione tylko w przypadku robdt zakrytych lub uzasadnionej
zmiany technologii wykonania.
Roboty dodatkowe beda wykonywane na podstawie protokotu koniecznodci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego oraz po podpisaniu dodatkowej umowy.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie kosztorysem szczegdétowym, sporzadzonym na
podstawie KNR z zastosowaniem nastgpujacych czynnikdéw cenotworczych:

a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robdt w nim wystepuje,
b) stawek roboczogodziny, cen materiatéw 1 sprzetu, wskaznikéw cenotwdrezych i parametréw do
kosztorysowania okre§lonych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj rob6t w nim nie wystepuje,
¢) cen materialéw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajacym poziomu $rednich cen krajowych w

okresie realizacji robot wg cennikéw Sekocenbudu oraz faktur zakupu na materialy nie wystgpujace w
cenniku, o ile dane materiaty lub praca sprzgtu nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu
materialow,
Szczegdlowe kosztorysy powykonawcze sporzadzone przez Wykonawce na wlasny koszt podlegaja
sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

§10
Przedstawiciele stron
Zamawiajgcy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy:

— inspektoréw nadzoru, dzialajacych w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz 1623 z pézn, zm.), podajac ich
dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego,

— inspektora nadzoru konserwatorskiego posiadajgca(ego) uprawnienia konserwatorskie,

podajac ich dane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecel zwigzanych z jakoécia i iloscia robét,
ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy,

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i} «.o.eevvivviviniinnne,

Kicrownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich bedzie

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do prowadzenia prac archeologicznych bedzie
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie

Zamawiajacego o tym fakcie.
W trakcie robdt przewiduje si¢ nadzér autorski mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska.
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Zabezpieczenie nalei%tego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, tj. e, 7zt (stownie! .,
............................................................................................................................................................ ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ..o, najpozniej
w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy sposéb:
- 70 % wartoéci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania robét budowlanych
1 przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartoéci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rgkojmi za wady
lub gwarancji jako$ci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigeia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie
poswiadczona za zgodno$é z oryginatem, Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§12
Odbidr robot
Strony postanawiaja, Ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy w peinym zakresie
rzeczowym odebrany protokodlarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgtoszeniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowiazany jest:
a) zakoticzyé wszystkie prace objgte umowa,
b) uprzatnaé plac budowy.
Wrykonawca zobowigzany jest do pisemmego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu
umowy 1 gotowosci do odbioru koficowego najpdéZniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robdt
okreslonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) dziennik budowy,
b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnoéci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szezegbtowymi dotyczace materialéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
¢) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obicktu budowlanege 2z przepisami i
obowiazujacymi polskimi normami,
d) rozliczenia pelnej kwoty, ktéra Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem i zataczonym harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonania catosci robdt.
Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaly zakoficzone 1 nie bgdzie mial zastrzezen, co do kompletnosdei i
prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumicniu z Wykonawcea, wyznaczy date odbioru
koncowego robét.
Termin rozpoczecia odbioru koncowego nic moze nastapié¢ péZniej niz 7 dni od daty zlozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego, zgodnie z § 12 ust. 4.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze roboty nic zostaly zakoficzone lub bedzie mial zastrzezenia, co do
kompletnoéei i prawidtowodci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
termin ponownego zlozenia przez Wykonaweg wniosku o dokonanie odbiora koticowego.
Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robdt i sporzadzi protokdt w terminie 5 dni kalendarzowych od
spetnienia wymagani okreslonych w ust. 5 lub 7.
Protokét odbioru powinien zawieraé, co najmniej:
a} date sporzadzenia protokotu,
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b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako§ci robét,

¢) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usunigeie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjaénienia Wykonawcy,

g) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami,

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnoSci odbioru
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usunigeia wad i usterek i
ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace sig do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obniZenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartodci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktére wystapily w okresie gwarancji i rekojmi,

¢) wady nie nadajace si¢ do usunigcia i unicmozliwiajace, w mysl przepiséw budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu
umowy i zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spemnienia
tego zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i
zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad. Usunigeie wad powinno

by¢ stwierdzone protokolarnie.

7a date odbioru koficowego uwazaé sie bedzie datg okreflona w treéci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystgpienia Zamawiajacego do odbioru koticowego w terminie 10 dni od daty

przewidzianej w § 12 ust. 6 Wykonawcea jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i

wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji 1 rekojmi, zwola komisjg odbioru dla ustalenia warunkow

odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t, w tym zwiazanych z usuni¢ciem wad

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt w cilagu 14 dni

kalendarzowych od daty uptynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigcia wad 1 usterek uwjawnionych w

tym okresie.

§13
Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace

bedace przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zrownuje okres rekojmi z okresem gwarancji okre$lonym przez Wykonawcg w ofercie.
Okres rekojmi i gwarancji ustala signa ........... miesigey.

Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie
Wykonawce nie péZnigj niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokét
okreslajacy wade, jej istotno$é i proponowany termin usunigcia.

Istnienic wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposéb i termin usunigcia wady.

Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia 1 gwarancja beda usuwane przez Wykonawcg na jego koszt, o
ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawey, zleci ich usunigeie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§ 14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt e umowy,

b) z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokodci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt e umowy za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli opdzZnienie
powstato z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

¢) =z tytulu nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokodci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt e za kazdy dzien opdZnienia,

d) z tytulu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt e umowy za kazdy dzien opdzZnienia.

€) =z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokodci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 pkt e
umowy za kazdy dzien opdZnienia,

f) =za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 pkt e umowy,

g) za nicprzedloZenie poswiadezonej za zgodno§é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktérych
mowaw § 8 ust. 9112 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 pkt e umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 14 w
wysokosei 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 pkt e umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za opoznienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleinych od Zamawiajacego w wysokoéci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt e umowy za kazdy dziefi opdznienia,
jednak nie wigeej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 pkt e umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosei 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreflonego w § 6 ust. 1 z pkt e a wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art, 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamodwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobic prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogolnych.

§15
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy
Oprocz przypadkéw okreSlonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie leZy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigeia wiadomodci o okolicznosciach
okreflonych w § 15 ust, 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 podpunkt a lub rozwiazania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadaé¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstapienia lub rozwiazania umowy.
W przypadku okre$§lonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy mozZe odstapi¢ od umowy lub ja wypowiedzie¢ w trybie
natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosci dokonania
bezpoérednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.
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Zamawiajacy moze rozwiagzaé umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien
bez ponoszenia skutkow prawnych.

§16
Zmiany w umowie

Zmiana postanowie ninigjszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje sig zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ki6rej dokonano

wyboru wykonawcey, z wylaczeniem zakresu zmian okre$lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nastepujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:

1) Przesunieciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zamowienia,

2) Zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, osoba do prowadzenia prac konserwatorskich i
archeologa  jako przedstawicieli Wykonawey pod warunkiem wezednigiszego powiadomienia
Zamawiajacego o tym fakcie.

3) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach
okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowieh publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkdéw udziatu w postgpowaniu.

4) Mozliwosé realizacji umowy przez podwykonawedw (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej
realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zaméwienia przy pomocy podwykonawcéw na
etapie sktadania ofert.

Zmiany w umowie mogg zostaé wprowadzone przy zaistnieniu nastgpujacych okolicznosei:

1) Termin wykonania zamowienia moze ulec zmianie w przypadku:

a) zaistnienia warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niczawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosei:
— Kkleski zywiotowe, :
~ wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. ciggtych opadéw atmosferycznych
(deszezu), silnych wiatrow przez kolejne 3 dni, spadku temperatury ponizej + 5°C przez kolejne 5
dni, uniemozliwiajacych wykonywanie robdt konserwatorskich i robot budowlanych
zewneirznych,
b) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robdt powstalych na skutek
okolicznosei, za ktére ponosi odpowiedzialno§é Zamawiajacy,
¢) wstrzymania robot przez konserwatora zabytkéw w zwiagzku z dokonaniem odkrycia zabytku i
koniecznoécig przeprowadzenia ratowniczych badafn wykopaliskowych w odniesieniu do robdt
zewnetrznych uniemozliwiajacych ich wykonanie,
d) inne zmiany spowodowane warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce.

2) W przypadku wystapienia okolicznodci wymienionych w pkt 1 termin wykonania umowy moZe ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorczenia zamoéwienia w sposdb nalezyty, nie
dtuzej niz o okres trwania tych okolicznoéci.

3) Zmiana osoby Kierownika budowy, osoby do prowadzenia prac konserwatorskich i archeologa moze
nastapi¢ z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcey np. $mierci, choroby lub w
przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy i osoba do prowadzenia prac
konserwatorskich oraz archeologicznych, itp. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy i
osoby do prowadzenia prac konserwatorskich oraz archeologicznych, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie
wskazanych osOb beda spetniaé warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia.

4) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywatl si¢ na zasadach
okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowiett publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu  jest mozliwa w przypadku wykazania przez wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spetnia dany warunek udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakeie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5) Realizacja umowy przez podwykonawcOw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zamowienia przy pomocy
podwykonawcdw na etapie skladania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego i jezeli w stosunku do czgéci zamdwienia, na ktérag ma byé zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostata wytaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.
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§ 16
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w ninigjszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zamoéwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.

2. Strony umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, oséb reprezentujacych, numerow telefonow,

3. W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej wmowie uwaza si¢ za dostarczone.

4. Wykonawca nie mozc bez zgody Zamawiajacego przenieé¢ catoéci lub czesci wierzytelnodei z ninigjszej
umowy na osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. Gdanski Zarzad Nieruchomo$ci Komunalnych Samorzadowy Zaktad Budzetowy jako podatnik podatku od
towardw 1 ustug oéwiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 i
upowaznia Wykonawcg do j¢j wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.

7. Wrykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i posiada NIP ..o,

8. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

a) Projekt budowlano-wykonawczy + BIOZ — Izolacja écian fundamentowych budynkéw przy ul. Baltyckie] w Gdansku. Gdansk, ul,
Battycka, obrgb 008, budynki: nr 22/25, dziatka nr 238, nr 20/21/27, dzialka nr 23072, nr 18/19/28/29, dziatki nr 187/5, 196/7, or
16/17/30/31, dziafki nr 199/3, 198/4 — obszar oddziatywania: dziatki nr 196/9; 198/3; 19%/4; 230/3; 231/2; 262 - zalgeznik o 1 do
UMowy,

b) Orzeczenie konstrukeyjno-konserwatorskie - lzolacja Scian fundamentowych budynkéw przy ul. Baityckiej w Gdafisku. Gdansk, ul,
Battycka, obreb 008, budynki: nr 22/25, dziatka nr 238, nr 20/21/27, dzialka nr 230/2, nr 18/19/28/29, dziatki nr 187/5, 196/7, nr
16/17/30/31, dzialki nr 19973, 198/4 — obszar oddziatywania; dziatki nr 196/%; 198/3; 199/4; 230/3; 231/2; 262- zatacznik nr 2 do
WHOWY.

¢) Specyfikacje techniczne wykonania i odbiotu robét budowlanych — Izolagja §cian fundamentowych budynkéw przy ul. Baityckiej w
Gdatisku. Gdansk, ul. Baltycka, obreb 008, budynki: nr 22/25, dziatka nr 238, nr 20/21/27, dziafka nr 230/2, nr 18/19/28/29, dziatki nr
187/S, 196/7, nr 16/17/30/31, dziatki nr 199/3, 198/4 — obszar oddziatywania: dziafki nr 196/9; 198/3; 199/4; 230/3; 231/2; 262 -
zatgcznik nr 3 do umowy.
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