Sygn. Akt 39/17/A

Umowa nr ........ /2017/NZ

(wzor)
zawarta w dniu ........... 07.2017 r. pomiegdzy:

Gming Gdansk — Gdanskim Zarzadem Nieruchomos$ci Komunalnych — Samorzadowy Zaklad Budzetowy z
siedzibg w Gdansku (kod 80-254) przy ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez:

- Z-c¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewg Sienkiewicz,

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

REGON, NIP
ZSIBUZIDG & .ot ettt et s reera st e b e e reereereesbe bt eneenre e
reprezentowanym przez :

dZ1a1a]aC NA POASTAWIE .....eeuiieiiiiieitieeeet ettt ettt ettt ettt e te e teesbesbeesaeeesbeesrneas
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia (sygn. akt.
ZP/39/17/A) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zamowien Publicznych” zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe lokali mieszkalnych przy
ulicach: Traugutta 7 m 4, Biskupia 25 m 6, Nadwislanska 11 m 2, Jasna 9 m 10, Rybaki Dolne 2 m 2A w
Gdansku.
2. Zakres robot obejmuje miedzy innymi:
a) roboty ogolnobudowlane tj.
- roboty rozbiorkowe,
- wykonanie $cianek dziatowych,
- wykonanie oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych,
- wykonanie gladzi gipsowych,
- roboty tynkarskie,
- roboty malarskie,
- wymiana stolarki okiennej wraz z wymiang parapetow,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wykonanie posadzek wraz z pracami odgrzybieniowymi,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- naprawa stropow,
- przebudowa instalacji wentylacyjnej,
b) roboty sanitarne tj.
- wykonanie/remont instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z montazem urzadzen,
- przebudowa instalacji gazowej,
- budowa/przebudowa instalacji c.o.
c) roboty elektryczne tj.
- wymiana instalacji elektrycznej.
3. Wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla kazdego wyremontowanego mieszkania po zakonczeniu prac.
4. Szczegdtowy zakres robot okresla § 2.



§2

Zakres robot

1. Szczegdlowy zakres robdt budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)
i)

)
K)

m)

n)
0)

p)

q)

Projekt architektoniczno - budowlany — przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na |
pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7, dziatka
nr 669/5, obreb 0055, jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk — zatacznik nr 1.

Projekt architektoniczno - budowlany — przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na |
pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Instalacja gazu i c.o. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda
Traugutta 7, dziatka nr 669/5, obreb 0055, jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk — zalacznik nr 2.
Projekt wykonawczy — przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na I pigtrze budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7, dziatka nr 669/5, obregb
0055, jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk — zatacznik nr 3.

Projekt budowlany — przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na I pictrze budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Instalacja gazu i c.0. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7,
dziatka nr 669/5, obreb 0055, jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk — zalacznik nr 4.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr
4  zlokalizowanego na 1 pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Gdansk Wrzeszcz, ul.
Romualda Traugutta 7, dzialka nr 669/5, obreb 0055, jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk —
zatgcznik nr 5.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr
4 zlokalizowanego na I pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Instalacja wody, kanalizacji
sanitarnej, gazu i c.0. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7, dziatka nr 669/5, obreb 0055,
jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk — zatgcznik nr 6.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr
4 zlokalizowanego na I pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Instalacja elektryczna.
Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7, dziatka nr 669/5, obrgb 0055, jednostka ewidencyjna
Miasto Gdansk — zatacznik nr 7

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - zatacznik nr 8
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Roboty rozbiorkowe
zatacznik nr 8.1.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Tynki i okladziny wewnetrzne
zatgcznik nr 8.2,

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Scianki dziatowe z ptyt G-K
zatgcznik nr 8.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt. Izolacje przeciwwilgociowe -
zatacznik nr 8.4.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Podloza i posadzki, oktadziny
podtogowe — zatacznik nr 8.5.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt. Powtoki malarskie - zatgcznik nr 8.6.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Stolarka drzwiowa i okienna -
zatgcznik nr 8.7.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe -
zatgcznik nr 9.

Szczegotowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociggowa. Instalacja kanalizacyjna - zalacznik nr
10.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewngtrznych. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych.
Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej - zatacznik
nril.

Kosztorysy ofertowe Wykonawcy branzy ogdlnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej na poszczegdlne
lokale mieszkalne

§3

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz posiada
pozwolenie na budowe dla lokalu nr 4 przy ul. Traugutta 7 zgodnie z decyzjg nr WUIiA.1.6740.590-3.2017.2-
ZF.110304 z dnia 05.06.2017r.



2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu budowlanego dla lokalu nr 4 przy ul. Traugutta 7
najpozniej w dniu podpisania umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych,
w lokalu nr 4 przy ul. Traugutta 7,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe¢ w lokalu nr 4 przy ul.
Traugutta 7 w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia,

na pozostate lokale, protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 2 dni po
podpisaniu umowy,

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)

c)

d)

kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot budowlanych,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy co

do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w roboty budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia oséb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie uméw o prace,

a w szczegodlnosci do:

— zadania o$wiadczen i dokumentow (W Szczegolnosci kopii umow zawierajacych imiona i nazwiska
0s6b zatrudnionych) w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zamowienia w kazdym momencie realizacji
zamOwienia poprzez zbadanie rzeczywistych warunkow jego wykonania, tj. w celu weryfikacji
rzeczywistego udziatu w/w 0sob przy wykonywaniu zaméwienia, gdy zlozone o§wiadczenie bedzie
budzi¢ watpliwosci zamawiajacego.

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

4. Szczegotly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:

a)

b)

c)
d)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, obowiazujacymi przepisami i normami przy dolozeniu nalezytej starannosci,
natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,
protokolarnego przejecia placu budowy,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swdj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenia dziennika budowy,

biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot,

wykonania ekspertyzy kominiarskiej dla kazdego wyremontowanego mieszkania po zakonczeniu prac,
catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robdt z odpowiednimi uprawnieniami, oraz
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,



K) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb
budowy licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

) prawidtowej koordynacji prac,

m) realizacji prac z materiatbw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

n) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organé6w nadzoru budowlanego,

0) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,

p) realizacji prac w sposOb uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych instalacji wewnetrznych (wodno —
kanalizacyjnych),

g) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadoéw i
$mieci - na swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach ,

r) prowadzenia robét zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

S) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodno$ci i/lub innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegblowymi dotyczacych materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

t) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

u) przywrocenia do stanu poprzedniego terendow przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy oraz naprawy ewentualnych szkoéd spowodowanych realizacja robot na terenach sasiednich,

V) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci
cywilnej spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszcze$liwych
wypadkow dotyczacych zatrudnionych pracownikow i 0sob trzecich,

w) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

X) przerwania robOt na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robdt przed ich
zniszczeniem,

y) wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru,

z) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

aa) Scistej wspodtpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich
Wymogow procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez

zastrzezen, odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego

wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zdarzenia zaistniale na terenie

budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat
wymaganiom dokumentacji technicznej.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w pelnym wymiarze etatu co najmniej 5

0sob na podstawie umow o pracg lub umow rownowaznych, ktore beda wykonywaty czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia, tj. roboty budowlane, takie jak; tynkarskie, malarskie, kafelkarskie, hydrauliczne,
elektryczne oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osoby zatrudnione na umowe o prac¢ (lub umowe
réwnowazng) lub przez pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji zamoéwienia, do zatrudnienia
innej osoby na podstawie umowy o pracg lub umowe rownowazng, ktora bedzie wykonywata okreslone
czynnosci, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity
zmiany w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace lub umowy rownowaznej przez Wykonawce lub podwykonawce co najmniej 5 osob

wykonujacych czynnosci w zakresie zamdwienia.

Oswiadczenie to powinno zawieraé:

- okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
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wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
- rodzaj umowy o prac¢ i wymiaru etatu,
- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbgdne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci z placem budowy i warunkami technicznymi
wykonawstwa robdt i nie wnosi zadnych uwag.
Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania calosci lub czesSci okreslonych w
umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego.
Zasady powierzenia wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom zostaly okreslone w § 8 umowy.
Czgs$ci zamowienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa cz¢s$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

5
Terminy rea§lizacji umowy

Dla lokalu nr 4 przy ul. Traugutta 7:

— termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia
zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych.

— termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 12 dni od dnia
zawiadomienia.

Termin protokolarnego przekazania placu budowy pozostatych lokali ustala si¢ na maksymalnie 2 dni od

dnia podpisania umowy.

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy pozostatych lokali ustala si¢ na maksymalnie 4 dni

od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ........ dni od dnia podpisania

umowy.

§6
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 1 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych w wysokosci:

warto$C netto ................... 2 QS (0} 4 1 (OO PTPP ztotych)
VAT oo, ZE (STOWIIE: o..eviiiiciecie ettt st re e senens ztotych)
warto$¢ brutto ................. ZE (STOWNIE 1.ttt a e s e e ztotych)

zgodnie z Zestawieniem kosztorysow.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na
podstawie kalkulacji okre$lonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatdw i sprzetu, wskazniki cenotworcze i
parametry do kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji
robot.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacj¢ robot okre§lonych w § 2 wraz z
kosztami wykonania niezbgdnych préb, sprawdzen, pomiarow, odbiorow, koszty skladowania odpadow
budowlanych, zabezpieczenia robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu
sprzetu 1 ustug, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0sob.
Wysoko$¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
WyKONawey tj. voccvevveevveevenieennnn, ZE (STOWNIE ..o zt).

W przypadku wykonania wigkszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych wysoko$¢
wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z
kosztorysow ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilos¢
niewykonanych lub wykonanych w ilo$ciach wigkszych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie
wykonanych robét. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza by¢ zgodne z cenami okre§lonymi w
kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.
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§7
Rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt nastgpi fakturami czeSciowymi po zakonczeniu prac w poszczegolnych lokalach
mieszkalnych.
Podstawe do rozliczenia robdt beda stanowity nastepujace dokumenty:
a) protokot ostateczny odbioru robét na dany lokal mieszkalny potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez

zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze na dany lokal

mieszkalny.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe
Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-9609.
Platnikiem faktury jest Gdanski Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych — Samorzadowy Zaktad Budzetowy,
ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk NIP 957-08-44-969.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr

...................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia czeSci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac si¢ beda zgodnie z
art. 143c ustawy Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.).

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sklada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co
najmniej nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
C) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w
ust. 2 1 3 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot
budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia zamawiajacego
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 6, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9
zglasza do niej w formie pisemnej sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2 1 3 lub
jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe i dostawa materialow budowlanych
na potrzeby wykonywania rob6t bedacych przedmiotem zamowienia o warto$ci mniejszej niz 10 000,00 zt.
Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9 1 12, odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument whasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o
ktorej mowa w ust. 9 i 12 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty, zamawiajacy
poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
sktada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim
powotuje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaplaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta
umows.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych
termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z umow o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu
wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego.
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 19, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania
podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli  wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢c podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior $wiadczen, a wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym
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w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny,
osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniajg wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zaméwienia korzystaé
z pracy lub $wiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w ramach umoéw o prace lub
cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ dokumenty $wiadczace o stosunku prawnym istniejagcym migdzy Wykonawca, a osoba
wykonujacg jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

9

Przedstav%iciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dzialajacych w granicach
umocowania okre§lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. nr 243 poz 1623 z p6zn. zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i iloScig robot,
ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umows, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i) .........ccccoeevvrvviernne
- kierownik robo6t sanitarnych Pan(i) ........ccccoeeeveiineenens
- kierownik robo6t elektrycznych Pan(i) ........cccccoeveviennnnee.
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektorow Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot UMOWY, .  .ecerercenieninenn. zt  (stownie: ...,

............................................................................................................................................................ ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ............ccecceevvervenueenen. najpozniej

w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania rob6t budowlanych
1 przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady
lub gwarancji jako$ci oraz komisyjnym stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopig
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.
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§11
Odbior robot

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie

rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,

b) uprzatna¢ plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu

umowy i gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot

okreslonych w § 5 ust. 3.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) dziennik budowy,

b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowigzujacymi polskimi normami,

d) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy dat¢ odbioru

koncowego robot.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pdzniej niz 7 dni od daty ztozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych od

spetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.

Protokoét odbioru powinien zawieraC, co najmnie;j:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot,

C) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

f) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynno$ci odbioru
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i
ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usuniecia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystgpity w okresie gwarancji i rekojmi,

c) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace, w my$l przepiséw budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstgpi od czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy i zazgda wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do speienia
tego zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i
zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno

by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.
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W przypadku nie przystgpienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty
przewidzianej w § 11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robdt i
wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwola komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkow
odbioru pogwarancyjnego.

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwiazanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni
kalendarzowych od daty uptynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunig¢cia wad i usterek ujawnionych w
tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi i gwarancji na wykonane prace
bedace przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zroéwnuje okres rekojmi z okresem gwarancji okreslonym przez Wykonawce w ofercie.
Okres rgkojmi 1 gwarancji ustala si¢na .......... lata.
Termin r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru konicowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na piSmie
Wykonawce nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokot
okreslajacy wadg, jej istotnos$¢ i proponowany termin usunigcia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usuniecia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rgkojmia i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o
ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opodznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli opoznienie
powstalo z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

€) =z tytulu nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien op6znienia,

d) =z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia.

e) =z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien opdznienia,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych
mowa w § 8 ust. 91 12 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktéorym mowa w § 8 ust. 14 w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamOwienia wymaganej przez zamawiajacego liczby oséob
na podstawie umow o pracg, wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia zamawiajagcemu kary
umownej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi skladkami na
ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia - za kazdego
niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej przez zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych o0sOb przez niepelny miesigc bedzie traktowane jako niespelienie
wymaganych warunkow realizacji zamowienia.
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- Kazda z osob zatrudnionych przez niepelny miesigc bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1
osoby przez niepelny miesigc bedzie traktowane jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie
umowy o prace w danym miesigcu, zatrudnienie 2 0sob przez niepelny miesigc bedzie traktowane jako
niewykazanie 2 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za opodznienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,
jednak nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogo6lnych.

§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) zaistnienie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcg,
C) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem § 15 ust. od 1 do 4,
d) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamoéwien publicznych.
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w § 14 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub ja wypowiedzie¢ w trybie
natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sumeg wieksza niz 5% wartosci umowy.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien
bez ponoszenia skutkow prawnych.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru wykonawcy, z wytaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie moga nastgpi¢ jezeli:

a) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace
warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci  dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, uslug lub instalacji,
zamOwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,
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— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie,

b) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzie¢,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie,

c) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian umowy,

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,

d) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne W rozumieniu ust. 2,

e) laczna warto§¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

f) dotycza terminu zakonczenia rob6t, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie w szczegolnosci:

— wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— koniecznosci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
ktérych wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione
od wykonania tych robot,

— koniecznosci ztozenia zgloszenia na wymiang stolarki okiennej i zwigzanego z tym czasu oczekiwania
jego przyjecia,

— koniecznosci uzyskania nowych warunkoéw technicznych na dostawe mediow do lokali,

— koniecznosci podjgcia uchwaly przez wspdlnote mieszkaniowa z uwagi na ingerencj¢ w czesci
nieruchomos$ci wspdlnej np. klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wlz, przewody kominowe,
itp.

g) w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia robdt budowlanych w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

h) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub kierownikéw robot jako przedstawicieli Wykonawcy
pod warunkiem wczes$niejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku gdy:

— zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownikow robdt nastgpi z przyczyn losowych, niezaleznych
od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez
Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy lub kierownikami robot,

— zamawiajgcy zaakceptuje zmiane Kierownika budowy lub kierownikéw robot, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanej osoby beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.

i) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych
w przypadku gdy:

— proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speini dany warunek udzialu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

j) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji,
moze nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow
na etapie sktadania ofert jezeli:

— w stosunku do czgéci zamowienia, na ktorg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata
wylaczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

4. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

a) zmienia ogélny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu .

b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznoSci:

— zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wzig¢ udzial inni Wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,
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— zmiana narusza rownowagg ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany
pierwotnie w umowie,
— zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca,
w przypadkach innych niz wymienione w ust. 3 pkt c.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt od 1 do 4 jest niewazna.

§ 16
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.
Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, 0osob reprezentujacych, numeréw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ catosci lub czesSci wierzytelnoSci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca o$§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardow i ushug i posiada NIP ...........ccceevvervenennnenns
Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zataczniki:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

Projekt architektoniczno - budowlany — przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na I pigtrze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7, dziatka nr 669/5, obregb 0055, jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk
— zalacznik nr 1.

Projekt architektoniczno - budowlany — przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na I pigtrze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Instalacja gazu i c.o. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7, dziatka nr 669/5, obreb 0055, jednostka
ewidencyjna Miasto Gdansk — zatacznik nr 2.

Projekt wykonawczy — przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na I pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7, dziatka nr 669/5, obreb 0055, jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk — zalacznik nr 3.
Projekt budowlany — przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na I pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Instalacja gazu i c.0. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7, dziatka nr 669/5, obreb 0055, jednostka ewidencyjna Miasto
Gdansk — zatacznik nr 4.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na |
pictrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7, dziatka nr 669/5, obreb 0055,
jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk — zatacznik nr 5.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na |
pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i c.0. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda
Traugutta 7, dzialka nr 669/5, obrgb 0055, jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk — zatacznik nr 6.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na |
pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Instalacja elektryczna. Gdansk Wrzeszcz, ul. Romualda Traugutta 7, dziatka nr
669/5, obrgb 0055, jednostka ewidencyjna Miasto Gdansk — zatgcznik nr 7

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zatacznik nr 8

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych Roboty rozbiérkowe - zatacznik nr 8.1.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Tynki i oktadziny wewnegtrzne - zalacznik nr 8.2.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Scianki dziatowe z ptyt G-K - zatacznik nr 8.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. 1zolacje przeciwwilgociowe - zatacznik nr 8.4.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t. Podloza i posadzki, oktadziny podtogowe — zatacznik nr 8.5.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t. Powtoki malarskie - zatacznik nr 8.6.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t. Stolarka drzwiowa i okienna - zatacznik nr 8.7.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe - zatacznik nr 9.

Szczegotowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociggowa. Instalacja kanalizacyjna - zatacznik nr 10.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewngtrznych. Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen i
odbiornikoéw energii elektrycznej - zatacznik nr 11.

Kosztorysy ofertowe Wykonawcy branzy ogdlnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej na poszczegdlne lokale mieszkalne
Zestawienie kosztorysow.
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