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Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Sygn. Akt 17/18/A
ZADANIE NR ....

Umowa nr ...... /2018/NZ
(prace projektowe i nadzor autorski)

zawarta w dniu .......... 2018 r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskim Zarzadem Nieruchomo$ci Komunalnych — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba:
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

- Z-c¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewe Sienkiewicz,

zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

REGON, NIP
2 Tl 4 oY TSRS UR TSR

TEPIEZENTOWANYIM PIZEZ : ..oovevvveeveeee ettt sttt es bbbttt a et seses s ssesns s eaneas

dZiatajac NA POASLAWIE ......eovuiieiiiiiii ettt nr e sne e
zwanym w dalszej tresci umowy JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (sygn. akt. ZP/17/18/A) w trybie
przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tredci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowania przyjmuje do wykonania:

a) opracowanie dokumentacji wielobranzowo-projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji dla 4 budynkow
gminnych mieszkalnych wraz z przebudowg lokali celem ich usamodzielnienia, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami przy ulicach:

— Na Stoku 12B [dziatka nr 152, obreb: 0080],

— Biskupia 11 [dziatka nr 97, obrgb: 0080],

— Biskupia 17 [dziatka nr 144, obreb: 0080],

— Biskupia 27 [dziatka nr 153, obrgb: 0080],

— Na Stoku 15 [dziatka nr 167, obreb: 0080],[zad.2]
— Na Stoku 23 [dziatka nr 171, obreb: 0080],

—  Na Stoku 25 [dziatka nr 172, obreb: 0080],

—  Na Stoku 35 [dziatka nr 183, obreb: 0080],

—  Na Stoku 39 [dziatka nr 189, obreb: 0080],[zad.3]
—  Na Stoku 40 [dzialka nr 188/1, obreb.: 0080],

— Biskupia 84 [dzialka nr 112/4, obreb: 0080],

— Salwator 7 [dziatka nr 271/2, obreb: 0080],

a) * (dla zadania nr 3) aktualizacja dokumentacji remontu budynku mieszkalnego przy ul. Rogaczewskiego 45, wraz z
doprojektowaniem remontu instalacji wewnetrznych (dziatka nr 81 obreb: 0080) oraz przebudowq lokali celem ich
usamodzielnienia, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i
przepisami,

b) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:

— stwierdzenia w toku wykonania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
— uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a
zglaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawarta umowa.
2. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.
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§2
Zakres roboét
(dokumentacja projektowa)
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
kazdego obiektu osobno w nastepujacym zakresie:

1) Koncepcja przebudowy obiektu w dwoch wariantach w zakresie usamodzielnienia lokali mieszkalnych. Powyzsze
warianty rozwigzan nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia GZNK SZB w terminie 3 tygodni od podpisania umowy.

2) Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku jako element projektu budowlanego.

3) Projekt budowlany:

a) branza architektoniczno-konstrukcyjna: projekt usamodzielnienia lokali mieszkalnych, projekt termomodernizacji
budynku (docieplenia $cian oraz stropoéw, izolacje przeciwwilgociowe) wraz z kolorystyka elewacji $cian
ocieplonych 1 renowacja $cian zewnetrznych ocieplonych od wewnatrz, uporzadkowanie kominoéw
wentylacyjnych,

b) branza elektryczna w tym instalacje odgromowe,

) branza teletechniczna: np.: telekomunikacyjna, domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowej,

d) branza sanitarna-instalacje: wod.-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej [dla budynkow przy
ul. Biskupia 11, Biskupia 17, Biskupia 27, Salwator 7 oraz Rogaczewskiego 45 nalezy wykona¢ tylko dla czesci lokali
projekty instalacji c.o. i c.w.u. dostosowujace istniejace projekty do nowego podziatu mieszkan],

e) projekt wezta cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) [dla budynkow przy ul. Biskupia 11, Biskupia 17, Biskupia 27,
Salwator 7 oraz Rogaczewskiego 45 nie nalezy sporzadza¢ dokumentacji projektowej wezta cieplnego].

4) Projekt wykonawczy:

a) branza architektoniczno-konstrukcyjna: projekt usamodzielnienia lokali mieszkalnych, projekt termomodernizacji
budynku (docieplenia Scian oraz stropow, izolacje przeciwwilgociowe) wraz z kolorystyka $cian ocieplonych i
renowacja $cian zewnetrznych ocieplonych od wewnatrz, uporzadkowanie kominéw wentylacyjnych,

b) branza elektryczna w tym instalacje odgromowe,

C) branza teletechniczna: np. telekomunikacyjna, domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowe;j,

d) branza sanitarna-instalacje: wod.-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej [dla budynkow
przy ul. Biskupia 11, Biskupia 17, Biskupia 27, Salwator 7 oraz Rogaczewskiego 45 nalezy wykona¢ tylko dla
czesci lokali projekty instalacji c.o. i c.w.u. dostosowujace istniejace projekty do nowego podzialu mieszkan],

e) projekt wezta cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) [dla budynkow przy ul. Biskupia 11, Biskupia 17, Biskupia
27, Salwator 7 oraz Rogaczewskiego 45 nie nalezy sporzadza¢ dokumentacji projektowej wezta cieplnego].

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6) Przedmiary robot.

7) Kosztorysy inwestorskie.

8) Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9) Charakterystyka energetyczna budynku.

10) Uzgodnienia ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz. z wlasciwym
Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym
odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.

11) Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcea ds. sanitarno-higienicznych.

12) Uzyskanie wymaganych warunkow technicznych i uzgodnien od gestoréw sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzadcOw
terenu (mi¢dzy innymi SAUR-Neptun, ENERGA, ZDiZ oraz innych koniecznych uzgodnien wynikajacych z zakresu
opracowanej dokumentacji a niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe) oraz Zespolu Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej.

13) Uzyskanie pozytywnej opinii Konserwatora Zabytkow.

14) Uzgodnienie dokumentacji wezta cieplnego z GPEC pod katem przysztego przekazania wezta na majatek GPEC

15) Sporzadzenie map do celow projektowych.

16) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe do Wydziatu Urbanistyki, Architektury i Ochrony
Zabytkow Urzedu Miejskiego w Gdansku wraz ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami.

17) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot stanowigcych przedmiot opracowanej dokumentacji.

2. Dokumenty przekazane przez zamawiajacego w celu prawidlowego przygotowania dokumentacji:

a) Studium Wykonalnosci dla Projektu: ,,Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chelmu w Gdansku w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020,
PODDZIALANIE: 8.1.1. KOMPLEKSOWE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYINE W MIASTACH OBSZARU
METROPOLITALNEGO TROJMIASTA — MECHANIZM ZIT — ZALACZNIK NR 1.

b) karty terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srodmiescie — zalaczniki nr 2, 3, 4,5, 6, 7,

) protokoty z kontroli przewodow kominowych — zataczniki nr 8, 9, 10, 11, [12],

d) inwentaryzacje wielobranzowe budynkow — zataczniki nr 12, 13, 14, 15, [13, 14, 15, 16],
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=

3.

e)
f)

9)
h)
i)
)

ekspertyzy stanu technicznego budynkéw - zataczniki nr 16, 17, 18, 19, [17, 18, 19, 20],

budynek mieszkalny ul. Rogaczewskiego 45:

—Projekt budowlany - budynek mieszkalny gminny, Gdarnsk, ul. Rogaczewskiego 45 - zalgcznik nr 21,

— Inwentaryzacja architektoniczna - budynek mieszkalny - gminny, Gdansk, ul. Rogaczewskiego 45 - zalgcznik nr 22,
zatozenia wyjsciowe do kosztorysow inwestorskich - zatgcznik nr 20,[23],

informacja z rejestru gruntow - zatacznik nr 21,[24],

wykaz budynkow do wykonania dokumentacji technicznej — zadanie 1, 2, 3 — zatacznik nr 22, [25],

warunki przylaczenia do msc — zatacznik/ki nr 23, [23, 24, 25, 26], [26, 27, 28].

§3
Zakres robot
(nadzor autorski)

Nadzér autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z petnieniem nadzoru
autorskiego, w tym w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)

stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacja projektowa,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,

uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawcg rob6t mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatdow i konstrukcji oraz rozwigzan
instalacyjnych,

czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagajacej
nowej rejestraciji,

uczestniczenie w komisjach i1 naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, uczestnictwo w
odbiorach robot zanikajacych oraz przy odbiorze koncowym,

ocena wynikow szczegolowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi,
normami i innymi obowigzujacymi przepisami,

udziat w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolnosci uzytkowych.

§4

Obowiazki i prawa Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)

e)

dostarczenia Jednostce Projektowania dokumentéw i upowaznien (pelnomocnictw) niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy,

uzgodnienia przedtozonej przez Jednostke Projektowania koncepcji w terminie trzech tygodni od przekazania,
przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciaggu 14 dni od dnia przekazania dokumentacji przez
Jednostke Projektowa w celu zaopiniowania,

przekazania po podpisaniu umowy Jednostce Projektowania map sytuacyjno-wysokosciowych.

Zamawiajacy udostepni Jednostce Projektowej wersje edytowalne wykonanych inwentaryzacji budynkdéw na Biskupij
Gorce.

§5
Obowiazki Jednostki Projektowania
(dokumentacja projektowa)

Jednostka Projektowania o$wiadcza, ze posiada wszelkie niezbgdne uprawnienia do wykonania prac bedacych
przedmiotem umowy.
Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:

a)

b)

c)

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, zaleceniami Zamawiajacego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (panstwowymi, zakladowymi) i rysunkami
normatywnymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

$cistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnienia wszelkich wymogow
procesu projektowania okreslonego przepisami prawa,

wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osob wskazanych w ofercie Jednostki Projektowania. Zmiana osob,
o ktorych mowa powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Jednostke
Projektowania na pi§mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w
terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanych osob
beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Zaakceptowana
przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa powyzej winna by¢ potwierdzona pisemnie w formie aneksu do

3



Eu ropejskie : Europejskie Fundusze 5 s
Program Regionalny 14 WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne .

Fundusze ‘g‘ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska ere

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

d)

9)

h)

)
k)

niniejszej umowy,

uzyskania wszelkich materiatow niezbgdnych do realizacji zamowienia jak, uzgodnien, decyzji administracyjnych,

opinii, ekspertyz, analiz itp. wlasnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego,

sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1332 z p6zn. zm),

=  Ustawg Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.
zm.), ktora okre$la, ze dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia, w tym przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu zamdéwienia nie moze by¢ sporzadzony w sposob,
ktéry mogltby utrudnia¢ uczciwg konkurencjeg, np. poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub w inny
sposob wskazujgcy pochodzenie urzadzen, materiatow, itd. W zwiazku z powyzszym w dokumentacji nie wolno
uzywaé¢ nazw wlasnych materialéw i urzadzen oraz nazw producentéw dla proponowanych materialow i
urzadzen oraz takich opiséw, ktore moglyby jednoznacznie wskazywa¢ producenta, natomiast materialy
oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywa¢ parametrami technicznymi.

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 2013 poz. 1129).

=  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

umieszczenia w dokumentacji projektowej na stronie tytulowej, przekrojach i planach sytuacyjnych danych inwestora

oraz wskaza¢ na stronie tytutowej numery dziatek objetych opracowaniem,

umieszczenia w projekcie budowlanym:

e informacje¢ uproszczong z rejestru gruntéw oraz informacje z mapy ewidencyjnej,

e karty terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e charakterystyke energetyczng dla kazdego budynku.

dokumentacja musi zawiera¢ oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodnosci przedmiarow robot z

rozwigzaniami technicznymi,

projekty budowlane oraz wykonawcze winny by¢ oprawione w teczki o oktadkach sztywnych. Wyklucza si¢ oprawy

grzebieniowe. Odbitki planow sytuacyjnych musza by¢ wykonane na papierze swiattoczulym lub w postaci wyplotu

komputerowego,

opracowanie projektowe musi zawiera¢ wszystkie uzgodnienia. Wszystkie zalaczniki opracowania, stanowigce kopie

dokumentow, musza posiada¢ klauzure ,,Za zgodno$¢ z oryginatem”,

sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.

Nr 2013 poz. 1129), ktére powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e jednoznaczne okreslenie przedmiotu robot objetych dokumentacjg projektows i jej konkretnymi rozwigzaniami
pod katem wymagan jako$ciowych, materiatowych, sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot, warunkow i kolejnosci technologicznej wykonania robot, obmiaréw robét i ptatnosci za roboty,

e nie wolno uzywaé nazw wlasnych materialow i urzadzen oraz nazw producentéw dla proponowanych
materialow i urzadzen oraz takich opisow, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé producenta, natomiast
materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywa¢ parametrami technicznymi,

e muszg by¢ Scisle powiazane z przedmiarami rob6t, gdyz majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiarow
robot i muszg zawiera¢ okreslenie zakresu prac.

sporzadzenia przedmiaréw robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), ktére powinny spetniac¢
nast¢pujace wymagania:

e winny stanowi¢ opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegblowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci przedmiarowych robot
podstawowych,

e ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji
projektowej, wylacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych,

e przedmiary robot nalezy opracowaé odrebnie dla poszczegdlnych branz i rodzajow robdt z rozdzieleniem na
roboty zewnetrzne (uzbrojenie zewnetrzne) oraz prace w czeSciach wspoélnych i w lokalach,

e musza obejmowal zestawienie wszystkich robot i czynnosci wynikajacych z projektow oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.
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e w przedmiarach rob6t nie wolno uzywa¢ nazw wlasnych materialéw i urzadzen oraz nazw producentéow dla
proponowanych materialow i urzadzen oraz takich opisow, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé
producenta, natomiast materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywa¢é
parametrami technicznymi.

m) sporzadzenia kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

n)

p)
a)
r

)

B

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), ktére powinny spetniaé
nastepujace wymagania:
e musza by¢ sporzadzone na podstawie zalozen wyjsciowych do kosztoryséw inwestorskich, ktore stanowa
zatgcznik nr 20/25 do umowy.
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowe;:
e w formie papierowej:
— projekt budowlany - branzg¢ architektoniczno-konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna, instalacje teletechniczne
- 9 egzemplarzy,
— projekty wykonawcze — branze architektoniczno-konstrukcyjng, elektryczna, sanitarng, instalacje
teletechniczne - 6 egzemplarzy,
— przedmiary robot — 4 egzemplarze,
— kosztorysy inwestorskie — 3 egzemplarze,
— specyfikacje techniczne — 3 egzemplarze,
— pozostate zalgczniki projektow budowlanych i wykonawczych takie jak: uzgodnienie, opinie, ekspertyzy,
analizy, badania itp. — w ilosciach zgodnych z iloscia dokumentacji, do ktorych beda zataczane,

ponadto Zamawiajacemu nalezy przekazac:

e wersje¢ elektroniczng projektow zapisang na ptycie CD-R (lub DVD) w 2 egzemplarzach w tym:
— opisy techniczne — format PDF i DOC,
— rysunki zamieszczane w projekcie — format PDF i edytowalnym,
— wszystkie dokumenty uzgadniajace decyzje, opinie itd. maja by¢ zeskanowane w formacie PDF,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — format PDF i DOC,
— przedmiary robot — format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostepnym na rynku polskim w
formacie ATH,
— kosztorysy inwestorskie — format PDF,
e  os$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodno$ci przedmiaréw robot z rozwigzaniami
technicznymi i zeskanowane w formacie PDF,
e projekty budowlane i wykonawcze dla wszystkich branz oraz program prac konserwatorskich,
dokumentacja projektowa, przedmiary i kosztorysy winne by¢ opracowane z podziatem na czesci:
— dach-remont z dociepleniem,
— stolarka,
— izolacja pionowa i pozioma,
— renowacja §cian zewngtrznych z dociepleniem wewnetrznym,
—  wezetc.o. +c.w.u.,
— instalacja c.o. - instalacja c.w.u.,
— remont pomieszczenia z przeznaczeniem na wezet cieplny,
— remont klatki schodowej,
— remont lokali (roboty budowlane, instalacyjne: gazowe, wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, elektryczne,
teletechniczne, kominowe),
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie w ramach poszczegdlnych czesci nalezy opracowaé z podziatem na
branze: ogdlnobudowlang, instalacje elektryczna, inst. sanitarne, teletechniczne.
do kosztorysow inwestorskich nalezy wykona¢ zbiorcze zestawienie kosztow z podzialem na czgéci (z
uwzglednieniem poszczegdlnych branz) oraz ogétem dla catego zadania,
zgloszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i brakéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego (w szczegolnosci bledow polegajacych na niezgodnosci przedmiarow oraz
kosztoryséw inwestorskich z projektem),
przekazania dokumentacji w pelnym wymaganym zakresie w celu zapoznania si¢ Zamawiajacego i ewentualnego
przedstawienia uwag i propozycji zmian. Przekazana dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowiazujacymi na dzien jej przekazania,
zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie
zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan i pisemne o§wiadczenie
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stanowi¢ bedg integralng cze$¢ przedmiotu umowy,
u) wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementéw na zlecenie Zamawiajgcego,
V) wspolpracy z Zamawiajacym na etapie ogloszenia przetargu na realizacj¢ inwestycji, czyli udzielania odpowiedzi na
pytania oferentow dotyczacych rozwiagzan projektowych.
Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z zakresu okreslonego w § 2 i obowiazkéw Jednostki Projektowania okreslonych
W ust.2.
Jednostka Projektowania o$wiadcza, Zze zapoznata si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych uwag.
Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu §wiadczonych ustug bedzie wystawial rachunki. W
przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania, Jednostka Projektowania wyraza zgode, na potracenie przez
Zamawiajacego, z naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiacej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku, do
ktorej Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaplacone do Urzedu Skarbowego.
W przypadku powierzenia czgéci zamowienia podwykonawcom, Jednostka Projektowania zobowiagzana jest do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.
Jednostka Projektowania, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonanie catosci lub czesci okre§lonych w umowie
robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Cze$ci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow :

) Pt

nazwa czg$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§o6
Obowiazki Jednostki Projektowania
(nadzor autorski)

Nadzor petniony bedzie przez caty okres realizacji robot budowlanych na kazde wezwanie i zadanie Zamawiajacego.
Podjecie czynnosci nadzoru oraz jego realizacja kazdorazowo winny nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia
zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze Strony ustalg inny termin przystapienia do jego realizacji.
W naglych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (niezwlocznego) wezwania Jednostke
Projektowania na budowe.
Jednostka Projektowania jest zobowigzana udzieli¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego zwigzane z realizacja zadania, o
ktérym mowa w § 1 bezposrednio na budowie lub najpdzniej w ciggu 2 dni roboczych.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzanych do
dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajacych zgode Projektanta na ich
wprowadzenie, w formie podpisanych przez projektanta lub projektantow sprawujacych nadzor autorski:

a) zapisOw na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;,

b) rysunkéw zamiennych lub szkicy, albo nowych projektéw opatrzonych datg, podpisem oraz informacja jaki

element zastepuja,

¢) wpisow do dziennika budowy,

d) protokotow lub notatek stuzbowych podpisanych przez Zamawiajacego i Projektanta.
Strony zgodnie ustalaja, iz forma zawiadomienia Jednostki Projektowania o konieczno$ci podjecia czynno$ci nadzoru
autorskiego jest zawiadomienie Jednostki Projektowania dokonane przez Zamawiajacego droga telefoniczng, elektroniczna
lub faksem. Osobami upowaznionymi do wezwania Jednostki Projektowania sa inspektorzy nadzoru, ktorych Zamawiajacy
wyznaczy przed wprowadzeniem na budowe podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.

§7
Terminy realizacji umowy
Termin wykonania dokumentacji projektowej, ustala si¢ na ....... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Umowa z Jednostka Projektowania w zakresie nadzoru autorskiego wchodzi w zycie od dnia podpisania umowy przez
Zamawiajgcego na realizacje robot budowlanych okreslonych w § 1 ust 1 pkt. a. do konca 2021 r.

Zamawiajacy w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Jednostke Projektowania o podpisaniu umowy o realizacji robot
budowlanych i terminie rozpoczgcia robot, celem zapewnienia wlasciwego sprawowania przez niego nadzoru autorskiego.
Termin zakonczenia nadzoru autorskiego ustala si¢ na dzien podpisania protokolu ostatecznego odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajacego zrealizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke
Projektowania.
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§8
Wynagrodzenie
Za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z
art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.) w wysokoSci:

warto$¢ netto .........oeeeneee z} (slownie: zlotych)
VAT 7} (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto .........coeeee. zt (stownie zlotych)

zgodnie z formularzem cenowym.
Wynagrodzenie platne bedzie w sposob nastgpujacy:

a) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust 1a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

warto$¢ netto ........cceueee. zl (stownie: zlotych)
VAT .. 7k (stownie: zlotych)
warto$¢ brutto ................. z} (stownie zlotych)

co stanowi 90% ceny ryczattowej okre$lonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

b) za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

Warto$¢ netto .....cceeeeeeene z} (stownie: zlotych)
VAT 71 (stownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........c..... z} (stownie zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczattowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym
mowaw § 1.

Wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢é kwoty okreSlonej w ust.l tf. ..ccoiiiiccsesnnenenezl  (slownie
zh).

Kwota, jakg Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowej z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto$ci umowy brutto okreslonej w ust. 2 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem
§ 17 ust. 3 pkt. d) ie).

Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesiecznych wynagrodzenie Jednostki Projektowej osiggnie warto$¢ umowna, to
umowa w zakresie realizacji ustug ulega zakonczeniu przed uptywem terminu okreslonego § 7.

§9
Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie ustug nastgpi fakturami czeSciowymi po zakonczeniu prac projektowych poszczegdlnych budynkow na
podstawie cen okreslonych w Formularzu cenowym, zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 8 ust 2.
Podstawe do rozliczenia ustug bgda stanowity protokoty czesciowe odbioru prac projektowych poszczegdlnych budynkow
potwierdzone przez przedstawicieli stron — bez zastrzezen,
Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciaggu 7 dni od daty ich odbioru.
Wynagrodzenie za nadzory autorskie bedzie rozliczane miesigcznie, proporcjonalnie do stanu zaawansowania
wykonywanych robot budowlanych tylko w tych miesigcach, kiedy nadzory byty realizowane.
Podstawa do wystawienia faktury za nadzory za dany miesigc, bedzie pobyt projektanta na budowie:
a) udokumentowany zapisem w dzienniku budowy i potwierdzony przez Zamawiajacego lub Jednostke
Projektowania,
b) udokumentowany udziatem projektanta w komisji, naradzie lub innych czynno$ciach organizowanych przez
Zamawiajacego.
Ostateczna faktura za pelnienie nadzoréw autorskich, ktorej warto$¢ nie moze by¢ mniejsze niz 20% wartoSci brutto
okreslonej w § 8 ust 2b bedzie ptatna w terminie 30 dni po zakonczeniu robot budowlanych, potwierdzonych koncowymi
protokotami odbioru robot.
Wynagrodzenie nie obejmuje poprawiania bledow w dokumentacji technicznej wykonywanych na podstawie rekojmi.
Fakture za wykonane prace Jednostka Projektowa wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury jest Gdanski Zarzad Nieruchomosci Komunalnych Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow
74, 80-254 Gdansk.
Faktur¢ za wykonane prace Jednostka Projektowa wystawi i dostarczy Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zakonczenia
miesiaca, ktorego faktura dotyczy.
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Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na konto Jednostki Projektowej nr
................ w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Jednostke Projektowania czgséci prac podwykonawcom do faktury powinny by¢ zataczone
oswiadczenia podwykonawcow, ze ich wynagrodzenia zostaty w catosci zaptacone.

W przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia podwykonawcy zasady platnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art. 143c¢
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.).

§10
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy po podpisaniu umowy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajacego
podajac jego dane.
Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyznacza Pana(ia)
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Jednostka Projektowania jest zobowigzana zawiadomié¢
pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Jednostka Projektowania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego
za przedmiot UMOWY, tj. .eeeeeveereeereereenanns ZE (STOWNIC: ..ot ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione W formie ...........cccccceecevveecenene najp6zniej w dniu
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajagcego w nastgpujacy sposob:
- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji bgdacej
przedmiotem umowy i przyjecia jej przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanej,
- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢edzy na rachunek Jednostki Projektowania.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§12
Odbior prac

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie przedmiot
umowy w pelnym zakresie rzeczowym.
Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez zamawiajacego wykonania przedmiotu umowy jest protokot zdawczo —
odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
Protokét zdawcezo - odbiorczy powinien zawieraé, co najmnie;j:

a) okreslenie przedmiotu odbioru,

b) wymienienie wad,

C) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

d) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia prac,

e) oswiadczenia i wyjasnienia Jednostki Projektowania,

f) podpisy 0sob uczestniczacych.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru
przedmiotu umowy i wyznaczenia odpowiedniego terminu na ich usuniecie.
Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego zgodnie § 12 ust. 5, zamawiajacy moze od umowy odstapic¢ lub powierzy¢
wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Jednostki Projektowania.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.
Za datg odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie dat¢ sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzezen.
Z dniem podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieta okreslonego zgodnie z § 1 i 2
umowy przechodza na Zamawiajacego.
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§13
Prawa autorskie

Wszystkie majatkowe prawa autorskie do dzieta okreslonego w § 1 ust 1 niniejszej umowy z dniem podpisania protokotu
zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy przechodza na zamawiajgcego.
Przeniesienie majatkowych praw autorskich nastgpuje w polach eksploatacji:

—  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dziela,

—  w zakresie obrotu oryginatem dzieta albo egzemplarzami,

—  w zakresie rozpowszechniania dziela w sposob inny niz wyzej wymieniony — wystawienia, wy§wietlenia,

odtworzenia.

Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich jest czescia wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust 1.

§14

Re¢kojmia
Na podstawie niniejszej umowy Jednostka Projektowania udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy na okres ............. miesiecy.
Termin rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié¢ na pismie Jednostke Projektowania nie
poézniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac protokot okreslajacy wade, jej istotnos$¢ i proponowany
termin usunigcia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunig¢cia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia beda usuwane przez Jednostke Projektowania na jego koszt, o ile nie
powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usuni¢cia wad przez Jednostke Projektowania w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Jednostki Projektowania.

§15
Kary umowne

Jednostka Projektowania zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowania, badZ rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) =z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w8 ust. 2 ppkt a umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie pracy
do dnia faktycznego odbioru prac bedacych przedmiotem umowy bez wad i usterek, jezeli zwloka powstata z przyczyn
lezacych po stronie Jednostki Projektowania,

€) z tytutlu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 ppkt a umowy za kazdy dzien zwloki,

d) z tytutu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 ppkt a umowy za kazdy dzien zwloki.

e) za niewypelnianie obowiazkow co do sprawowania nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie okreslonych w
zawiadomieniu, o ktdrym mowa w § 6 ust. 6 w wysokosci 100 zt za kazde naruszenie.

f) z tytulu opdznienia wykonania koncepcji do akceptacji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 ppkt a umowy za kazdy dzien zwtoki po terminie okreslonym w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowania nastepujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 ppkt a umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo
Zamo6wien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar

umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Jednostki Projektowania, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach og6Inych.
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§16
Wypowiedzenie umowy i odstgpienie od umowy
Oproécz przypadkéw okreslonych w ksigdze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Jednostke Projektowania.
Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstagpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach okre§lonych w
§ 16 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Jednostka Projektowania ma prawo zgda¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstapienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowg w trybie natychmiastowym.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Jednostke Projektowania jej postanowien
bez ponoszenia skutkow prawnych.

§17
Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznoSci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Jednostki Projektowania, z wytaczeniem zmian okre$lonych w niniejszym paragrafie.
3. Zmiany w umowie mogg nastapic, jezeli:

a) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowej Jednostki Projektowania, nieobjetych

zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

- zmiana Jednostki Projektowania nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamoéwienia podstawowego,

- zmiana Jednostki Projektowania spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

- warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotniec w umowie.

b)  Zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

- konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidziec,

- warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie,

¢) Jednostke Projektowania, ktorej zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowa Jednostka Projektowania:

- w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlo$ci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowej
Jednostki Projektowania lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowa Jednostka Projektowania spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan Jednostki Projektowania wzgledem jego
podwykonawcow;

d) Zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3,
e) Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 10% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie.
f)  Zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w zakresie realizacji prac projektowych w przypadku:

- nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Jednostke Projektowania opoznienie,

- dzialania organow administracji i innych podmiotow, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Jednostke Projektowania opdznienie w szczegdlnosci:

e przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jeSli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

e odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Jednostke Projektowania,

e gdy uzgodnienia dotyczace zatwierdzenia koncepcji przebudowy lokali celem ich usamodzielnienia beda
trwalty ponad trzy tygodnie,
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9)
h)

)

e gdy uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow, Pomorskim Komendantem Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz z gestorami sieci beda trwaly ponad trzy tygodnie,

- inne zmiany spowodowane warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Jednostke Projektowania,

- wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Zmianie moze ulec termin wykonania zaméwienia w zakresie realizacji nadzoréw autorskich w przypadku zmiany

terminow realizacji robot budowlanych objetych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zamowienia.

Zmianie moze ulec osoba Kierownika prac projektowych lub pozostalych oséb wykonujacych prace projektowe

jako przedstawicieli Jednostki Projektowania pod warunkiem wcze$niejszego powiadomienia o tym fakcie

Zamawiajacego w przypadku gdy:

- zmiana osoby Kierownika prac projektowych lub osob wykonujacych prace projektowe nastgpi z przyczyn
losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Jednostki Projektowania np. $mierci, choroby lub w przypadku
rozwigzania przez Jednostke Projektowania umowy z Kierownikiem prac projektowych lub 0s6b wykonujacych
prace projektowe,

- zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika prac projektowych lub osob wykonujgcych prace projektowe,
gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej osoby beda spelniaé warunki postawione w tym zakresie w
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia i okre§lone przez Jednostke Projektowania w ofercie.

Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Jednostka

Projektowania powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych w

przypadku, gdy:

- proponowany inny podwykonawca (lub Jednostka Projektowania samodzielnie) spetni dany warunek udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umoéw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze

nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcOéw na etapie

sktadania ofert, jezeli:

- w stosunku do cze¢éci zamowienia, na ktorg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata

wylaczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

4. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt f) i g) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty,
nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci

5. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

a) zmienia 0golny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

- zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, to w tym
postgpowaniu wzigliby lub mogliby wzigé udziat inne Jednostki Projektowania lub przyjeto by oferty innej
tresci,

- zmiana narusza rownowage ekonomiczna umowy na korzy$¢ Jednostki Projektowania w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

- polega na zastgpieniu Jednostki Projektowania, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowa Jednostka
Projektowania, w przypadkach innych niz wymienione w ust.1 pkt c.

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3, 4 i 5 jest niewazna.

§18
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamo6wien Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Autorskiego i Prawa Wtasnosci Przemystowe;.

2. Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm,
0s0b reprezentujgcych, numerdw telefondw.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone.

4. Jednostka Projektowania nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ calosci lub czesci wierzytelno$ci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Jednostka Projektowa, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.

7. Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowania, trzy dla Zamawiajacego.
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Zamawiajacy Jednostka Projektowania

Zataczniki:

k)

1)

Studium Wykonalnos$ci dla projektu Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chelmu w Gdansku w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
PODDZIALANIE KOMPLEKSOWE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNE W MIASTACH OBSZARU
METROPOLITALNEGO TROJMIASTA — MECHANIZM ZIT — ZALACZNIK NR 1.

karty terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srodmiescie — zaltacznikinr 2, 3, 4, 5, 6, 7,

m) protokoty z kontroli przewodéw kominowych — zataczniki nr 8, 9, 10, 11, [12],

n)
0)
P)

r
s)

a)

c)

inwentaryzacje wielobranzowe budynkoéw — zataczniki nr 12, 13, 14, 15, [13, 14, 15, 16],

ekspertyzy stanu technicznego budynkow - zataczniki nr 16, 17, 18, 19, [17, 18, 19, 20],

budynek mieszkalny ul. Rogaczewskiego 45:

—Projekt budowlany - budynek mieszkalny gminny, Gdansk, ul. Rogaczewskiego 45 - zatgcznik nr 21,
— Inwentaryzacja architektoniczna - budynek mieszkalny - gminny, Gdarnsk, ul. Rogaczewskiego 45 - zatgcznik nr 22,
— Specyfikacje techniczne - budynek mieszkalny gminny, Gdarnsk, ul. Rogaczewskiego 45 - zatgcznik 23,
—Przedmiar - budynek mieszkalny gminny, Gdansk, ul. Rogaczewskiego 45 - zalgcznik 24,

zatozenia wyjsciowe do kosztorysow inwestorskich - zatgcznik nr 20,[25],

informacja z rejestru gruntow - zatacznik nr 21,[26],

warunki przylaczenia do msc — zatgcznik/ki nr 22, [22, 23, 24, 25], [7, 28, 29].

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza.™
Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza.™
Formularz cenowy
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Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze nie zawiesilem/tam* 1 nie zaprzestatem/tam* wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o§wiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz zobowiazuje
si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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