Sygn. Akt 54/18/A

Umowa nr ......../2018/NZ
(wzor)

zawarta w dniu ................. 2018 r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskie Nieruchomosci — Samorzagdowy Zaktad Budzetowy z siedzibg w Gdansku (kod 80-254)
przy ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

- Z-c¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewe Sienkiewicz,

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

REGON, NIP
ZSTEUZIDG ¢ 1oovvieieeieeieiece ettt bbb e b sttt teeae b b s s ensesee bereenens

dZ121aJ8C NA POASLAWIEC ....evvieeieiiiieiteeieie ettt ettt ettt et e st es b sbe et see e e b
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia (sygn. akt. ZP/54/18/A) w trybie
przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zamowien Publicznych” zostata zawarta umowa o nast¢pujace;j tresei:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie remontu budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i
remontem dachu oraz rozbiorke przybudoéwki w Gdansku przy ul. Trakt $w. Wojciecha 175.
2. Zakres robot obejmuje migdzy innymi:
— prace przygotowawcze i rozbiorkowe,
— naprawa pgknie¢ murdéw z robotami towarzyszacymi,
— wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian,
— wykonacie posadzki piwnic,
— naprawa studzienek piwnicznych z wymiang okien oraz wykonaniem systemowej wentylacji,
— ocieplenie $cian elewacji,
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — drzwi wej$ciowe,
— remont dachu i stropu poddasza nieuzytkowego,
— remont podtogi poddasza nieuzytkowego,
— ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacje,
— wykonanie robot rozbiérkowych przybudowki.
3. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robét
1. Szczegblowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okres$lajg nastgpujace dokumenty:

a) Projekt budowlany - remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt $w. Wojciecha
175 (Dziatka nr 22/36 obr. 109), jedn. ew. Gdansk — zatacznik nr 1.

b) Projekt budowlany — docieplenie $cian zewn¢trznych oraz remont dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 175 (Dziatka nr 22/36 obr. 109). jedn. ew. Gdansk -
zatgcznik nr 2.

c) Projekt budowlany — rozbidrka przybudowki budynku mieszkalnego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 175 w
Gdansku — dz. nr 22/9, obr. 109, jedn. ew. 226101 1 Gdansk - zatagcznik nr 3.

d) Projekt wykonawczy - remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt sw. Wojciecha
175 (dziatka nr 22/36 obr. 109), jedn. ew. Gdansk — zatgcznik nr 4.



e) Projekt wykonawczy — Docieplenie $cian zewnetrznych oraz remont dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt §w. Wojciecha 175 ( dziatka nr 22/36 obr. 109), jedn. ew. Gdansk,
kat bud X1l — zatacznik nr 5.

f)  Projekt wykonawczy — Rozbiorka przybudowki budynku mieszkalnego przy ul. Trakt §w. 175 w Gdansku- dz. nr
22/9, obr. 109, jedn. ew. 226101 1 Gdansk — zalacznik nr 6.

g) Specyfikacja techniczna wykonania remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt
$w. Wojciecha 175 w Gdansku dz. nr 22/36 obr 109 — zalacznik nr 7.

h) Specyfikacja techniczna — docieplenie $cian zewnetrznych oraz remont dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt sw. Wojciecha 175 dz. nr 22/36 obr 109 — zatacznik nr 8.

i)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Rozbidrka przybudowki budynku
mieszkalnego przy ul. Trakt sw. Wojciecha 175w Gdansku — dz. nr 22/9, obr 109, jedn. ew. 226101 1 Gdansk —
zatgcznik nr 9.

I) Kosztorysy ofertowe.

§3
Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz posiada

pozwolenie na rozbidrke przybudowki budynku mieszkalnego przy ulicy Trakt $§w. Wojciecha 175 w Gdansku, na

dziatce numer 22/9, obrgb 109 o nr WUIiA-1-6741.59-2.2018.3-BAM.131469 z dnia 24.05.2018 r.

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu budowlanego najpdzniej w dniu podpisania umowy,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

€) przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe¢ w terminie do 10 dni od dnia
zawiadomienia,

d) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

e) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

f) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

0) uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkow technicznych na dostawe mediow, decyzji
pozwolenia na budowe, uchwat wspoélnot mieszkaniowych, itp.

h) wystapienia do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz
pokrycia kosztow jego zajecia, o ile bedzie to konieczne.

i) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot budowlanych,

b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do
sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

C) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane,

d) kontroli stanu zatrudnienia osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umow o prace,

a w szczeg6lnosci do:
—zadania o§wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:
o do wgladu kopii uméw zawierajacych imiona i nazwiska os6b zatrudnionych,
o za§wiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS potwierdzajacego optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
e do wgladu kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zawierajacej imi¢ i nazwisko osoby zatrudnionej,
w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
—zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
—przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zamdéwienia w kazdym momencie realizacji zamowienia
poprzez zbadanie rzeczywistych warunkow jego wykonania, tj. w celu weryfikacji rzeczywistego udziatu w/w
0s6b przy wykonywaniu zaméwienia, gdy ztozone oswiadczenie bgdzie budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego.

e) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Szczegdly dotyczgce wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie

wprowadzenia Wykonawcy na budowg.



§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami  budowlanym i wykonawczym, ze specyfikacjami
technicznymi, obowiazujacymi przepisami i normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,

b) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

c) protokolarnego przejecia placu budowy,

d) wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych do realizacji
przedmiotu umowy,

e) prowadzenia dziennika budowy,

f) biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot,

g) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

h) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robot z odpowiednimi uprawnieniami, oraz pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

i) prowadzenia biezgcych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

J) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

k) prawidlowej koordynacji prac,

[) realizacji prac z materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie
aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

m) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

n) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robat,

0) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych materialow, odpadow i $mieci -
na swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach ,

p) prowadzenia robot zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

q) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegdlowymi dotyczacych materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

r) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

S) przywrocenia do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy oraz
naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacja robot na terenach sasiednich,

t) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikdéw i 0sob trzecich,

U) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

V) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

W) wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na
ocen¢ prawidlowego wykonania robot zglaszanych do odbioru,

X) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

y) Scistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.

Od przejgcia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialno$¢ za szkody wyniklte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w

okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkod¢ na swodj koszt, w taki sposdb, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
technicznej.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w pelnym wymiarze etatu, CO hajmniej 8 oséb na

podstawie umoéw o pracg lub uméw rownowaznych, ktéore beda wykonywaly czynnosci w zakresie realizacji

zamOwienia, tj. roboty budowlane, takie jak dekarskie, izolacyjne, dociepleniowe, murarsko — tynkarskie oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osoby zatrudnione na umowg o pracg (lub umowe rownowazna) lub
przez pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji zamOwienia, do zatrudnienia innej 0soby na podstawie
umowy o prace (lub umowe rownowazng), ktora bedzie wykonywata okres$lone czynnosci, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany w
zatrudnieniu.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwlocznie

zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu §wiadczonych ustug bedzie wystawial rachunki. W przypadku

naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z tytulu
naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiacej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku, do ktorej

Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaplacone do Urzedu Skarbowego.



Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesigca o§wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prac¢ lub umowy rownowaznej przez Wykonawce lub podwykonawce co najmniej 8 oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie robot budowlanych, takich jak: dekarskie, izolacyjne, dociepleniowe, murarsko — tynkarskie

Oswiadczenie to powinno zawierac:

- okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- dat¢ zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,

podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sa niezb¢dne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi
zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania calosci lub cz¢sci okreslonych w umowie robot
osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego.

Zasady powierzenia wykonania czeg$ci zamdwienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.

. Czesci zamoOwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

B) et

nazwa czg¢sci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 12 dni od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na dziefi .............. 2018r.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci:
a) Remont budynku

warto$€ netto .......cccocceeeeeeeinns ZE (STOWIIE: ..ot et zlotych)
VAT 8% e, 2 ) (030 11 T U PSR ztotych)
warto$¢ brutto ..........cceeeveennnne. ZE (STOWIIC .. et ztotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym
b) Docieplenie $cian i remont dachu.

warto$€ netto .......ccceeeerreennne. ZE (STOWIIE: ..eviiiiiiicieieeee e ettt ere e ztotych)
VAT 8% e ZE (STOWIIE: ..eviiiiciiiciieeee e e seees ztotych)
warto$¢ brutto .........cceeeevvenennnn. ZE (STOWIEE ..evviiiiii ettt ztotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym
c) Rozebranie przybudéwki:

Za wykonywanie prac, o ktorych mowa w punkcie ¢) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art.

632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

Wwarto$€ netto .......cceeeveverreennns ZE (STOWIEE: ..ottt s eee s ztotych)
VAT 23% e, ZE (STOWIIE: ..ottt s ztotych)
warto$¢ brutto .........cceeeevvenennnn. ZE (STOWIE ...vviiiceieiceee e e e ev e ztotych)

d) RAZEM [poz. A + poz. B + poz. C]

warto$€ netto ........ccceerresnnene z} (stownie: zlotych)
VAT VSRR / & () (1344 1) (H zlotych)
Warto$€ brutto .........ceeeeenenenene ZE (SFOWIE .o.eoennnntncnccnncecnncnctcenncscsenseseseseane i zlotych)

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie
kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robdt, stawka roboczogodziny, ceny materialdéw i sprzetu, wskazniki cenotworcze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robot.



Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ robot okreslonych w § 2 wraz z kosztami
wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiarow, odbiorow, koszty skladowania odpadow budowlanych,
zabezpieczenia robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug, organizacji i
zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i osob.

Wysoko$¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust.] nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
Wykonawey tj. ..ccooceeeeevenienenens ZE (STOWNIE ..o zh).

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysow
ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$¢ niewykonanych lub
wykonanych w iloéciach wigkszych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysie muszg by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wigkszego zakresu prac niz okre§lone w kosztorysach ofertowych wysoko$¢ wynagrodzenia
musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacje ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczyé warto§ci umowy brutto okreslonej w ust. 2 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem § 15 ust. 3 pkt. d) i e).

Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesiecznych wynagrodzenie Wykonawcy osiggnie warto$¢ umowna, to umowa
w zakresie realizacji uslug ulega zakonczeniu przed uptywem terminu okreslonego § 5.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot nastgpi czeSciowymi fakturami miesi¢gcznymi na podstawie potwierdzonego w protokotach odbioru
cze$ciowego przez inspektorow nadzoru zaawansowania.
Podstawg do rozliczenia rob6t beda stanowity nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioru czeSciowego potwierdzone przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy danej czesci.
c) protokoét ostateczny odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Ptatnikiem faktury jest Gdanskie Nieruchomosci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy,
ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
11 N w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywaé si¢ beda zgodnie z art. 143¢
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy moze dokona¢é platno$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art. 108a-
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1 lipca 2018 r.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy, co najmniej nastgpujace
uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatno$ci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i
Wykonawcy.
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Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 6 wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy 0 podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie, o ktorym mowa w ust. 6, uznaje sig, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 zgtasza do niej
w formie pisemnej sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okre§lonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
jej zawarcia, z wyltaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz ktorych
przedmiotem sg ushugi transportowe i dostawa materiatdw budowlanych na potrzeby wykonywania robot bedacych
przedmiotem zamdwienia o warto$ci mniejszej niz 10 000,00 zt.
Wykonawca przedlozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 i 12, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umoweg w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej mowa
w ust. 9 i 12 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawceg i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu
oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powotuje si¢ na zasoby oraz
oswiadczenie potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$§wiadczenia
podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktoérych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrécic¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego
Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 19, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym
mowa W ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior swiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkdéw
wynikajagcych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcey, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustug 0séb innych niz zatrudnione u niego w ramach umow o prace lub cywilnoprawnych lub zgloszonych
podwykonawcdéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o
stosunku prawnym istniejacym miedzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budow¢ wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz 1202 z p6zn.
zm.).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig i ilo$cig robodt, ktore sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i) ........ccccceceveneenrne.
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektorow Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy, . eereeersensnssnnsnssanes zi (stownie: e
............................................................................................................................................................ )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w fOrmie ..o najp6zniej w dniu
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:
- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i

przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,
- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rgkojmi za wady lub

gwarancji jako$ci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunig¢cia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pieniagdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§11

Odbiér robét
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym
odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatnaé plac budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 3.
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Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) dziennik budowy,

b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegélowymi
dotyczace materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

c) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obicktu budowlanego z przepisami i obowiazujacymi
polskimi normami,

d) rozliczenia petnej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakoficzone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosdci i

prawidlowo$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego robot.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pOzniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce

wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru konicowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokét w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia

wymagan okreslonych w ust. 5 lub 7.

Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakosci robot,

c) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0séb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i
usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

c) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spenienia tego zgdania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwazaé¢ si¢ bedzie date okre§lona w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11

ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwota komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty

uptyniecia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zrownuje okres rekojmi z okresem gwarancji okreslonym przez Wykonawceg w ofercie.
Okres rekojmi i gwarancji ustala si¢ na 3 lata.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pi§mie Wykonawce nie
pozniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokoét okreslajacy wade, jej istotnosé i
proponowany termin usunigcia.



Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajacego.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego winy w
wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d umowy,

b) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1d umowy za kazdy dzien opoznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia
faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli opdznienie powstato z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

€) z tytutu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1d umowy za kazdy dzien opdznienia,

d) =z tytutu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1d umowy za kazdy dziefi op6Znienia.

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d umowy za kazdy
dzien opo6znienia,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 1
% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d umowy,

g) =za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktéorych mowa w §
8 ust. 9i 12 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d umowy,

h) za brak zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 14 w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d umowy.

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez zamawiajacego liczby os6b na podstawie
umow o prace, wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby
miesiccy w okresie realizacji zamoéwienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymagane] przez
zamawiajgcego.

- Zatrudnienie wymaganych osob przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niespelnienie wymaganych
warunkow realizacji zamowienia.

- Kazda z osob zatrudnionych przez niepelny miesigc bgdzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby
przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace
w danym miesigcu, zatrudnienie 2 0sOb przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niewykazanie 2 osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za opoznienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d umowy za kazdy dzien op6znienia, jednak nie wigcej
niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1d umowy,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1d za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1
ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é kar

umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogélnych.

§14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w nastepujacych przypadkach:
a) zaistnienie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
C) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem § 15 ust. od 1 do 4,
d) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
prawo zamowien publicznych
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.



Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomos$ci o okolicznosciach okreslonych
w § 14 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia
odstapienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub ja wypowiedzie¢ w trybie
natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz
5% warto$ci umowy.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkow prawnych.
§15

Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pis$mie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, z wylaczeniem zmian okre$lonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie moga zosta¢ wprowadzone, jezeli:

a) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbg¢dne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

b) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogl przewidziec,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

¢) wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

— w wyniku potlaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

— w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzglgdem jego podwykonawcow;

d) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

e) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

f) dotyczg terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktoére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg op6znienie w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe,

— wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych z
przyczyn technologicznych wykonywanie robot budowlanych objetych zaméwieniem,

— wstrzymaniem robo6t przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstalych na skutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— konieczno$ci wykonania innych robét budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania
tych robot.

g) w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposéb nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

h) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego w przypadku, gdy:

— zmiana osoby Kierownika budowy nastagpi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i
Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawcg umowy z Kierownikiem
budowy.

— Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
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4.

o

i) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powotat sie na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych w przypadku, gdy:

— proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speini dany warunek udzialu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

j) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcdéw na etapie
sktadania ofert, jezeli:

— w stosunku do czgéci zamdwienia, na ktérg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata
wylaczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.
Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
a) zmienia og6lny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoscei:
— zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, to w tym
postepowaniu wzigliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,
— zmiana narusza roOwnowage ekonomiczng umowy na korzy§¢ Wykonawcy w sposéb nieprzewidziany pierwotnie
W umowie,
— zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzah wynikajacych z umowy,
— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione w ust. 3 pkt c.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt od 1 do 4 jest niewazna.

§16

Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie przepisy ustawy
,Prawo Zaméwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm,
0s6b reprezentujacych, numerdéw telefondw.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ calosci lub czesci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zataczniki:

a)
b)
©)
d)
€)
f)

Projekt budowlany - remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 175 (Dziatka nr 22/36 obr. 109), jedn.
ew. Gdansk — zatacznik nr 1.

Projekt budowlany — docieplenie $cian zewngtrznych oraz remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt §w.
Wojciecha 175 (Dziatka nr 22/36 obr. 109). jedn. ew. Gdansk -zatacznik nr 2.

Projekt budowlany — rozbiérka przybudowki budynku mieszkalnego przy ul. Trakt §w. Wojciecha 175 w Gdansku — dz. nr 22/9, obr. 109, jedn. ew.
226101 1 Gdansk - zalacznik nr 3.

Projekt wykonawczy - remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 175 (dziatka nr 22/36 obr. 109),
jedn. ew. Gdansk — zatacznik nr 4.

Projekt wykonawczy — Docieplenie $cian zewngtrznych oraz remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt §w.
Wojciecha 175 ( dziatka nr 22/36 obr. 109), jedn. ew. Gdansk, kat bud XIIl — zatgcznik nr 5.

Projekt wykonawczy — Rozbidrka przybuddéwki budynku mieszkalnego przy ul. Trakt $w. 175 w Gdansku- dz. nr 22/9, obr. 109, jedn. ew. 226101 1
Gdansk — zatacznik nr 6.

Specyfikacja techniczna wykonania remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 175 w Gdansku dz. nr
22/36 obr 109 — zatacznik nr 7.

Specyfikacja techniczna — docieplenie $cian zewngtrznych oraz remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Trakt §w.
Wojciecha 175 dz. nr 22/36 obr 109 — zatacznik nr 8.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Rozbiorka przybudéwki budynku mieszkalnego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 175w
Gdansku — dz. nr 22/9, obr 109, jedn. ew. 226101 1 Gdansk — zatacznik nr 9.

Kosztorysy ofertowe.

»Zdolno$¢ zawodowa — wykaz osob”

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza™®.

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza™.

*niepotrzebne skresli¢
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Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze nie zawiesitem/tam* i nie zaprzestalem/lam* wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita 1 nie zaprzestala wykonywania dzialalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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