Sygn. Akt 29/19/A
Umowa nr ........ /2019/NZ
(wzor)

zawarta w dniu ................. 2019 r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskie Nieruchomosci — Samorzgdowy Zaktad Budzetowy z siedzibg w Gdansku (kod 80-254)
przy ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

- p.o. Z-cy Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — Justyng Kleina -Daszkiewicz,

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

REGON, NIP
ZSTEUZIDG ¢ 1oovvieieeieeieiecee ettt bbb e bert st aeere b b s s enbesea bereenens
reprezentowanym przez :

dz1a1ajaC NA POASLAWIEC ......eeeeiiiiieieie ittt ettt b et e e eennenrea
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamoéwienia (sygn. akt. ZP/29/19/A) w trybie
przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zamowien Publicznych” zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresei:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont lokali mieszkalnych przy ul. Lowickiej 111 lok. 6,
ul. Niegowo 4 lok. 1 i ul. Polnej 1 lok. 14 w Gdansku.
2. Zakres robot obejmuje miedzy innymi:
a) roboty ogolnobudowlane tj.
- roboty rozbiorkowe,
- roboty tynkarskie,
- roboty posadzkarskie,
- wykonanie $cianek dzialowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian i podtog,
- wykonanie posadzek,
- roboty malarskie,
- montaz stolarki okiennej,
- montaz stolarki drzwiowej wewnegtrzne;j,
b) roboty sanitarne tj.
- wymiana/ remont instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej wraz z montazem urzadzen,
- wykonanie/ remont instalacji gazowej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
c) roboty elektryczne tj.
- remont instalacji elektrycznej,
d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla kazdego wyremontowanego mieszkania po zakonczeniu prac,
e) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla kazdego wyremontowanego mieszkania.
f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.
Szczegotowy zakres robot dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych okreslony jest w projekcie, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i przedmiarach.
Uwaga
Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV okreslone sg w
Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w cze$ci VII punkt 2.4 i 2.4.1. pt.
»Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Stolarka drzwiowa i okienna”- zatgcznik nr 13 do
SIWZ.
Stolarka drzwiowa z PCV winna spetnia¢ minimalne warunki okreslone w obowigzujacych polskich przepisach
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§2

ZaKkres robot

Szczegodtowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:
1.1 Lowicka 111 lok. 6

1.
2.
3.

Przedmiar; remont lokalu, ul. Lowicka 111/6 — zatacznik nr 1.
Przedmiar remont mieszkania- instalacja sanitarna, Gdansk ul. Lowicka 111/6 — zatacznik nr 2.
Przedmiar; remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 6, Gdansk ul. Lowicka 111 — zatacznik nr 3.

1.2. Niegowo 4 lok. 1

1.
2.
3.

Przedmiar; remont lokalu, ul. Niegowo 4/1 — zatacznik nr 4.
Przedmiar; remont mieszkania- instalacja sanitarna, Gdansk ul. Niegowo 4/1 — zatagcznik nr 5.
Przedmiar; wymiana instalacji elektrycznej, ul. Niegowo 4/1 — zatacznik nr 6.

1.3. Polna 1l lok. 14

1.

2.
3.
4.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

Projekt budowlany. Projekt instalacji gazowej i ogrzewania lokalowego, Gdansk ul. Polna 1 lokal nr 14. Dziatka nr
421/1, obr.100 — zatgcznik nr 7.
Przedmiar; remont lokalu ul. Polna 1/14 — zatgcznik nr 8.
Przedmiar; remont mieszkania- instalacja sanitarna, ul. Polna 1/14 — zatacznik nr 9.
Przedmiar robot; instalacje sanitarne. Budowa instalacji gazowej i ogrzewania mieszkaniowego, Gdansk ul. Polna 1 m
14— zatacznik nr 10.
Przedmiar; remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 14, Gdansk ul. Polna 1 — zalacznik nr 11.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Remont lokalu mieszkalnego nr 14 w Gdansku przy ul. Polnej 1.
Roboty instalacyjne — zatacznik nr 12.
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zatacznik nr 13.
Szczegotowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociagowa. Instalacja kanalizacyjna - zatacznik nr 14.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje wewnetrzne C.O. - zalacznik
nr 15.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewngtrznych. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montazu
opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej - zatacznik nr 16.

§3

Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz posiada
pozwolenie na budowe - przebudowe wewngtrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnego,
przy ul. Polnej 1/14, 80-768 Gdansk - dz. nr 421/1 obreb 0100, zgodnie z decyzja nr WUiA-VI.6740.74-
2.2019.KW.21128 z dnia 16.04.2019 r.

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 2 dni po podpisaniu umowy.

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpocze¢cia robdt budowlanych [dotyczy lokalu nr 14
przy ul. Polnej 1].

€) przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe w terminie do 10 dni od dnia
zawiadomienia [dotyczy lokalu nr 14 przy ul. Polnej 1].

d) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

e) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

f) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

g) uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkow technicznych na dostawe mediow, decyzji
pozwolenia na budowe, uchwat wspolnot mieszkaniowych, itp.

h) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot budowlanych,
b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do

sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

C) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane,

d) kontroli stanu zatrudnienia osob zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia na podstawie umow o pracg, a W

szczegoblnosci do:
- zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegodlnosci:
* do wgladu kopii uméw zawierajacych imiona i nazwiska osob zatrudnionych,
* zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajacego oplacanie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
* do wgladu kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zawierajacej imi¢ i nazwisko osoby zatrudnionej, w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,



1.

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

- przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zaméwienia w kazdym momencie jego realizacji poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkéw jego wykonania, tj. w celu weryfikacji rzeczywistego udzialu w/w oséb przy
wykonywaniu okre$lonych w § 4 ust. 4 czynnoéci, gdy zlozone o$wiadczenie bedzie budzi¢ watpliwosci
zamawiajgcego.

e) w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Szczegoty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie

wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zasadami
wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami i
normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,

b) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentaciji,

) protokolarnego przejgcia placu budowy,

d) wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych do realizacji
przedmiotu umowy,

e) prowadzenia dziennika budowy,

f) biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot,

g) wykonania ekspertyzy kominiarskiej dla kazdego wyremontowanego mieszkania po zakonczeniu prac,

h) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

i) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robot z odpowiednimi uprawnieniami, oraz pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

J) prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

k) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

[) prawidtowej koordynacji prac,

m) realizacji prac z materialdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych odpowiednie
aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

n) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

0) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,

p) realizacji prac w sposdb uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych instalacji wewnetrznych (wodno —
kanalizacyjnych),

g) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatdéw, odpadow i $mieci - na
swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach

r) prowadzenia robot zgodnie z przepisami p-poz, BHP i Ochrony Srodowiska,

s) wyposazenie lokalu nieujete w przedmiarze winno zosta¢ bez zmian,

t) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegotowymi dotyczacych materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

u) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

V) przywrocenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz
naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacjg robot na terenach sasiednich,

w) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z inspektorem nadzoru,

X) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

y) wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocen¢ prawidlowego wykonania robot zglaszanych do odbioru,

z) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

aa) $cistej wspoOlpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogdéw
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w
okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on
naprawi¢ szkod¢ na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
technicznej.
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Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia 0s6b na podstawie umow o prace lub umow
réwnowaznych, ktore beda wykonywaty czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, tj. robot budowlanych, takich jak:
tynkarskie, malarskie, kafelkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osoby zatrudnione na umowe o prace (lub umowe rownowazng) lub
przez pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynno$ci, Wykonawca
lub podwykonawca zobowiazany bedzie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o prace (lub umowe
réwnowazna), ktora bedzie wykonywata okreslone czynnosci, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany w
zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesiaca oraz na koniec rob6t o§wiadczenia o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace lub umowy rownowaznej przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujgcych roboty

budowlane, takie jak: tynkarskie, malarskie, kafelkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i

elektrycznych, o ile takie czynno$ci byty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajgcego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj umowy o prace¢ 1 wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sa niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi

zadnych uwag.

Wykonawca zobowiazuje sie, iz w przypadku wykres$lenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie

zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu swiadczonych ustug bedzie wystawial rachunki. W przypadku

naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z tytulu
naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku, do ktérej

Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaplacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych w umowie robot

osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego.

Zasady powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom zostaly okreslone w § 8 umowy.

Czgséci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czgsci zamowienia nazwa podwykonawcy
§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 2 dni po podpisaniu umowy.
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 4 dni od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych [dotyczy
lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Polnej 1].
Termin rozpoczecia robot umowy ustala si¢ na maksymalnie 12 dni od dnia zawiadomienia [dotyczy lokalu
mieszkalnego nr 14 przy ul. Polnej 1].
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na .......... dni od dnia podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie
cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych w wysokosci:

warto$é¢ netto ... zt (stownie: . zlotych)
VAT 8% iiveeeee b2 T (1117 1) (1R RP zlotych)
wartoSC brutto ..............ccoeieenee zl (stlownie . zlotych)

zgodnie z Formularzem cenowym.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objg¢tego przedmiotem umowy zostato wyliczone na podstawie
kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu, wskazniki cenotwodrcze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robot.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacje rob6dt okreslonych w § 2 wraz z kosztami
wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbiordw, koszty skltadowania odpadéw budowlanych,
zabezpieczenia robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug, organizacji i
zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0séb.

Zgodnie z art. 649 k.c. w razie watpliwos$ci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢ wszystkich robot objetych projektem
stanowigcym czg¢s¢ sktadowa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robot budowlanych, ktére ma
wykona¢ Wykonawca jest projekt budowlany, a nie przedmiar robot budowlanych lub specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Wysoko§¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust.l nie moze przekroczyé kwoty okre§lonej w ofercie
WyKkonawcey t]. .coccveeveenieenvennennn ZE (SFOWNIE ..ot zt).

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztoryséw
ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$¢ niewykonanych lub
wykonanych w ilo§ciach wigkszych niz wynika to z kosztoryséw prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysie muszg by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wigkszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych wysoko§é wynagrodzenia
musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umowy brutto okre$lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem § 15 ust. 3 pkt. d) i e).

Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesiecznych wynagrodzenie Wykonawcy osiagnie warto§¢ umowna, to umowa
w zakresie realizacji rob6t budowlanych ulega zakonczeniu przed uptywem terminu okre$lonego § 5.

§7
Rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t budowlanych nastapi fakturami czgsciowymi po zakonczeniu prac w poszczegdlnych lokalach
mieszkalnych.
Podstawg do rozliczenia rob6t beda stanowity nastepujace dokumenty:

a) protokét ostateczny odbioru robdt na dany lokal mieszkalny potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez

Zastrzezen,

b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze na dany lokal mieszkalny.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Ptatnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr ...........cceeeeeeee.
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywaé si¢ beda zgodnie z art. 143¢
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy moze dokona¢ platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1 lipca 2018 r.

Istnieje mozliwos¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdOwienia podwykonawey za zgoda Zamawiajacego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy, co najmniej nastepujace
uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
€) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres Swiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawcge umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza Zamawiajgcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
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W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okre§lonym w ust. 6 wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie, o ktérym mowa w ust. 6, uznaje sig, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 zglasza do niej
w formie pisemnej sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz ktorych
przedmiotem sg ushugi transportowe i dostawa materiatdw budowlanych na potrzeby wykonywania robot bgdacych
przedmiotem zamoéwienia o warto$ci mniejszej niz 10 000,00 zt.
Wykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 i 12, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej mowa
w ust. 9 i 12 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udzialu w postgpowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu
oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powotuje si¢ na zasoby oraz
oswiadczenie potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia oswiadczenia
podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktoérych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrécic si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego
Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 19, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym
mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior $wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
Kwote rowna kwocie zaplaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdéw
wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
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Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniajag wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamdwienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ushug 0s6b innych niz zatrudnione u niego w ramach umoéw o pracg lub cywilnoprawnych lub zgloszonych
podwykonawcoéw. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o
stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawca, a osoba wykonujacg jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe¢ wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn.
zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia i ilo$cig robdt, ktore sa
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umows, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
- kierownik budowy, Pan(i) .......c.cccoceoneinnnenn
- kierownik robét sanitarnych Pan(i)
- kierownik robét elektrycznych Pan(i) ..............ccoceeeis
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY, tj. ceccvecsuscscesssnessones ZE (STOWIMEE! «cavnrnieiennienintnniiiiic bbbt ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ..........cccccoviiiiiinnnne najpozniej w dni
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:
- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i

przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,
- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady lub

gwarancji jakosci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunig¢cia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za zgodno$é z
oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§11
Odbidr roboét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym
odebrany protokoélarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatnac¢ plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o wykonaniu przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru koncowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robdt okreslonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:
a) dziennik budowy,
b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi
dotyczace materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
c) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowiazujacymi
polskimi normami,
d) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy dat¢ odbioru koncowego robot.
Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ podzniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koficowego, zgodnie z § 11 ust. 4.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakoficzone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosei i
prawidlowos$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokét w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia

wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.

Protokot odbioru powinien zawieraé, co najmnie;j:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot,

c) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i
usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

c) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwaza¢ si¢ bedzie date okre§lona w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11

ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty

uplynigcia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi i gwarancji na wykonane prace begdace
przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zrownuje okres rekojmi z okresem gwarancji okreslonym przez Wykonawce w ofercie.
Okres rekojmi i gwarancji ustala si¢ na 3 lata.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie re¢kojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotnos¢ i
termin usuni¢cia, chyba, ze strony ustalg inny termin.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposoéb i termin usunig¢cia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym r¢kojmiag i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZ rozwigzania umowy z jego winy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy za kazdy dzien opéznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia
faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli opdznienie powstato z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

C) ztytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,
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d) ztytutu nie usuniecia usterek i wad w okresie r¢kojmi w wyznaczonym terminie w wysoko$ci 0,25% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.

e) =z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 1
% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §
8 ust. 91 12 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 14 w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji okre§lonych w § 4 ust. 4 umowy czynnos$ci 0s6b na podstawie uméw o
prace, Wykonawca bedzie zobowiazany do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty
najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy lub
odpowiedniej czgsci miesigca w okresie realizacji danych czynnosci - za kazda niezatrudniong osobe wymagang
przez Zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych 0sob przez niepetny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie
traktowane, jako niespetnienie wymaganych warunkow realizacji zamowienia.

- Kazda z 0s6b zatrudnionych przez niepetny miesiac lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnos$ci) bedzie
traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o0 prace w danym miesigcu lub danym okresie,
zatrudnienie 2 0s0b przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako niewykazanie 2 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie itd.,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za opoznienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opodznienia, jednak nie wigcej niz
10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy
,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é kar

umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

§14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy
Oproécz przypadkoéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w nastepujacych przypadkach:
a) zaistnienie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
C) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem § 15 ust. od 1 do 4,
d) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
prawo zamowien publicznych
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych
w § 14 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia
odstgpienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy lub ja wypowiedzie¢ w trybie
natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz
5% wartosci umowy.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawcg jej postanowien bez
ponoszenia skutkéw prawnych.
W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynno$ci) wymaganej przez
Zamawiajacego liczby 0sob na podstawie umow o prace, przez co najmniej dwa miesigce (okresy), Zamawiajacy bedzie
Traktowal, jako nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé prawem wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.
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§ 15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wytaczeniem zakresu zmian okre§lonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

a)

b)

c)

d)
e)

9)

h)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych

zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione lacznie nastgpujace warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczego6lnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

— wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogl przewidziec,

— wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawey wzgledem jego podwykonawcow;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2,

faczna warto§¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okres§lonej pierwotnie w umowie,

dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktore spowodowaly niezawinione i

niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe,

— wystapienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych z
przyczyn technologicznych wykonywanie rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,

— wstrzymaniem robdt przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robdt powstalych na skutek
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— konieczno$ci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamdwienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych
robot,

— wystapienie zmian w przepisach prawa,

— wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w
przepisach ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,

w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposéb nalezyty, nie dtuzej

jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub Kierownikow robét, jako przedstawicieli Wykonawcy pod

warunkiem wcze$niejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

- zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownikow robot nastgpi z przyczyn losowych, niezaleznych od
Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z
Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robat.

- Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Kierownika budowy lub Kierownikéw robot, gdy kwalifikacje wskazanych
0s0b beda spelia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
nowa osoba na stanowisku kierownika budowy bedzie miala nie mniejsze do§wiadczenie niz wskazana w
ofercie.

Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca

powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych w przypadku gdy:

— proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speini dany warunek udzialu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
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J) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcdéw na etapie
sktadania ofert, jezeli:

— w stosunku do czg$ci zamowienia, na ktorg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata
wylaczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotng, jezeli:

a) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosei:

— zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w post¢powaniu o udzielenie zamowienia, to w tym
postepowaniu wzigliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

— zmiana narusza roOwnowagg¢ ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany pierwotnie
W umowie,

— Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione w ust. 3 pkt c.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt od 1 do 4 jest niewazna.

§16

Postanowienia konicowe
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie przepisy ustawy
,Prawo Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami.
Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm,
0s6b reprezentujacych, numeroéw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ calosci lub czesci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o§wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Lowicka 111 lok. 6

- Przedmiar; remont lokalu, ul. Lowicka 111/6 — zatacznik nr 1.
- Przedmiar remont mieszkania- instalacja sanitarna, Gdansk ul. Lowicka 111/6 — zatacznik nr 2.
- Przedmiar; remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 6, Gdansk ul. Lowicka 111 — zatacznik nr 3.

Niegowo 4 lok. 1

- Przedmiar; remont lokalu, ul. Niegowo 4/1 — zatacznik nr 4.
- Przedmiar; remont mieszkania- instalacja sanitarna, Gdansk ul. Niegowo 4/1 — zatacznik nr 5.
- Przedmiar; wymiana instalacji elektrycznej, ul. Niegowo 4/1 — zalacznik nr 6.

Polna 1 lok. 14

- Projekt budowlany. Projekt instalacji gazowej i ogrzewania lokalowego, Gdansk ul. Polna 1 lokal nr 14. Dziatka nr 421/1, obr.100 — zatacznik nr 7.

- Przedmiar; remont lokalu ul. Polna 1/14 — zatacznik nr 8.

- Przedmiar; remont mieszkania- instalacja sanitarna, ul. Polna 1/14 — zalacznik nr 9.

- Przedmiar robdt; instalacje sanitarne. Budowa instalacji gazowej i ogrzewania mieszkaniowego, Gdansk ul. Polna 1 m 14— zatacznik nr 10.

- Przedmiar; remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 14, Gdansk ul. Polna 1 — zatacznik nr 11.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét. Remont lokalu mieszkalnego nr 14 w Gdansku przy ul. Polnej 1. Roboty instalacyjne —
zalacznik nr 12.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - zatacznik nr 13.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociagowa. Instalacja kanalizacyjna - zatacznik nr 14.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje wewngtrzne C.O. - zafaeznik nr 15.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych. Roboty w
zakresie przewodow instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montazu opraw, osprzgtu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej - zatacznik nr 16.
Kosztorysy ofertowe.

Zestawienie kosztorysow.

10. Zdolnos¢ zawodowa- wykaz osob.

11. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno§¢ gospodarcza.*

12. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza.*
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Dotyczy 0séb fizycznych prowadzacych dzialalnosé gospodarczg.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednocze$nie oswiadczam, ze nie zawiesitem/fam* i nie zaprzestalem/tam* wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie os$wiadczam, ze Spolka nie zawiesita i nie zaprzestala wykonywania dzialalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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