



ZP/28/19/A

Gdańsk, dnia 27.06.2019 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług serwisu (utrzymanie, rozwój, wsparcie techniczne) dla potrzeb Gdańskich Nieruchomości.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W pkt 1 ppkt 7 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotychczasowy zapis:

Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy- załącznik nr 9.

otrzymuje brzmienie:

Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są w **ZMODYFIKOWANYM wzorze umowy-** załącznik nr 9.

2. W pkt 3 SIWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA dotychczasowy zapis:

1. Etap I – dostawa Infrastruktury Technicznej:

Wykonawca dostarczy Infrastrukturę Techniczną w terminach określonych w harmonogramie wdrożenia ZSI.

2. Etap II - wdrożenie ZSI:

- a) rozpoczęcie najpóźniej 60 dni od dnia podpisania umowy,
- b) termin końcowy wdrożenia maksymalnie 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

3. Etap III - świadczenie usług serwisowych i rozwoju:

Wykonawca świadczył będzie usługi serwisu i rozwoju przez okres 48 miesięcy (4 lat) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Etapu II.

otrzymuje brzmienie:

1. Etap I – dostawa Infrastruktury Technicznej:

Wykonawca dostarczy Infrastrukturę Techniczną w terminach określonych w harmonogramie wdrożenia ZSI.

2. Etap II - wdrożenie ZSI:

- c) rozpoczęcie najpóźniej 60 dni od dnia podpisania umowy,
- d) termin końcowy wdrożenia maksymalnie **36 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

1. Etap III - świadczenie usług serwisowych i rozwoju:

Wykonawca świadczył będzie usługi serwisu i rozwoju przez okres 48 miesięcy (4 lat) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Etapu II.



3. W pkt 10 SIWZ PPKT 10.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotychczasowy zapis:

Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego do SIWZ przez Zamawiającego.

otrzymuje brzmienie:

Złożyć **ZMODYFIKOWANY Druk OFERTA**, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego do SIWZ przez Zamawiającego.

4. W pkt 14 SIWZ - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM dotychczasowy zapis:

Termin wniesienia wadium upływa dnia 8.07.2019 r. o godz. 10:00.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który wynosi 60 dni, tj. do dnia 5.09.2019 r.

otrzymuje brzmienie:

Termin wniesienia wadium upływa **dnia 15.07.2019 r. o godz. 10:00.**

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który wynosi 60 dni, tj. **do dnia 12.09.2019 r.**

5. W pkt 15 SIWZ- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ dotychczasowy zapis:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 5.09.2019 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. **do dnia 12.09.2019 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. W pkt 17- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA dotychczasowy zapis:

Termin składania ofert upływa dnia 8.07.2019 r. o godz. 10:00.

otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia **15.07.2019 r. o godz. 10:00.**

7. W pkt 18 SIWZ - OTWARCIE OFERT dotychczasowy zapis:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 8.07.2019 r. o godz. 12 :00 w siedzibie zamawiającego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204.

otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia **15.07.2019 r. o godz. 12:00** w siedzibie zamawiającego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204.

Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ZMODYFIKOWANA OFERTA- załącznik 1
2. Zmodyfikowany Wzór umowy- załącznik 9.

**KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ**

mgr inż. Leszek Wróblewski