Sygn. Akt 60/19/A
Umowa nr ........ /2019/NZ
(wzor)

zawarta w dniu ................. 2019 r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskie Nieruchomosci — Samorzgdowy Zaktad Budzetowy z siedzibg w Gdansku (kod 80-254)
przy ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

- p.o. Z-cy Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — Justyng Kleina -Daszkiewicz,

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

REGON, NIP

ZSTEUZIDG ¢ 1oovvieieeieeieiecee ettt bbb e bert st aeere b b s s enbesea bereenens
reprezentowanym przez :

dz1a1ajaC NA POASLAWIEC ......eeeeiiiiieieie ittt ettt b et e e eennenrea
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zaméwienia (sygn. akt. ZP/60/19/A) w trybie
przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zamowien Publicznych” zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresei:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont lokali mieszkalnych przy ul. Morenowej 2 lok. 4,
ul. Przy Torze 3 lok. 3i ul. Wolnosci 9 lok. 3 w Gdansku.
2. Zakres robot obejmuje miedzy innymi:
a) roboty ogolnobudowlane tj.
- roboty rozbiorkowe,
- roboty tynkarskie,
- roboty posadzkarskie,
- wykonanie $cianek dziatowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian i podtog,
- wykonanie posadzek,
- roboty malarskie,
- montaz stolarki okiennej,
- montaz stolarki drzwiowej wewnegtrzne;j,
b) roboty sanitarne tj.
- wymiana/ remont instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej wraz z montazem urzadzen,
- wykonanie instalacji gazowej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
c) roboty elektryczne tj.
- remont instalacji elektrycznej,
d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla kazdego wyremontowanego mieszkania po zakonczeniu prac,
e) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla kazdego wyremontowanego mieszkania.
f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.
3. Szczegbdtowy zakres robdt dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych okre$lony jest w projektach, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i przedmiarach.
4. Zastosowana stolarka okienna i drzwiowa musi mie¢ parametry techniczne nie gorsze niz parametry okreslone w
Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w czgsci VII punkt 2.4 i 2.4.1. pt.
.Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt. Stolarka drzwiowa i okienna”- zatacznik nr 16.

§2
Zakres roboét
1. Szczegoétowy zakres robdt budowlanych wymienionych w § 1 okreslajg nastgpujace dokumenty:

a) Projekt budowlany. Projekt instalacji gazowej i ogrzewania lokalowego, Gdansk ul. Morenowa 2 lokal nr 4, dziatka nr
298,299, obr. 0053 — zatgcznik nr 1.

b) Projekt budowlany. Projekt instalacji gazowej i ogrzewania lokalowego, Gdansk ul. Przy Torze 3 lokal nr 3, dziatka nr
104/2, obr. 112 — zatgcznik nr 2.

c) Projekt budowlany. Projekt instalacji gazowej i ogrzewania lokalowego, Gdansk ul. Wolnosci 9 lokal nr 3, dziatka nr

268, obreb 0060 — zatacznik nr 3.
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d) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - zatacznik nr 4.

e) Szczegotowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociagowa. Instalacja kanalizacyjna - zatacznik nr 5.

f) Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instalacje wewngtrzne C.O. -
zatgcznik nr 18.

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty Instalacyjne gazowe - zatgcznik nr 6.

h) Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewngtrznych. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montazu
opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej - zatacznik nr 7.

i) Kosztorysy ofertowe.

§3

Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pozwolenie na wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z instalacja gazu w
lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Morenowej 2 w Gdansku, dziatka nr 298 i 299, obreb 53, zgodnie z decyzja
nr WUIA.V.6740.223-2.2019.KT.58152 z dnia 26.04.2019 r. oraz w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Przy
Torze 3 w Gdansku, dziatka nr 104/2, obr.112, zgodnie z decyzja nr WUiA-V1.6740.776-2.2019.SN.162039 z dnia
12.07.2019 .

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

9)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych [dotyczy lokalu
mieszkalnego nr 4 przy ul. Morenowej 2, lokalu mieszalnego nr 3 przy ul. Przy Torze 3 oraz lokalu mieszkalnego nr
3 przy ul. Wolnosci 9 (w przypadku przekazania przez Zamawiajacego pozwolenia na budowg¢ w terminie do
15.11.2019 r.)].

przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe w terminie do 10 dni od dnia
zawiadomienia,

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych na dostawg medidw, decyzji
pozwolenia na budowe, uchwat wspolnot mieszkaniowych, itp.

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)
c)

d)

e)

kontroli sposobu i jako$ci wykonywanych robo6t budowlanych,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, €O do

sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty

budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia o0séb zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia na podstawie umow o pracg, a W

szczegblnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegdlnosci:
¢ oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

o poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

o zas§wiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajacego optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

edo wgladu kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zawierajacej imi¢ i nazwisko osoby zatrudnionej,
w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

- przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zaméwienia w kazdym momencie jego realizacji poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkdéw jego wykonania, tj. w celu weryfikacji rzeczywistego udziatu w/w oséb przy
wykonywaniu okreSlonych w § 4 ust. 4 czynnosci, gdy ztozone o$wiadczenie bedzie budzi¢ watpliwosci
zamawiajgcego.

w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,

zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Szczegoty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowe.
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§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi
przepisami i normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,

b) wyposazenie lokalu nieujete w przedmiarze winno zosta¢ bez zmian,

) protokolarnego przejgcia placu budowy,

d) wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych do realizacji
przedmiotu umowy,

e) prowadzenia dziennika budowy,

f) biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot,

g) wykonania ekspertyzy kominiarskiej dla kazdego wyremontowanego mieszkania po zakonczeniu prac,

h) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

i) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robdt z odpowiednimi uprawnieniami, oraz pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

j) prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

k) zapewnienia we wilasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

[) prawidtowej koordynacji prac,

m) realizacji prac z materialtdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych odpowiednie
aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

n) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

0) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,

p) realizacji prac w sposdb uniemozliwiajagcy naruszenie istniejacych instalacji wewngtrznych (wodno —
kanalizacyjnych),

g) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatdéw, odpadow i $mieci - na
swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach

r) prowadzenia robot zgodnie z przepisami p-poz, BHP i Ochrony Srodowiska,

S) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegotowymi dotyczacych materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

t) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

u) przywrocenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz
naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacja robot na terenach sasiednich,

V) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z inspektorem nadzoru,

W) przerwania robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

X) wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na
ocene prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru,

y) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienie
usuni¢cia stwierdzonych wad,

z) Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialnos¢ za szkody wyniklte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w

okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkod¢ na swodj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
technicznej.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia osob na podstawie umow o prace lub umoOw

rownowaznych, ktore beda wykonywaty czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. robot budowlanych, takich jak:

tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osoby zatrudnione na umowg o prace (lub umowe réwnowazng) lub
przez pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynno$ci, Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o prace (lub umowe
roéwnowazng), ktéra bedzie wykonywata okre$lone czynno$ci, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapily zmiany w
zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesigca oraz na koniec robot oswiadczenia o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace lub umowy rownowaznej przez Wykonawceg lub podwykonawce osob wykonujacych roboty

budowlane, takie jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i

elektrycznych, o ile takie czynno$ci byty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.
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Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

- rodzaj umowy o prace¢ 1 wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sa niezbgdne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi
zadnych uwag.
Wykonawca zobowigzuje sie¢, iz w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu Swiadczonych ustug bedzie wystawial rachunki. W przypadku
naruszenia powyzszego zobowiazania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z tytulu
naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku, do ktérej
Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaplacone do Urzedu Skarbowego.
Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czg¢éci okre§lonych w umowie robot
osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego.
Zasady powierzenia wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.
Czg$ci zamoéwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czesci zamdOwienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy

Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych [dotyczy
lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Morenowej 2, lokalu mieszalnego nr 3 przy ul. Przy Torze 3 oraz lokalu mieszkalnego
nr 3 przy ul. Wolnosci 9 (w przypadku przekazania przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe w terminie do
15.11.2019 r.)].

Termin rozpoczgcia robot umowy ustala si¢ na maksymalnie 12 dni od dnia zawiadomienia [dotyczy lokalu
mieszkalnego nr 4 przy ul. Morenowej 2, lokalu mieszalnego nr 3 przy ul. Przy Torze 3 oraz lokalu mieszkalnego nr 3
przy ul. Wolnosci 9 (w przypadku przekazania przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe w terminie do 15.11.2019
r].

Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na dzien ............... 2019r.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie
cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych w wysokosci:

wartoS¢ netto  ............ccceeeieiiiiene z} (stownie: . zlotych)
VAT 8% iveeeee zk (stownie: " zlotych)
wartoSC brutto ..............ccoeieenee b2 (1)1 11 (OO zlotych)

zgodnie z Formularzem cenowym.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie
kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materialow i sprzetu, wskazniki cenotwoércze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robot.

Wynagrodzenie okres$lone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ robot okre§lonych w § 2 wraz z kosztami
wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbiorow, koszty skladowania odpadow budowlanych,
zabezpieczenia robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug, organizacji i
zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0sob.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysow
ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$¢ niewykonanych lub
wykonanych w ilo§ciach wigkszych niz wynika to z kosztoryséw prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych roboét. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysie muszg by¢ zgodne z cenami okre§lonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wiekszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych wysoko$¢ wynagrodzenia
musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacje rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto$ci umowy brutto okre§lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem § 15 ust. 3 pkt. d) i e).

Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesigcznych wynagrodzenie Wykonawcy osiagnie warto$¢ umowna, to umowa
w zakresie realizacji rob6t budowlanych ulega zakonczeniu przed uptywem terminu okre§lonego § 5.
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§7
Rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt budowlanych nastgpi fakturami cze$ciowymi po zakofczeniu prac w poszczegdlnych lokalach
mieszkalnych.

Podstawe do rozliczenia rob6t beda stanowily nastepujace dokumenty:

a) protokét ostateczny odbioru robdt na dany lokal mieszkalny potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez

zastrzezen,

b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze na dany lokal mieszkalny.

Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.

Ptatnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawey nr ..........eeeeveeene.
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia czg¢éci zamowienia podwykonawcy zasady platnosci odbywaé si¢ beda zgodnie z art. 143c
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy moze dokona¢ platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art. 108a -

108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1 lipca 2018 r.
Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci zamdowienia podwykonawcey za zgoda Zamawiajagcego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy, co najmniej nastgpujace
uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
€) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatno$ci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres Swiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okre§lonym w ust. 6 wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie, o ktorym mowa w ust. 6, uznaje sig, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 zglasza do niej
w formie pisemnej sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okre§lonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktorym mowa w ust. 10, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz ktorych
przedmiotem sg ustugi transportowe i dostawa materialdw budowlanych na potrzeby wykonywania robot bedacych
przedmiotem zamowienia o warto$ci mniejszej niz 10 000,00 zt.
Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 i 12, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktérej mowa
w ust. 9 i 12 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajgcemu
oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powotuje si¢ na zasoby oraz
o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tag umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktoérych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. O$§wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrécic si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego
Przed dokonaniem zaplaty na Zzadanie, o ktorym mowa w ust. 19, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaplaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwo$ci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym
mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior $wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 20 uwag wykazujgcych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy i1 obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetlniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych roboét.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamdwienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ushug 0so6b innych niz zatrudnione u niego w ramach uméw o prace lub cywilnoprawnych lub zgloszonych
podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dokumenty $wiadczace o
stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawca, a osoba wykonujacg jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektorow nadzoru, dzialajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodgcego.



Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakos$cig i iloscig robot, ktore sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umows, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

- kierownik budowy, Pan(i) .......ccccocevevreriinennns

- kierownik robét sanitarnych Pan(i)
- kierownik robét elektrycznych Pan(i)
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY, 1. ceeeeeceeenesecsasacsnns 2 ] (11 (1TSS ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w fOrmie ..........cccccovvneiieinnnne najpédzniej w dniu
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:
- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i

przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,
- 30 % wartos$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu r¢kojmi za wady lub

gwarancji jako$ci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunig¢cia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§11
Odbidr robot
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym
odebrany protokoélarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatna¢ plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru koncowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:
a) dziennik budowy,
b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi
dotyczace materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
c) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami,
d) rozliczenia pelnej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.
Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i
prawidtowos$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date odbioru koncowego robot.
Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ p6zniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru konicowego.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego roboét i sporzadzi protokdt w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia
wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.
Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:
a) date sporzadzenia protokotu,
b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakosci robot,
c) wymienienie wad i usterek,
d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,
f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,
g) wykaz 0sdb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.
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Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usuniccia, a nie wykluczajgce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i
usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

c) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do speinienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad. Usuniecie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie date okre§lona w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11

ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwota komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty

uplynigcia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢gkojmi i gwarancji na wykonane prace bgdace
przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zrownuje okres rekojmi z okresem gwarancji okreslonym przez Wykonawce w ofercie.
Okres rekojmi i gwarancji ustala si¢ na 3 lata.
Termin rgkojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie r¢kojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié¢ na pismie Wykonawce nie
pozniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotnosc i
termin usuni¢cia, chyba, ze strony ustala inny termin.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposoéb i termin usunig¢cia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego winy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia
faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli opdznienie powstatlo z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

C) ztytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

d) ztytutu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokos$ci 0,25% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opodznienia,

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 1
% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktéorych mowa w §
8 ust. 91 12 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 14 w wysokos$ci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.



i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji okreslonych w § 4 ust. 4 umowy czynnosci 0sdb na podstawie umow o
prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty
najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy lub
odpowiedniej cze$ci miesigca w okresie realizacji danych czynnosci - za kazdg niezatrudniona osobe wymaganag
przez Zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych 0sob przez niepetny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie
traktowane, jako niespetnienie wymaganych warunkow realizacji zamowienia.

- Kazda z 0s6b zatrudnionych przez niepetny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bgdzie
traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie,
zatrudnienie 2 0s0b przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako niewykazanie 2 0s6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie itd.,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za opoOznienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opodznienia, jednak nie wigcej niz
10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy
,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar

umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogélnych.

§14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy
Oproécz przypadkoéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w nastepujacych przypadkach:
a) zaistnienie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
C) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem § 15 ust. od 1 do 4,
d) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
prawo zamowien publicznych
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych
w § 14 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia
odstgpienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub ja wypowiedzie¢ w trybie
natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
5% wartosci umowy.
Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkow prawnych.
W sytuacji powtarzania si¢ przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnosci) wymaganej przez
Zamawiajacego liczby 0sdb na podstawie umdw o prace, przez co najmniej dwa miesigce (okresy), Zamawiajacy bedzie
Traktowal, jako nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé prawem wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie moga nastgpic, jezeli:
a) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i1 zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:
— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegolnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamdwienia podstawowego,



— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Iub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie,

b) zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

— konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogl przewidziec,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

c) Wykonawcg, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcey wzgledem jego podwykonawcow;

d) zmiany, niezaleznie od ich wartoéci, nie sa istotne w rozumieniu ust. 4,

e) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

f) dotycza terminu zakonficzenia robdt, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawceg op6znienie w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe,

— wstrzymaniem robdt przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

— nieprzekazanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe w dniu podpisania umowy,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— konieczno$ci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamdwienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych
robot,

— wystapienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okre§lonych
w przepisach ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych,

— konieczno$ci uzyskania decyzji pozwolenia na budowe na wymiang stolarki okiennej,

— koniecznosci ztozenia zgloszenia na wymiang stolarki okiennej i zwigzanego z tym czasu oczekiwania jego
przyjecia,

— konieczno$ci uzyskania nowych warunkéw technicznych na dostawg mediéow do lokali,

— konieczno$ci podjecia uchwaly przez wspolnote mieszkaniowa z uwagi na ingerencje w czesci nieruchomoscei
wspolnej np. klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wlz, przewody kominowe, itp.

g) w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia rob6t budowlanych w sposdb nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

h) zmniejszeniu ulegnie zakres wykonywanych rob6t o wykonanie remontu lokalu nr 3 przy ul. Wolnosci 9 w
przypadku nie przekazania przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dotyczacego w/w lokalu,
i) w przypadku przekazania przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe dotyczacego lokalu nr 3 przy ul. Wolnosci 9

po 15.11.2019 r. ulec zmianie moze termin zakonczenia robot zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt f'i g),

j) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub Kierownikdéw robot, jako przedstawicieli Wykonawcy pod
warunkiem wcze$niejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

- zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownikdéw robot nastgpi z przyczyn losowych, niezaleznych od
Zamawiajacego i Wykonawcy np. $§mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z
Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robot.

- Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Kierownika budowy lub Kierownikow robot, gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz
nowa osoba na stanowisku kierownika budowy bedzie miata nie mniejsze do$wiadczenie niz wskazana w
ofercie.

K) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powolat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych w przypadku gdy:

— proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udzialu
W postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

I) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umoéw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastgpi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcOw na etapie
sktadania ofert, jezeli:

— w stosunku do czg$ci zamowienia, na ktorg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostala wylaczona
dopuszczalnos$¢ podwykonawstwa.
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4. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
a) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$cei:

zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, to W tym
postgpowaniu wzi¢liby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposdb nieprzewidziany pierwotnie
W umowie,

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca,
w przypadkach innych niz wymienione w ust. 1 pkt c.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt od 1 do 4 jest niewazna.

§16
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy
,,Prawo Zaméwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

2. Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm,
0s0b reprezentujacych, numerdéw telefonow.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ catosci lub czesci wierzytelno$ci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

~No

Zataczniki:
Projekt budowlany. Projekt instalacji gazowej i ogrzewania lokalowego, Gdansk ul. Morenowa 2 lokal nr 4, dziatka nr 298,299, obr. 0053 — zalgcznik nr 1.
Projekt budowlany. Projekt instalacji gazowej i ogrzewania lokalowego, Gdansk ul. Przy Torze 3 lokal nr 3, dziatka nr 104/2, obr. 112 — zalgcznik nr 2.
Projekt budowlany. Projekt instalacji gazowej i ogrzewania lokalowego, Gdansk ul. Wolnosci 9 lokal nr 3, dziatka nr 268, obrgh 0060 — zatacznik nr 3.
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zatacznik nr 4.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociggowa. Instalacja kanalizacyjna - zatacznik nr 5.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje wewngtrzne C.O. - zafacznik nr 18.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty Instalacyjne gazowe - zatacznik nr 6.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych. Roboty w
zakresie przewodow instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej - zatacznik nr 7.

Kosztorysy ofertowe.

PN WNE

Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie oswiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

. Zestawienie kosztorysow.

. Zdolno$¢ zawodowa- wykaz osob.

. Os$wiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza.™
. Os$wiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza.*
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Dotyczy 0séb fizycznych prowadzacych dzialalnosé gospodarczg.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie o§wiadczam, ze nie zawiesitem/fam* i nie zaprzestalem/tam* wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

12



Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie os$wiadczam, ze Spolka nie zawiesita i nie zaprzestala wykonywania dzialalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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