Sygn. Akt 64/19/A

Umowa nr ......../2019/NZ
(wzor)

zawarta W dniu .........cceeeevenennne 2019 r. pomiedzy:

Gming Gdansk — Gdanskimi Nieruchomosciami — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba w Gdansku (kod 80-254) przy
ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

Z-ce Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — Justyne Kleina-Daszkiewicz,
zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

nazwa oferenta
A 1STa 2 Lo ;O OSSP P PO UPTUPPRRRPRIN
FEPreZENtOWANYIM PIZEZ : ocvvvrvverereereeeeeesesetssesesesesssssssesssssssesesnns et naene
dZ1a1ajaC NA POASLAWIEC ....evviiieiiiiiciiee et nr e ne s
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia (sygn. akt. ZP 64/19/A) w trybie
przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zamowien Publicznych” zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresei:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Wymiane¢ dzwigu osobowego w budynku biurowym przy
ul. Dyrekeyjnej 5 w trybie ,,zaprojektuj i wykonaj”.
2. Zakres robot obejmuje:
a) prace projektowe:
— opracowanie projektu dzwigu wraz z branzami towarzyszacymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— wykonanie wszelkich niezbednych ekspertyz,
— wykonanie dokumentacji niezbednej z punktu widzenia i wymogdw producenta instalowanego urzadzenia,
— uzgodnienie dokumentacji dzwigu z organem wilasciwej jednostki dozoru technicznego oraz uzyskanie
ewentualnych odstepstw oraz wszelkich pozwolen urzedowych,
— uiszczenie oplat za czynnosci jednostek dozoru technicznego,
— przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu,
— uzyskanie innych koniecznych uzgodnien wynikajacych z zakresu opracowanej dokumentacji,
b) wymiana dzwigu:
— demontaz elektrycznego, pojedynczego dzwigu,
— dostawe i montaz nowego dzwigu elektrycznego stuzacego do przewozu 0sob, zgodnego normg PN-EN 81-
20:2014-10, z zachowaniem dotychczasowego pomieszczenia maszynowni.
3. Szczegoélowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robét
Szczegdtowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych wymienionych w § 1 okresla Program funkcjonalno — uzytkowy
(PFU) — Wymiana dzwigu osobowego w budynku biurowym przy ul. Dyrekcyjnej 5 — zatgcznik nr 1.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a) dostarczenia Wykonawcy dokumentéw i upowaznien (pelnomocnictw) niezbgdnych do wykonania przedmiotu
umowy,
b) przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciggu 14 dni od dnia przekazania dokumentacji przez
Jednostke Projektowa w celu zaopiniowania.
c) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 4.05.2020r,
d) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,
e) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,
f) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
g) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
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kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot budowlanych,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy co do

sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podal dane

kontaktowe podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia 0s6b zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia na podstawie umow o prace,

a W szczego6lnosci do:

—  zadania o$wiadczen i dokumentoéw, w szczego6lno$ci:

¢ o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

¢ poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego pracownika,,

¢ za§wiadczenia wlasciwego oddziatlu ZUS potwierdzajacego optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

e do wgladu kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zawierajacej imi¢ 1 nazwisko osoby zatrudnionej,

w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

—  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

—  przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zamoéwienia w kazdym momencie realizacji zamowienia
poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw jego wykonania, tj. w celu weryfikacji rzeczywistego udzialu w/w
0s6b przy wykonywaniu zamdwienia, gdy zlozone o§wiadczenie bedzie budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego.

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawceg lub podwykonawce,

zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Szczegoty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostana ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac bgdacych przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ w szczegdlnosci do:

a)

b)

<)

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 zgodnie z Programem Funkcjonalno-uzytkowym (PFU),
zaleceniami Zamawiajacego, wykonana i uzgodniong dokumentacja budowlang i wykonawcza, oraz zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami przy dotozeniu
nalezytej starannosci,

Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych i technicznych, umozliwiajacych
rozpoczgcie 1 prawidtowa realizacje robot budowlanych. Wykonawca bedzie wystgpowatl w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego na podstawie odpowiedniego petnomocnictwa,

d) sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:

€)
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— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn.zm.),

— programem funkcjonalno — uzytkowym (PFU),

— przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r poz. 667),

— przepisami rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu
bliskiego (Dz. U. z 2018 r poz. 2176),

— przepisami 0 uiszczenie oplat, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie wysoko$ci oplat za czynno$ci jednostek dozoru technicznego (Dz. U z 2016 r poz. 696).

przekazania dokumentacji w pelnym wymaganym =zakresie w celu zaopiniowania przez Zamawiajacego i

ewentualnego przedstawienia uwag i propozycji zmian.

zgloszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad i brakow,

zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze

dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie

zupelnym (kompletna punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzy¢). Wykaz opracowan i pisemne o$wiadczenie
stanowi¢ beda integralng cze$¢ przedmiotu umowy,

przekazania Zamawiajagcemu ostatecznej wersji dwoch kompletéw projektow w wersji papierowej i elektronicznej

zapisanej na ptycie CD-R (lub DVD),

protokolarnego przejecia placu budowy,

przygotowania na swdj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynow, pomieszczen socjalnych dla pracownikow

oraz zabezpieczenia terenu,

wykonania umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoéj koszt, potrzebnych do realizacji
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przedmiotu umowy,

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji
robot,

prowadzenia dziennika budowy,

biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot,

organizacji estetycznego zaplecza budowy,

prawidlowej koordynacji prac,

wykonania przedmiotu umowy z wlasnych nowych i nieuzywanych materialdéw. Materiaty powinny odpowiada¢ co
do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami w art. 10
ustawy Prawo budowlane i posiada¢ odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB
itp.),

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatdéw zakazanych przepisami szczegdlnymi,
przeprowadzania pomiar6w i badan materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot
okre$lonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materialdéw na budowe certyfikatow,
kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw potwierdzajacych dane
techniczne wymagane w projekcie,

w przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania Zamawiajagcemu danych
technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetniat wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,

dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materialu na budowe, najpdézniej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnos$ci dostarczonego materialu z wczesniej
zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim,

informowania zamawiajacego poprzez inspektora nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania,

stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, konserwatora zabytkow oraz organdéw nadzoru
budowlanego,

zawiadomienia Zamawiajacego o0 zamiarze wykonania robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

prowadzenia robét zgodnie z przepisami p-poz, BHP i Ochrony Srodowiska,

utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materialow, odpaddéw i $mieci - na
swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,
przywrocenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz
naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robot na terenach sasiednich,

uporzadkowania terenu po zakonczeniu rob6t budowlanych i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie odbioru
przedmiotu umowy,

wykonanie projektow powykonawczych, o ile rozwigzania przewidziane w dokumentacji projektowej i
zaakceptowane przez Zamawiajacego zastosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, bgda odbiegaly ze
wzgledéw technicznych od rozwigzan przewidzianych w tej dokumentacji i Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
w 3 (trzech) egzemplarzach i przekazania jej Zamawiajagcemu na minimum 5 (pi¢¢) dni przed terminem zgloszenia
do odbioru koncowego catego przedmiotu zamowienia,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikow i 0s6b trzecich,

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w
okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on
naprawi¢ szkod¢ na swdj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
technicznej.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie uméw o pracg lub umow
rownowaznych, 0sob ktore beda wykonywaty czynnoséci w zakresie realizacji zamoOwienia, tj. robot budowlanych, takich
jak demontazowe i montazowe, malarskie, instalatorskie w zakresie instalacji elektrycznych oraz:

a)

b)

w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osoby zatrudnione na umowe o prace (lub umowe rownowazna) lub
przez pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnosci, Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o prace (lub umowe
rownowazng), ktora bedzie wykonywala okreslone czynnos$ci, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany w
zatrudnieniu.
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Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca oraz na koniec robot oswiadczenia o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace lub umowy rownowaznej przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych roboty
budowlane, takie jak: demontazowe i montazowe, malarskie, instalatorskie w zakresie instalacji elektrycznych, o ile
takie czynno$ci byty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu Swiadczonych uslug bedzie wystawial rachunki. W przypadku
naruszenia powyzszego zobowiazania, Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego, z tytulu
naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiacej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaplacone do Urzedu Skarbowego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robdt i nie wnosi
zadnych uwag.
Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania calosci lub czesci okreslonych w umowie robot
osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego.
Zasady powierzenia wykonania czg$ci zamdwienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.
Czgsci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czesci zamdOwienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Terminy wykonania zaméwienia:
a) | etap okreslony w §1 ust. 2a do dnia 31.12.2019 r.
b) 11 etap okreslony w §1 ust. 2b Na..eeereererecneernrnnns dni liczonych od dnia 4.05.2020r.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 1 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdzn.
zm.) w wysokosci:

Warto$€ netto ........ecevcencescnnes 7k (slownie: zlotych)
VAT 2390  cccveecerecnecccenccnnennne ZE (STOWIE: ..eveeeeecneieercrneennenesnnesancsnssesanssnsessssesssssnsessasssasssasessassns sases zlotych)
Warto$€ brutto ........c.ceeeeeecnenne zk (stlownie zlotych)

zgodnie z Oferta.

Wysoko§¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust.l nie moze przekroczyé kwoty okre§lonej w ofercie
Wykonawey tj. «.oceeeeenne. ZY (SIOWNHE: «evivininiieiiiiiiiiiiiiiiieinieecaenns /100 zlotych).

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacje robot okreslonych w § 1 i 2 wraz z kosztami
wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbiorow, koszty skladowania odpadow budowlanych,
zabezpieczenia robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug, organizacji i
zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0séb.

§7
Rozliczenia i platnosci

Rozliczenie prac nastapi:
- Etap | okreslony w §1 ust. 2a - jedng fakturg po zakonczeniu prac projektowych w wysokosci 10% ceny ryczattowej

okreslonej w §6 ust. 1,
- Etap Il okreslony w §1 ust. 2b — jedna faktura po zakonczeniu montazu i uruchomieniu dzwigu towarowego W

wysokosci 90% ceny ryczattowej okreslonej w §6 ust. 1.
Podstawe do rozliczenia prac i wystawienia faktury bedzie stanowit protokét zdawczo — odbiorczy podpisany przez
strony umowy — bez zastrzezen dla Etapu I i Etapu II.
Faktury za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktur sg Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
Faktura za wykonane prace lub roboty musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od daty
odbioru tych prac lub robot.
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Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy Nr ..........ceeeeeeee.
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia cz¢sci zamowienia podwykonawcy zasady platnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art. 143c
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i uslug w brzmieniu obowiazujacym od 1
listopada 2019 .

Istnieje mozliwos¢ skladania przez wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na nr konta Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane sklada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej nastgpujace
uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatno$ci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okre§lonym w ust. 6 wykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia zamawiajacego
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 6, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 zglasza do niej
w formie pisemnej sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje sig, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz ktorych
przedmiotem s3 ustugi transportowe i dostawa materialtow budowlanych na potrzeby wykonywania robét bedacych
przedmiotem zamowienia o warto$ci mniejszej niz 10 000,00 zt.
Wykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 i 12, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej mowa
w ust. 9 i 12 jest dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
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Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na

zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow

udzialu w postgpowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajagcemu

oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz

o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym

zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowsa.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia

podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktoérych termin uptynat w danym

okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je

podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak

zaleglosci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow

wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,

podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 19, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej

zaplaty, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadnicze] watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym

mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi

wykonanie i odbior §wiadczen, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego

zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wykonanie obowigzkow

wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i

kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamoéwienia korzysta¢ z pracy lub

$wiadczenia ustug 0soéb innych niz zatrudnione u niego w ramach umow o prace lub cywilnoprawnych lub zgloszonych

podwykonawcoéw. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o

stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawca, a osoba wykonujacg jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajgcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia i ilo$cia robot, ktore sa
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
— kierownik budowy, Pan(i) .......c.ccccoceevrvivnnncnn ,
— kierownik robét elektrycznych Pan(i)....cccceeeeereieececereceenecncacenns
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektora Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpisow do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.



N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY, t]......ccervreuennnnne ZE (STOWIIC: oo et bttt b et e e bbb b e ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione W formie ........c..cocoeveeveevenvcennnne. najpozniej w dniu
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:
- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i

przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,
- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady lub

gwarancji jako$ci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunig¢cia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§11
Odbiér robét

Prace projektowe
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie przedmiot
umowy w pelnym zakresie rzeczowym.
Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez zamawiajacego wykonania przedmiotu umowy jest protokot zdawczo —
odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
Protokot zdawczo - odbiorczy powinien zawieraé, co najmnie;j:

a) okreslenie przedmiotu odbioru,

b) wymienienie wad,

c) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

d) decyzj¢ Zamawiajacego co do przyjecia prac,

e) oswiadczenia i wyja$nienia Wykonawcy,

f) podpisy 0sob uczestniczacych.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru
przedmiotu umowy i wyznaczenia odpowiedniego terminu na ich usunigcie.
Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego zgodnie § 11 ust. 5, zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ lub
powierzy¢ wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad. Usuni¢cie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.
Za dat¢ odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie datg sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzezen.
Z dniem podpisania protokolu zdawczo — odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieta okreslonego zgodnie z § 1 ust.
2a umowy przechodza na Zamawiajacego.

Roboty budowlane

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego robdt budowlanych bedzie przedmiot umowy w pelnym

zakresie rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umows,,

b) uprzatna¢ plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu umowy i

gotowosci do odbioru koncowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia rob6t okreslonych w § 5 ust. 3.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego rob6ot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) dziennik budowy,

b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi
dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

c) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowiazujacymi
polskimi normami,

d) rozliczenia petnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i

prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego robot.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pozniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce

wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 13.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci i
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prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokét w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia

wymagan okre$lonych w ust. 14 1ub 15.

Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

g) date sporzadzenia protokotu,

h) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakosci robot,

i) wymienienie wad i usterek,

j) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

k) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

[) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

m) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajgce si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i
usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i r¢kojmi,

c) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno byé

stwierdzone protokolarnie.

Za dat¢ odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie date okre§long w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11

ust. 15 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwota komisje¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty

uptynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rgkojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zrownuje okres rekojmi z okresem gwarancji okre§lonym przez Wykonawce w ofercie.
Udzielamy 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na piSmie Wykonawcg nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wadg, jej istotnos¢ jej
istotno$¢ i termin usunie¢cia, chyba, ze strony ustalg inny termin.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usuniecia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rgkojmig i gwarancjg, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nast¢pujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZ rozwigzania umowy z jego winy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytutu op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w §1 ust. 2a, w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie
prac projektowych do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli opdznienie powstato z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

C) z tytulu opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, okre$lonego w §1 ust. 2b, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie



robot budowlanych polegajacych na montazu dzwigu do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i
wad, jezeli opdznienie powstato z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien op6znienia,

e) =z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opo6znienia.

f) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opodznienia,

g) =za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 1
% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §
8 ust. 9112 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 14 w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

j)  wprzypadku niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia wymaganej przez zamawiajacego liczby osob na podstawie
umoéw o pracg, wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji zamoéwienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej przez
zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych os6b przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niespetnienie wymaganych
warunkow realizacji zamowienia.

- Kazda z os6b zatrudnionych przez niepelny miesiac bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby

przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace W

danym miesigcu, zatrudnienie 2 0sob przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niewykazanie 2 0sob

zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ w danym miesigcu itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za opoznienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia, jednak nie wigcej niz
10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy
,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar

umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

§14
Wypowiedzenie umowy i odstapienie od umowy
Oproécz przypadkoéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych nie rozpoczat budowy w terminie lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
€c) Wykonawca przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na
pismie,
d) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy
e) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okre§lonych
w § 14 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwiazana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwiagzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia
odstapienia lub rozwiazania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe w trybie natychmiastowym.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkéw prawnych.



§ 15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pis$mie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy.

Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

a)

b)

d)
€)

9)

h)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych

zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaly spetnione tgcznie nastgpujace warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegolnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Iub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,

zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscig, nie mogl przewidziec,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie W umowie,

Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonaweca:

— w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawey wzgledem jego podwykonawcow;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2,

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w zakresie realizacji prac projektowych w przypadku:

— nieprzewidzianych w SIWZ i PFU warunkow, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opdznienie,

— dziatan organdw administracji 1 innych podmiotow, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnoscei:

o przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okoliczno$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp.,

e odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawcg,

— wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy.

dotycza terminu zakonczenia robdt, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodowaly niezawinione i

niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg op6znienie w szczegolnosci:

— wstrzymaniem robdt przez Zamawiajgcego lub przerwy w wykonywaniu robdt powstalych na skutek
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— konieczno$ci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zaméwienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych
robot,

— wystapienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

- koniecznosci uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

w przypadku wystapienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt f) i g) termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia prac projektowych i/lub robot budowlanych w

sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub Kierownika robot, jako przedstawicieli Wykonawcy pod

warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

- zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownika robot nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od
Zamawiajacego 1 Wykonawcy np. $mierci, choroby Iub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z
Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robot.

- Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ Kierownika budowy lub Kierownika robot, gdy kwalifikacje wskazanych
0s0b beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
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nowa osoba na stanowisku kierownika budowy bedzie miata nie mniejsze doswiadczenie niz wskazana w
ofercie.

j) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powotat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych w przypadku gdy:

— proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udziatu
W postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

k) realizacja umowy przez podwykonawcoéw (zawarcie umoéw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastgpi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcOéw na etapie
sktadania ofert, jezeli:

— w stosunku do cz¢$ci zamowienia, na ktdora ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wytaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

4. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
a) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
— zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, to W tym
postepowaniu wzigliby lub mogliby wziag¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,
— zmiana narusza roOwnowage ekonomiczng umowy na korzy§¢ Wykonawcy w sposédb nieprzewidziany pierwotnie
W umowie,
— zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
— polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowym Wykonawca,
w przypadkach innych niz wymienione w ust. 1 pkt c.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 i 4 jest niewazna.
§16
Postanowienia koncowe
1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy ustawy
»Prawo Zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm,
0s0b reprezentujacych, numerdéw telefonow.
3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone.
4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$é catosci lub cze$ci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
6. Wykonawca, jako zalgcznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
7. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.
Zamawiajacy Wykonawca
Zalaczniki:
1. Druk ,,OFERTA”.
2. Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — Wymiana dzwigu osobowego w budynku biurowym przy ul. Dyrekcyjnej 5 — zatacznik nr
1.
3. Zdolno$¢ zawodowa- wykaz oséb cz. 1.
4. Zdolno$¢ zawodowa- wykaz osob cz. 2.
5. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg.*
6. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$é gospodarcza.*
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Dotyczy 0séb fizycznych prowadzacych dzialalnosé gospodarczg.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie o§wiadczam, ze nie zawiesitem/tam™ i nie zaprzestalem/lam* wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i1 nie zaprzestala wykonywania dzialalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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