Sygn. Akt 31/20/A
Umowa nr ...... 12020/NZ
(prace projektowe i nadzér autorski)

zawarta w dniu .......... 2020 r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskimi Nieruchomosciami — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba:
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

Z-c¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — Justyng Kleing-Daszkiewicz,

zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

REGON, NIP
A Tee A Lo ;USSP PRR PPN
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dZ1a1ajEC NA POUSLAWIES ...e.veeuiiiieieiieiie ettt ettt ste e e sseeseestesaaesaesseesaensaesaensens sesbesneaneens
zwanym w dalszej tresci umowy JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia (sygn. akt. ZP/31/20/A) pt.:
Opracowanie  dokumentacji  wielobranzowej projektowo-kosztorysowej na remont i  przebudowe
pieciu budynkéw gminnych mieszczacych si¢ przy ul. Mostowej 1A, Rownej 14, Starowislnej 3, Walowej 52 oraz
Zakopianskiej 40, a takze sprawowanie nadzoréw autorskich nad robotami wykonywanymi wedlug sporzadzonej
dokumentacji projektowej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,Prawo Zamowien
Publicznych” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowania przyjmuje do wykonania:
a) opracowanie dokumentacji wielobranzowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowe 5 budynkow

gminnych mieszczacych si¢ w Gdansku przy ulicach:
Zadanie 1

- Mostowa 1A - dziatka nr 5/13, obreb ewidencyjny 0098, jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk,

- Zakopianska 40 - dziatka nr 234, obreb ewidencyjny 0078, jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk,

Zadanie 2
- Starowislna 3- dziatka nr 308/7, obreb ewidencyjny 0061, jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk,
- Walowa 52- dziatka nr 328/4, obreb ewidencyjny 0090, jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk,

Zadanie 3
- Rowna 14 - dziatka nr 28/4, obreb ewidencyjny 0111, jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk,

b) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych od Wydziatu Urbanistyki i

Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku umozliwiajacej rozpoczecie robdt budowlanych przez Zamawiajacego,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
- uzgodnienia mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a

zglaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartag umowsa.
2.  Szczegotowy zakres robot (prac) okresla § 21 § 3.

§2
Zakres robét
(dokumentacja projektowa)
1. Przedmiot zamo6wienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w nastepujacym zakresie:

1) Inwentaryzacja wielobranzowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.

2) Koncepcja remontu i przebudowy obiektu -wstepne opracowanie okreslajgce w jednoznaczny sposdb obraz inwestycji
oraz planowane prace budowlane majace na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spolecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardéw noclegowni, schronisk dla osob
bezdomnych, schronisk dla 0s6b bezdomnych z ustugami opiekunczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

3) Ekspertyza stanu technicznego (orzeczenia).

Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynkow ze szczegdlnym uwzglednieniem przyczyn

degradacji obiektu wraz z wytycznymi do prac projektowych oraz okreslenie niezb¢dnych prac remontowych.
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Zakres opracowania powinien zawiera¢ min. inwentaryzacj¢ uszkodzen (graficzna, na rzutach i przekrojach oraz
opisowa), badanie stopnia zawilgocenia i stopnia zasolenia §cian i stropéw, obliczenia statyczno — wytrzymalosciowe
istniejacych elementow konstrukcyjnych.
Zakres prac powinien obejmowac ekspertyz¢ stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych catego budynku
i wszystkich jego elementow, jak rowniez instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.
Sporzadzenie ekspertyzy powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezb¢dnych odkrywek, badan i sprawdzen
elementéw budynku.
Nalezy wykona¢ minimum po 4 odkrywki nastepujacych elementéw konstrukcyjnych:
- fundamenty,
- posadzka na gruncie,
- stropy kondygnacji,
- $ciany zewngtrzne,
- §ciany wewng¢trzne,
- stropodachy.
Nalezy wykona¢ minimum 6 miejsc pomiarowych w celu okreslenia zawilgocenia $cian budynku oraz 3 miejsca
dla okreslenia stanu zawilgocenia stropow. Miejsca poboru prob, nalezy zaznaczy¢é na rzutach i przedstawic
na fotografiach z datownikiem.
Wybor lokalizacji miejsca poboru musi zapewni¢ ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej wystepowania we
wszystkich $cianach i stropach.
Ekspertyza winna wskazaé zakres i sposob wykonania wzmocnienia elementéw konstrukcyjnych oraz zakres
innych robét niezbednych do wykonania, celem dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku.
4) Audyt energetyczny.
5) Mapa do celow projektowych (obejmujgca zakres minimum 30 m od inwestycji).
6) Trzy foto- realistyczng wizualizacje przedstawiajace:
- elewacje frontowa;
- wnetrze bez wyposazenia;
- to samo ujecie wngtrza z przyktadowym wyposazeniem.
7) Projekty budowlane.

Zadanie 1
ul. Mostowa 1A — Noclegownia dla 0séb bezdomnych
Projekt budowlany musi obejmowaé co najmnie;j:
—projekt zagospodarowania terenu,
—branzg architektoniczno-konstrukcyjna, w szczeg6lnosci w zakresie:

e rozwigzan projektowych majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardéw noclegowni, schronisk dla osob
bezdomnych, schronisk dla 0s6b bezdomnych z ustugami opiekuniczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896), z
uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania powierzchni w celu zapewnieniu jak najwigkszej ilo$ci miejsc
spelniajacych standardy rozporzadzenia, m.in.:

— remont pomieszczen sanitarnych w celu zwigkszenia ilosci: misek ustgpowych, pisuaréw, urzadzen
natryskowych, umywalek,
— zapewnienie odpowiedniej ilo$ci pralek oraz suszarek na odziez,
e rozwigzan projektowych, majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) m.in.:
— zapewnienie dojscia dla osob niepetnosprawnych do kondygnacji przeznaczonej dla oso6b niepelnosprawnych
(parter),
— na kondygnacji przeznaczonej dla oséb niepelnosprawnych (parter) zapewnienie odpowiednich warunkow dla
0s6b niepetnosprawnych,
remont/przebudowa zjazdu i dojazdu na teren inwestycji z drogi publicznej,
kompleksowy remont dachu,
wykonania izolacji poziomej i pionowej §cian zewnetrznych wraz z uzupetnieniem ubytkéw w murze,
wykonanie opaski wokot budynku chronigcej mur przed zawilgoceniem 1 utatwiajacej odprowadzenie wod
opadowych z dala od muru budynku (rodzaj opaski zalezny od warunkéow gruntowych i poziomu wod
gruntowych),
e wykonania izolacji termicznej fundamentow oraz $cian fundamentowych,
o wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki na gruncie wraz z wykonaniem nowej wylewki,
e wymiana stolarki okiennej i wewngtrznej stolarki drzwiowej wraz z montazem nawietrzakow higrosterowalnych w
oknach,
—branze sanitarng w szczegdlnosci w zakresie:
e wymiany instalacji wewngtrznej wodno-kanalizacyjnej,
e podlaczenia budynku do miejskiej sieci cieplowniczej,
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podtaczenia budynku do sieci miejskiej wodno-kanalizacyjnej lub remont szamba,
budowy instalacji gazowej,

— branzg elektrycznag w szczegdlnosci w zakresie:

wykonania wewnetrzne;j linii zasilajacej (WLZ),

wykonania instalacji wewnetrznej w lokalach i pomieszczeniach wspdlnych,

wykonania rozdzielnicy glownej,

likwidacji ogrzewania elektrycznego,

remontu i przystosowania instalacji przeciwpozarowej i ewakuacji do nowych warunkow uzytkowania,

—branze teletechniczng m.in. budowa infrastruktury teletechnicznej wraz przylaczeniem do sieci telekomunikacyjnej,
budowa instalacji telefonicznej, instalacji sygnalizacji pozaru, zapewnienie dostepu do Internetu;

ul. Zakopianska 40 — Schronisko dla oséb bezdomnych

Projekt budowlany musi obejmowac co najmnie;j:
— projekt zagospodarowania terenu;
— branzg architektoniczno-konstrukcyjna, w szczegdlnosci w zakresie:

rozwigzan projektowych majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i

Polityki Spotecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardéw noclegowni, schronisk dla oséb

bezdomnych, schronisk dla 0s6b bezdomnych z ustugami opiekuficzymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896) z

uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania powierzchni w celu zapewnieniu jak najwigkszej ilo§ci miejsc

spetniajacych standardy rozporzadzenia, m.in.:

— remont pomieszczen sanitarnych i adaptacja nowego pomieszczenia w celu zwigkszenia ilosci: misek
ustgpowych, pisuarow, urzadzen natryskowych, umywalek,

— zapewnienie odpowiednigj ilosci pralek oraz suszarek na odziez,

rozwigzan projektowych majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690) m.in.:

— zapewnienie dojscia dla oséb niepetnosprawnych do kondygnacji przeznaczonej dla os6b niepelnosprawnych
(parter),

— na kondygnacji przeznaczonej dla osob niepetnosprawnych zapewnienie odpowiednich warunkow dla osob
niepelnosprawnych,

— branzg sanitarng w szczego6lnoéci w zakresie:

wykonania instalacji technologicznej wezta cieplnego;

wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania;

wykonania nowej instalacji cieptej wody uzytkowe;j;

remontu i przystosowania instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej do nowych warunkow uzytkowania,
remontu i przystosowania instalacji przeciwpozarowej do nowych warunkow uzytkowania,

— branze elektryczng w szczegolnosci w zakresie:

remontu i przystosowania instalacji przeciwpozarowej i ewakuacji do nowych warunkow uzytkowania,

— branzge teletechniczng m.in. budowa instalacji sygnalizacji pozaru, zapewnienie dostgpu do Internetu;

Zadanie 2

ul. Starowislna 3 — Schronisko dla 0s6b bezdomnych

Projekt budowlany musi obejmowaé co najmnie;j:
—projekt zagospodarowania terenu,
—branzg architektoniczno-konstrukcyjna, w szczeg6lnosci w zakresie:

rozwigzan projektowych majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i

Polityki Spotecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardow noclegowni, schronisk dla os6b

bezdomnych, schronisk dla 0s6b bezdomnych z ustugami opiekuniczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896), z

uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania powierzchni w celu zapewnieniu jak najwigkszej ilo$ci miejsc

spelniajacych standardy rozporzadzenia, m.in.:

— remont pomieszczen sanitarnych w celu zwigckszenia ilosci: misek ustepowych, pisuaréw, urzadzen
natryskowych, umywalek,

— zapewnienie odpowiedniej ilosci pralek oraz suszarek na odziez,

rozwigzan projektowych majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690) m.in.:

— zapewnienie dojscia dla oséb niepetnosprawnych do kondygnacji przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych
(parter),

— na kondygnacji przeznaczonej dla osoéb niepelnosprawnych zapewnienie odpowiednich warunkéw dla osédb
niepelnosprawnych;
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podziatu duzej sali na mniejsze pokoje;
kompleksowy remont dachu;

— branze sanitarng w szczegdlnosci w zakresie:

wykonania nowej wentylacji mechanicznej,
modernizacji systemu ogrzewania,

— branzg elektryczng w szczegdlnosci w zakresie:

wykonania wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ),

wykonania instalacji wewnetrznej w lokalach i pomieszczeniach wspdlnych,

wykonania rozdzielnicy glowne;j,

remontu i przystosowania instalacji przeciwpozarowej i ewakuacji do nowych warunkéw uzytkowania,

—branzg teletechniczng m.in. budowa instalacji sygnalizacji pozaru, zapewnienie dostepu do Internetu;

ul. Walowa 52 — Noclegownia dla oséb bezdomnych

Projekt budowlany musi obejmowaé co najmnie;j:
—projekt zagospodarowania terenu,
—branzg architektoniczno-konstrukcyjna, w szczeg6lnosci w zakresie:

rozwigzan projektowych majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i

Polityki Spotecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardéw noclegowni, schronisk dla oséb

bezdomnych, schronisk dla oséb bezdomnych z uslugami opiekuficzymi i (Dz. U. z 2018r. poz. 896) z

uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania powierzchni w celu zapewnieniu jak najwigkszej iloSci miejsc

speliajacych standardy rozporzadzenia, m.in.:

— remont pomieszczen sanitarnych w celu zwigkszenia ilosci: misek ustepowych, pisuaréw, urzadzen
natryskowych, umywalek,

— zapewnienie odpowiedniej ilo$ci pralek oraz suszarek na odziez,

rozwigzan projektowych majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690) m.in.:

— zapewnienie dojscia dla osdb niepetnosprawnych do kondygnacji przeznaczonej dla 0séb niepelnosprawnych
(parter),

— na kondygnacji przeznaczonej dla osoéb niepelnosprawnych zapewnienie odpowiednich warunkéw dla osdb
niepetnosprawnych;

$ciggniecie azbestu z budynku oraz bezpieczna utylizacja materiatu,

budowa tazni publicznej,

budowa izolatki z tazienka oraz toaleta,

remont/przebudowa pomieszczenia wezta cieplnego,

kompleksowy remont dachu,

przebudowa strefy wejSciowej z wydzieleniem dyzurki,

budowa pomieszczenia petlnigcego funkcje §wietlicy/jadalni z aneksem kuchennym,

budowa magazynu na odziez czysta oraz brudna zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. higieniczno- sanitarnych,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montazem nawietrzakow higrosterowalnych w oknach,

wykonania izolacji poziomej 1 pionowej $cian zewnetrznych wraz z  uzupelnieniem ubytkéw

W murze,

wykonanie opaski wokét budynku chronigcej mur przed zawilgoceniem i ulatwiajacej odprowadzenie wod

opadowych z dala od muru budynku (rodzaj opaski zalezny od warunkéw gruntowych i poziomu wod

gruntowych),

wykonania izolacji termicznej fundamentow oraz $cian fundamentowych,

wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki na gruncie wraz z wykonaniem nowej wylewki,

— branzg sanitarng w szczegblnosci w zakresie:

wykonania nowej wentylacji mechanicznej,

wymiany instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej z uwzglednieniem rozbudowy oraz  wymiany sieci i
przytaczy wodno-kanalizacyjnych, (zakres wymiany od budynku do przepompowni sciekow),

modernizacji instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

— branzg elektryczna w szczegdlnosci w zakresie:

budowy nowej instalacji elektrycznej,
remontu i przystosowania instalacji przeciwpozarowej i ewakuacji do nowych warunkéw uzytkowania,

—branze teletechniczng m.in. budowa instalacji sygnalizacji pozaru, instalacji telefonicznej, zapewnienie dostepu do
Internetu;
—opracowanie systemu BMS- tj. min. monitoringu, automatycznego sterowania oraz zarzadzanie energia,
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Zadanie 3
ul. Réwna 14— Schronisko dla oséb bezdomnych
Projekt budowlany musi obejmowac co najmnie;j:
—projekt zagospodarowania terenu,
—branzg¢ architektoniczno-konstrukcyjna, w szczegolnosci w zakresie:

e rozwigzan projektowych majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardéw noclegowni, schronisk dla osob
bezdomnych, schronisk dla 0s6b bezdomnych z ustugami opiekuniczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896), z
uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania powierzchni w celu zapewnieniu jak najwigkszej ilo§ci miejsc
speliajacych standardy rozporzadzenia, m.in.:

— remont pomieszczen sanitarnych i adaptacja nowego pomieszczenia w celu zwigkszenia ilosci: misek
ustepowych, pisuarow, urzadzen natryskowych, umywalek, a takze wyodr¢bnienie pomieszczenia na pralki,
— zapewnienie odpowiedniej ilosci pralek oraz suszarek na odziez,

e remont kuchni,

e remont pomieszczenia petnigcego funkcje izolatki, w szczegodlnosci dodanie umywalki,

e $ciagnigcie azbestu z budynku oraz bezpieczna utylizacja materiatu,

e rozwigzan projektowych majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) m.in.:

— zapewnienie dojscia dla 0s6b niepetnosprawnych do kondygnacji przeznaczonej dla 0séb niepetnosprawnych
(parter),
— na kondygnacji przeznaczonej dla oséb niepelnosprawnych zapewnienie odpowiednich warunkow dla osob
niepetnosprawnych,
—branze sanitarng w szczegdlnosci w zakresie:

e wymiany instalacji wewngtrznej wodno-kanalizacyjnej z uwzglednieniem rozbudowy oraz wymiany Sieci i
przyltaczy wodno-kanalizacyjnych, z montazem separatora thuszczéw (zakres wymiany od budynku do wlaczenia w
sie¢ kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ na ulicy Ubocze),

e modernizacji instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

e Dbudowy instalacji kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia punktowego i liniowego wod opadowych oraz
budowy drenazu opaskowego w przypadku potwierdzenia konieczno$ci badaniami gruntowymi,

—branze elektryczna w szczegolnoéci w zakresie:

¢ wykonania wewngtrznej linii zasilajacej (WLZ),

e wykonania instalacji wewnetrznej w lokalach i pomieszczeniach wspolnych,

e wykonania rozdzielnicy gltéwnej,

e remontu i przystosowania instalacji przeciwpozarowej i ewakuacji do nowych warunkéw uzytkowania,

—branzg teletechniczng m.in. budowa instalacji sygnalizacji pozaru, zapewnienie dostepu do Internetu;

—charakterystyke energetyczng budynku z analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych;

—opini¢ geotechniczng ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, a w zalezno$ci od potrzeb badania
gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentacje¢ geologiczno-inzynierska;

—informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8) charakterystyke energetyczng budynku 2z analizg racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych,

9) opini¢ geotechniczng ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, a w zaleznos$ci od potrzeb badania
gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentacje¢ geologiczno-inzynierska,

10) informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

11) Projekty wykonawcze- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 1129).

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

13) Przedmiary robot.

14) Kosztorysy inwestorskie.

15) Uzyskanie opinii Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wyrazajacej stanowisko wobec prowadzenia w/w
robot budowlanych przy obiekcie budowlanym objetym zadaniem inwestycyjnym (dotyczy budynkéw przy ul.
Starowislnej 3 i Watowej 52- Zadanie 2);

16) Uzyskanie koniecznych uzgodnien/pozwolen/opinii/decyzji itp. wynikajacych z zakresu opracowanej dokumentacji,
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz zrealizowania inwestycji, m.in.:

— uzgodnien z rzeczoznawcg ds. higieniczno- sanitarnych oraz rzeczoznawca pozarowym;
— uzgodnien od wiasciwych gestorow sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzadcoéOw terenu (mi¢dzy innymi gazu, wody,
teletechnicznej, energii elektrycznej, cieplowniczej oraz innych);
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17)
18)
19)
20)
21)

22)

— uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje¢ lub przebudowe zjazdu.

— uzyskanie warunkoéw technicznych podiaczenia do sieci (migdzy innymi gazu, wody, kanalizacji deszczowej,
teletechnicznej, energii elektrycznej oraz innych);

— uzgodnien majacych na celu uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla terenow
przylegtych (np. w celu wykonania projektu odprowadzenia wod opadowych);

— uzgodnienie z Pomorskim Komendantem Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej;

— uzgodnienie ekspertyz z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw (jezeli wymagane);

— uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (jezeli wymagane).

Oswiadczenie Wykonawcy o kompletnosci opracowanej dokumentacji oraz jej zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przygotowanie wypetnionego druku wniosku o pozwolenie na budowe (druk B-1) wraz ze wszystkimi zalacznikami, m.in.

o$wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane (druk B-3), oraz drukiem informacji

uzupetniajacej do wniosku o pozwolenie na budowg m.in. z danymi pelnomocnika (druk B-4).

Ztozenie na podstawie pelnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Uzyskanie pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

Ztozenie wniosku o odstgpstwo (m.in. od warunkow technicznych) wraz ze wszystkimi zalacznikami umozliwiajace

uzyskanie zgody na odstgpstwo od Wydzialu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot opracowanej dokumentaciji.

2. Dokumenty przekazane przez Zamawiajacego w celu prawidlowego przygotowania dokumentacji:

Zadanie 1
ul. Mostowa 1A

a) Wytyczne do projektow inst. ¢.0. i c.w.u. w budynkach podigczanych do miejskiej sieci cieptowniczej Mostowa 1A —zatgcznik nr
1,

b) Zdjecia pogladowe ul. Mostowa 1A — zatgcznik nr 1.1,

C) Kopia mapy zasadniczej — zatgcznik nr 1.2,

d) Uchwata Nr LIII/1511/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 pazdziernika 2010 roku o przystapieniu do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdansk Orunia — ,,Czerwony Most” — zatacznik nr 1.3,

ul. Zakopianska 40

€) Wytyczne do projektow inst. c.0. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych i uzytkowych zasilanych z lokalnej kottowni
gazowej Zakopianska 40 — zatacznik nr 2,

f) Zdjecia pogladowe Zakopianska 40 — zatgcznik nr 2.1,

0) Kopia mapy zasadniczej Zakopiafiska 40 — zatgcznik nr 2.2,

Zadanie 2

ul. StarowisIna 3

a) Wytyczne do projektow inst. c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych i uzytkowych zasilanych z lokalnej kottowni
gazowej Starowislna 3 — zalacznik nr 1,

b) Zdjecia pogladowe Starowislna 3 — zatgcznik nr 1.1,

C) Kopia mapy zasadniczej Starowislna 3 — zatgcznik nr 1.2,

d) Uchwata Nr XI1/319/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port- Zachod w miescie Gdansku — zatacznik nr 1.3

ul. Walowa 52

e) Wytyczne do projektow inst. c.0. i c.w.u. w budynkach podlaczanych do miejskiej sieci cieplowniczej Watowa 52 —
zatacznik nr 2,

f)  Zdjecia pogladowe Watowa 52 — zatgcznik nr 2.1,

0) Kopia mapy zasadniczej Walowa 52 — zalgcznik nr 2.2,

h) Uchwata Nr XXX1/990/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Srodmiescia Gdanska- gazownia w rejonie ujécia Motlawy — zatacznik nr 2.3,

Zadanie 3

ul. Réwna 14

a) Wytyczne do projektdw inst. c.o. i c.w.u. w budynkach podiaczanych do miejskiej sieci cieplowniczej Rowna 14 —
zatgcznik nr 1,

b) Zdjecia pogladowe ul. Réwna 14 — zatgcznik nr 1.1,

C) Kopia mapy zasadniczej — zatgcznik nr 1.2,

d) Uchwata Nr LIII/1511/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 pazdziernika 2010 roku o przystgpieniu do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdansk Orunia — ,,Czerwony Most” — zaltacznik nr 1.3.

e) Zalozenia wyjsciowe do kosztoryséw inwestorskich — zatgcznik nr 2 (3).



§3
Zakres roboét
(nadzor autorski)
1. Nadzor autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z pelnieniem nadzoru

autorskiego, w tym w szczego6lnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa,

b) wyjasnianie watpliwo$ci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,

¢) Uuzgadnianie z Zamawiajagcym i Wykonawca robot mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materialdow i konstrukcji oraz rozwigzan
instalacyjnych,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagajace;j
nowej rejestracji,

e) uczestniczeniec w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, uczestnictwo w
odbiorach robot zanikajacych oraz przy odbiorze koncowym,

f) ocena wynikow szczegotowych badan materiatdw i konstrukceji w zakresie zgodnos$ci z rozwigzaniami projektowymi,
normami i innymi obowigzujacymi przepisami,

g) udzial w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolnosci uzytkowych.

§4
Obowigzki i prawa Zamawiajacego
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) dostarczenia Jednostce Projektowania dokumentow i upowaznien (petnomocnictw) niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,
b) akceptacji koncepcji w ciagu 7 dni od jej otrzymania,
c) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy,
d) przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciggu 21 dni od dnia przekazania dokumentacji przez
Jednostke Projektowa w celu zaopiniowania.

§5
Obowiazki Jednostki Projektowania
(dokumentacja projektowa)

1. Jednostka Projektowania o$wiadcza, ze posiada wszelkie niezbgdne uprawnienia do wykonania prac bedacych
przedmiotem umowy.

2. Jednostka Projektowania w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzana jest sporzadzi¢ i przedtozyé
zamawiajagcemu harmonogram prac projektowych, zawierajacy terminy wykonania poszczegdlnych prac projektowych,
wynikajacych z przedmiotu zamowienia.

3. W harmonogramie Jednostka Projektowania powinna uwzgledni¢ czas uzyskania przez Jednostke Projektowania decyzji,
uzgodnien i wszelkich wymaganych dokumentéw do uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych od Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamowienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie umownym.

4. Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ przedtozyé Koncepcje przebudowy obiektu do uzgodnienia Gdanskim
Nieruchomosciom SZB w maksymalnym terminie 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

5. Jednostka Projektowania zobowigzana jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem prac projektowych,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Jednostka Projektowania bedzie przedkiadata aktualizacje harmonogramu prac
projektowych, kiedykolwiek poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem prac.

6. Zmiana harmonogramu prac projektowych, niepowodujaca zmiany terminu realizacji Umowy nie wymaga podpisania
przez strony aneksu do umowy.

7. Jezeli w ktorymkolwiek momencie:

a) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowania, aby mogh
zosta¢ zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub

b) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w opdznieniu w stosunku do biezacego
harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

na zadanie Zamawiajacego, Jednostka Projektowania zobowigzana jest do przedtozenia programu naprawczego, ktory

zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu prac projektowych i wywigzania si¢ z niniejszej umowy. Jednostka

Projektowania jest zobowigzana do przedlozenia takiego programu naprawczego w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania zadania Zamawiajacego.

8. Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, zaleceniami Zamawiajacego, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (panstwowymi, zaktadowymi) i rysunkami
normatywnymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

b) Scistej wspolpracy z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnienia wszelkich wymogdéw
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d)

€)

9)

h)

)
k)

procesu projektowania okreslonego przepisami prawa,

w przypadku dziatania, jako petlnomocnik Zamawiajacego - przekazywania Zamawiajacemu kopii wszystkich

dokumentow otrzymywanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci decyzji, zawiadomien,

wezwan 1 innych pism pochodzacych od organow administracyjnych, a zwigzanych z realizacjg prac bedacych

przedmiotem umowy. Dokumenty te winny zosta¢ przekazane Zamawiajagcemu przez Jednostk¢ Projektowania w

terminie 3 dni od dnia ich otrzymania wraz z informacja o dacie ich dorgczenia Jednostce Projektowania oraz koperta,

jezeli dokument zostat dorgczony droga pocztowa. Dokumenty moga zosta¢ przekazane w formie skanu wysytanego

za posrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej w postaci kserokopii.

przekazywania Zamawiajacemu kopii wszelkich pism i dokumentéw sktadanych, jako pelnomocnik Zamawiajacego

wraz z zalacznikami oraz potwierdzeniem ich ztozenia lub nadania listem poleconym na wlasciwy adres. Dokumenty

winny zosta¢ przekazane Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia ich wniesienia (ztozenia lub wystania) w formie

skanu za posrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej w postaci kserokopii.

wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osob wskazanych w ofercie Jednostki Projektowania. Zmiana osob,

o ktorych mowa powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Jednostke

Projektowania na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w

terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda spetniac

warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, a nowa osoba projektanta

posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.

posiadajaca uprawnienia budowlane upowazniajace do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

i/lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, bedzie miata nie mniejsze do§wiadczenie niz osoba wskazane w

ofercie. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa powyzej winna by¢ potwierdzona

pisemnie w formie aneksu do niniejszej umowy,

uzyskania wszelkich materiatow niezbednych do realizacji zamowienia jak, uzgodnien, decyzji administracyjnych,

opinii, ekspertyz, analiz itp. wlasnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego,

sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zm),

= Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), ktora
okresla, ze dokumentacja projektowa winna uwzgledniac jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu zamowienia, w
tym przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu zamowienia nie moze byé sporzadzony w sposob, ktéry mogiby
utrudnia¢ uczciwag konkurencje, np. poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentdow lub w inny sposob
wskazujacy pochodzenie urzadzen, materiatow, itd. W zwiazku z powyzszym w dokumentacji nie wolno
uzywa¢ nazw wlasnych materialéw i urzadzen oraz nazw producentéw dla proponowanych materialow i
urzadzen oraz takich opiséw, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé producenta, natomiast materialy
oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywaé parametrami technicznymi.

=  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 2013 poz. 1129).

=  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065);

na stronach tytutowych oraz w metrykach rysunkow umie$ci¢ nazwe, adres i kategorie obiektu budowlanego

(wylacznie na stronie tytutowej) oraz jednostke ewidencyjng, obreb i numery dzialek ewidencyjnych, na ktérych

obiekt jest usytuowany, nazwe inwestora oraz jego adres, nazwe i adres jednostki projektowania, imi¢ i nazwisko,

numer uprawnien, specjalno$¢ oraz podpis projektanta oraz imiona i nazwiska osdb posiadajagcych uprawnienia

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci opracowujacych poszczegodlne czgsci projektu

budowlanego, wraz z okresleniem zakresu ich opracowania, specjalno$ci i numeru posiadanych uprawnien

budowlanych oraz date opracowania i podpisy. Nalezy rowniez (jezeli projekty podlegaja sprawdzeniu) zamies$cié

imiona i nazwiska osob sprawdzajacych projekt, wraz z podaniem przez kazda z nich specjalnosci i numeru

posiadanych uprawnien,

umieszczenia w projekcie budowlanym:

e Wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej;

e karty terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z

przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

kopii ostatecznej decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

charakterystyki energetycznej dla kazdego budynku,

ekspertyzy stanu technicznego (orzeczenia) budynku.

dokumentacja musi zawiera¢ o$wiadczenie projektanta o kompletno$ci dokumentacji i zgodnosci przedmiarow robot z

rozwigzaniami technicznymi,

projekty budowlane oraz wykonawcze winny by¢ oprawione w teczki o oktadkach sztywnych. Wyklucza si¢ oprawy

grzebieniowe. Odbitki planéw sytuacyjnych muszg by¢ wykonane na papierze §wiattoczutym lub w postaci wyplotu
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komputerowego,
opracowanie projektowe musi zawiera¢ wszystkie uzgodnienia. Wszystkie zataczniki opracowania, stanowigce kopie
dokumentow, musza posiadac klauzure ,,Za zgodnos¢ z oryginatem”,

m) sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

n)

P)

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.
Nr 2013 poz. 1129), ktére powinny spetniaé nastepujace wymagania:

e jednoznaczne okre$lenie przedmiotu robdt objetych dokumentacja projektows i jej konkretnymi rozwigzaniami
pod katem wymagan jako$ciowych, materiatowych, sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot, warunkow i kolejnosci technologicznej wykonania robdt, obmiard6w robdt i ptatnosci za roboty,

e nie wolno uzywaé nazw wlasnych materialéw i urzadzen oraz nazw producentéw dla proponowanych
materialow i urzadzen oraz takich opisow, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé producenta, natomiast
materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywa¢ parametrami technicznymi,

e muszg byc¢ Sci$le powigzane z przedmiarami robot, gdyz maja stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiarow
robot 1 musza zawiera¢ okreslenie zakresu prac.

sporzadzenia przedmiaréw rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), ktére powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

e winny stanowi¢ opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci przedmiarowych robot
podstawowych,

e ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji
projektowej, wyltacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych,

e przedmiary robot nalezy opracowaé odrgbnie dla poszczegdlnych czesci opracowania w tym dla branz i rodzajow
robot,

e  przedmiary robot muszg obejmowaé zestawienie wszystkich robot i czynnosci wynikajacych z projektéw oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

e W przedmiarach robot nie wolno uzywa¢ nazw wlasnych materialéw i urzadzen oraz nazw producentéow dla
proponowanych materialéw i urzadzen oraz takich opiséw, ktéore moglyby jednoznacznie wskazywaé
producenta, natomiast materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywaé
parametrami technicznymi.

sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), ktére powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

e muszg byé sporzadzone na podstawie zatozen wyjsciowych do kosztorysu inwestorskiego, ktore stanowa
zatacznik nr 2 (3) do umowy.

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowe;:

o w formie papierowej:

— projekt budowlany - 9 egzemplarzy,

— projekty wykonawcze — 6 egzemplarzy,

— przedmiary robot — 4 egzemplarze,

— kosztorysy inwestorskie — 3 egzemplarze,

— specyfikacje techniczne — 3 egzemplarze,

— inwentaryzacja wielobranzowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna — 3 egzemplarze,

— ekspertyza stanu technicznego — 2 egzemplarze,

— koncepcja- 3 egzemplarze,

— pozostate zataczniki projektow budowlanych i wykonawczych takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, analizy,
inwentaryzacje, badania itp. — w ilosciach zgodnych z ilo$cig dokumentacji, do ktorych bedg zatgczane;

ponadto Zamawiajgcemu nalezy przekazaé:
e wersje¢ elektroniczng projektow zapisang na ptycie CD-R (lub DVD) w 3 egzemplarzach w tym:

— opisy techniczne — format PDF i DOC,

— rysunki zamieszczane w projekcie — format PDF i edytowalnym,

— wszystkie dokumenty uzgadniajace decyzje, opinie itd. maja by¢ zeskanowane w formacie PDF,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — format PDF i DOC,

— przedmiary robot — format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostepnym na rynku polskim w formacie
ATH,

— kosztorysy inwestorskie — format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostepnym na rynku polskim w
formacie ATH,
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e oS$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodnosci przedmiaréw robot z rozwigzaniami
technicznymi i zeskanowane w formacie PDF,

e Projekty budowlane i wykonawcze,

e kserokopia postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z
ekspertyza dot. zabezpieczen przeciwpozarowych (jezeli wymagana),

g) sporzadzenia dokumentacji projektowej, przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich dla poszczegdlnych
budynkow z podziatem na branze: ogélnobudowlana, elektryczng, sanitarng, teletechniczna,

r) wykonania do kosztoryséw inwestorskich zbiorczego zestawienia kosztow z podziatem na czeséci (z uwzglgdnieniem
poszczegodlnych branz) oraz ogélem dla catego zadania.

S) zgloszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad i brakow (w
szczegblnosci bledow polegajacych na niezgodnos$ci przedmiarow oraz kosztorysow inwestorskich z projektem), w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego umozliwiajacym dokonanie poprawek chyba, ze strony ustalg inny termin,

t) przekazania dokumentacji w pelnym wymaganym zakresie w celu zapoznania si¢ Zamawiajgcego i ewentualnego
przedstawienia uwag i propozycji zmian. Przekazana dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien jej przekazania,

U) =zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, Ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowag, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie
zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ przedmiotu umowy,

V) wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementow na zlecenie Zamawiajacego,

W) wspolpracy z Zamawiajacym na etapie ogloszenia przetargu na realizacj¢ inwestycji. Jednostka Projektowania bedzie
przygotowywata odpowiedzi na pytania wykonawcow, ewentualne modyfikacje dokumentacji projektowej, a takze
ustosunkowywat si¢ do twierdzen i uwag wykonawcow.

Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do rzetelnej i pelnej realizacji

przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z zakresu okreslonego w § 2 i obowiazkéw Jednostki

Projektowania okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Jednostka Projektowania oSwiadcza, Zze zapoznata si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych uwag.

Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych,

niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytulu §wiadczonych ushug bedzie wystawial rachunki. W

przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania, Jednostka Projektowania wyraza zgode, na potracenie przez

Zamawiajacego, z naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku, do

ktorej Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaplacone do Urzedu Skarbowego.

W przypadku powierzenia czeSci zamowienia podwykonawcom, Jednostka Projektowania zobowigzana jest do

przedtozenia zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.

Jednostka Projektowania, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonanie catosci lub czesci okre§lonych w umowie

robo6t osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Czgs$ci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

@)t

nazwa czg¢$ci zaméwienia nazwa podwykonawcy

§6
Obowiazki Jednostki Projektowania
(nadzor autorski)

Nadzor petniony bedzie przez caty okres realizacji robot budowlanych na kazde wezwanie 1 zagdanie Zamawiajacego.
Podjecie czynno$ci nadzoru oraz jego realizacja kazdorazowo winny nastgpi¢ nie pdézniej niz w terminie 2 dni od dnia
zawiadomienia przez Zamawiajacego chyba, ze Strony ustalg inny termin przystapienia do jego realizacji.
W naglych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (niezwlocznego) wezwania Jednostke
Projektowania na budowe.
Jednostka Projektowania jest zobowigzana udzieli¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego zwiazane z realizacja zadania, o
ktérym mowa w § 1 bezposrednio na budowie lub najpdzniej w ciggu 2 dni roboczych.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzanych do
dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajacych zgode Projektanta na ich
wprowadzenie, w formie podpisanych przez projektanta lub projektantow sprawujacych nadzor autorski:

a) zapisOw na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j,

b) rysunkéw zamiennych lub szkicow, albo nowych projektow opatrzonych data, podpisem oraz informacjg, jaki

element zastepuja,

€) wpisow do dziennika budowy,

d) protokotow lub notatek stuzbowych podpisanych przez Zamawiajacego i Projektanta.
W razie nieobecnoéci 0os6b wyznaczonych przez wykonawce do pelienia nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop,
chorobg lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwlocznie zapewnic zastgpstwo przez osobeg
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i pelmomocnictwa. O potrzebie zastgpstwa Jednostka Projektowania jest
zobowiazana poinformowaé Zamawiajacego niezwlocznie na pismie z uzasadnieniem, jednak nie p6zniej niz 7 dni przed
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planowanym zastgpstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub $mierci osoby zastgpowanej). Wprowadzenie zastgpstwa
wymaga zgody Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, iz forma zawiadomienia Jednostki Projektowania o koniecznosci podjgcia czynnosci nadzoru
autorskiego jest zawiadomienie Jednostki Projektowania dokonane przez Zamawiajacego droga telefoniczng lub
elektroniczng. Osobami upowaznionymi do wezwania Jednostki Projektowania sg inspektorzy nadzoru, ktorych
Zamawiajacy wyznaczy przed wprowadzeniem na budowe podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.

§7
Terminy realizacji umowy

Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze ztozonym wnioskiem 0 wydanie decyzji pozwolenia na prowadzenie
robot budowlanych ustala si¢ na ....... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Termin wskazany w § 7 ust. 1 uwazaé si¢ bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie Jednostka Projektowania przekaze
kompletna dokumentacj¢ projektowa do odbioru Zamawiajacemu i wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbior w
trybie okreslonym w § 12.
Umowa z Jednostka Projektowania w zakresie nadzoru autorskiego wchodzi w zycie od dnia podpisania umowy przez
Zamawiajacego na realizacje robdt budowlanych okreslonych w § 1 ust 1 pkt. a. do konca 2023 r.
Zamawiajacy w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Jednostke Projektowania o podpisaniu umowy o realizacji robot
budowlanych i terminie rozpoczgcia robot, celem zapewnienia wlasciwego sprawowania przez niego nadzoru autorskiego.
Termin zakonczenia nadzoru autorskiego ustala si¢ na dzien podpisania protokolu ostatecznego odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajacego zrealizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke
Projektowania.

§8

Wynagrodzenie

Za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

Zadanie 1

a) ul. Mostowa 1A
Warto$¢ netto .....cceeeeeeeene z} (stownie: zlotych)
VAT b2 3 0017 11 TN zlotych)
warto$¢ brutto .........c..... z} (stownie zlotych)

zgodnie z oferta
b) ul. Zakopianska 40

wartoS$¢ netto .......ceeereneees zk (stownie: zlotych)
VAT zl (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto ........cceeeee. zt (stownie zlotych)

zgodnie z oferta
C) razema)+b)

Warto$¢ netto ......ceeeeeneene z} (stownie: zlotych)
VAT 71 (stownie: zlotych)
wartos$¢ brutto ................. zl (stownie zlotych)

zgodnie z oferta

Wynagrodzenie platne bedzie w sposob nastepujacy:

ul. Mostowa 1A

a) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.) w wysokosci:

Warto$¢ netto ......ceeeeeueene z} (stownie: zlotych)
VAT 71 (stownie: zlotych)
wartos$¢ brutto ................. zl (stownie zlotych)

co stanowi 50% ceny ryczalttowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
b) za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.) w wysokosci:

Warto$¢€ netto ......ceeeeeeneene zk (stownie: zlotych)
VAT z} (stownie: zlotych)
warto$¢ brutto ................. zk (stownie zlotych)

co stanowi 40% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
¢) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 ¢ Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

wartos$¢ netto .........coueeenen. zl (slownie: zlotych)
VAT zl (stlownie: ... zlotych)
warto$¢ brutto ................. zl (slownie zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
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ul. Zakopianska 40
a) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.) w wysokoSci:

Warto$¢ netto .......ceeeeeeene zl (stownie: zlotych)
VAT zl (stlownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........ceee... zl (stownie zlotych)

co stanowi 50% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
b) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

wartos$¢ netto .......ceeerennee zk (stownie: zlotych)
VAT 7} (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto .........coeeee. zt (stownie zlotych)

co stanowi 40% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
¢) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 ¢ Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6ézn. zm.) w wysokosci:

Warto$¢ netto .......cceeeeeeene zl (stownie: zlotych)
VAT zl (slownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........ceee... zl (stownie zlotych)
Zadanie 2
a) ul. Starowislna 3

wartoS$¢ netto .......cceeeeeenees zl (stownie: zlotych)
VAT zl (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto .........couee. zl (stownie zlotych)

zgodnie z oferta
b) ul. Walowa 52

wartoS$¢ netto .......ceeereneees zk (stownie: zlotych)
VAT zl (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto ........coeeee. zt (stownie zlotych)

zgodnie z oferta
C) razema)+b)

Warto$¢ netto .....cceeeeeeene z} (stownie: zlotych)
VAT 71 (stownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........c..... z} (stownie zlotych)

zgodnie z oferta

Wynagrodzenie platne bedzie w sposob nastgpujacy:

ul. Starowislna 3

a) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.) w wysokoSci:

wartos$¢ netto .......cceeeereenne 7} (stownie: zlotych)
VAT z} (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto ......c...eeeee. 7t (stownie zlotych)

co stanowi 50% ceny ryczattowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
b) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.) w wysokosci:

wartoS$¢ netto .......ceeeeeenees b2 JC (1) 170 1) (RN zlotych)
VAT z} (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto .........ceee.e. zk (stownie zlotych)

co stanowi 40% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
¢) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 ¢ Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6ézn. zm.) w wysokosci:

wartos$¢ netto .........ceeeeenen. zl (slownie: zlotych)
VAT zl (stlownie: zlotych)
warto$¢ brutto ................. zl (slownie zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

ul. Walowa 52

a) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

Warto$€ netto .......ceeeeeneene 7l (stlownie: zlotych)
VAT z} (stownie: zlotych)
wartos$¢ brutto ................. zl (stlownie zlotych)

co stanowi 50% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
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b) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

wartos$¢ netto .......ceeeeeneees 7k (stownie: zlotych)
VAT 7} (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto .........coeeee. zt (stownie zlotych)

co stanowi 40% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
¢) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 ¢ Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

Warto$¢ netto .......ceeeeeeene zl (stownie: zlotych)
VAT zl (stlownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........ceee... zl (stownie zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczattowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

Zadanie 3

ul. Zakopianska 40

Warto$¢ netto .......cceeeeeene zl (stownie: zlotych)
VAT zl (stlownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........ceee... zl (stownie zlotych)

zgodnie z ofertg

Wynagrodzenie platne bedzie w sposob nastgpujacy:

ul. Zakopianska 40

a) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.) w wysokoSci:

wartos$¢ netto .......cceeeeeennne 7k (stownie: zlotych)
VAT zl (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto ..........ceeeee. zk (stlownie zlotych)

co stanowi 50% ceny ryczattowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
b) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

wartoS$C netto .......ceeeerennees zk (stownie: zlotych)
VAT zl (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto ........ceeeee. zt (stownie .. zlotych)

co stanowi 40% ceny ryczalttowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
¢) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 ¢ Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6ézn. zm.) w wysokosci:

Warto$¢ netto ......ceeeeeueene z} (stownie: zlotych)
VAT 71 (stownie: zlotych)
wartos$¢ brutto ................. zl (stownie zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym
mowaw § 1.

Jednostka Projektowania o$wiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny ryczattowej niniejszej
Umowy obcigza w calosci Jednostke Projektowania i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu a w szczego6lno$ci
koszty ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgdd, pozwolen, zezwolen, procedur i decyzji
administracyjnych niezbednych do poprawnego opracowanie Umowy.

Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowania z tytulu wynagrodzenia za realizacje ustugi bedacej
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umowy brutto okre§lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu oraz § 17 ust. 3 pkt. e) i f).

§9

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie ustug nastgpi po zakonczeniu prac projektowych, na podstawie cen okreslonych w ofercie, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w § 8 ust. 2.
Podstawe do rozliczenia ustugi begdzie stanowit protok6t odbioru prac projektowych potwierdzone przez przedstawicieli
stron- bez zastrzezen.
Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciagu 7 dni.
Wynagrodzenie za nadzory autorskie bedzie rozliczane miesigcznie, proporcjonalnie do stanu zaawansowania
wykonywanych robot budowlanych tylko w tych miesigcach, kiedy nadzory byly realizowane.
Podstawa do wystawienia faktury za nadzory za dany miesiac, bgdzie pobyt projektanta na budowie:
a) udokumentowany zapisem w dzienniku budowy i potwierdzony przez Zamawiajacego lub Jednostke Projektowania,
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b) udokumentowany udziatem projektanta w komisji, naradzie lub innych czynno$ciach organizowanych przez
Zamawiajacego.

Ostateczna faktura za pelnienie nadzorow autorskich, ktorej warto$¢ nie moze by¢ mniejsze niz 20% wartosci brutto

okreslonej w § 8 ust 2¢ bedzie ptatna w terminie 30 dni po zakonczeniu robot budowlanych, potwierdzonych koncowymi

protokotami odbioru robot.

Wynagrodzenie nie obejmuje poprawiania bledow w dokumentacji technicznej wykonywanych na podstawie rekojmi.

Fakture za wykonane prace Jednostka Projektowa wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody

8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.

Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaklad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.

. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Jednostki Projektowej nr .....ccceeeenee.

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art. 108a-
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 listopada 2019
r.

W przypadku powierzenia przez Jednostke Projektowania czgsci prac podwykonawcom do faktury powinny by¢ zataczone
o$wiadczenia podwykonawcow, ze ich wynagrodzenia zostaly w catosci zaptacone.

W przypadku powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcy zasady platnosci odbywaé si¢ beda zgodnie z art. 143¢
ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

Istnieje mozliwos¢ skladania przez wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§10
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy po podpisaniu umowy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowiagzkéw umownych Zamawiajacego
podajac jego dane.
Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyznacza Pana(ia)
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Jednostka Projektowania jest zobowigzana zawiadomié
pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Jednostka Projektowania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 2% wynagrodzenia umownego
za przedmiot UMOWY, tj. .ccoveveviriiiieieee z} (slownie: ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .............. najpo6zniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:
- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji bedacej
przedmiotem umowy i przyjecia jej przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanej,
- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu regkojmi za wady.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Jednostki Projektowania.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§12
Odbior prac

Jednostka Projektowa zagwarantuje Zamawiajacemu mozliwo$¢é sprawdzenia i biezacej kontroli postgpu prac
projektowych.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie przedmiot
umowy w petnym zakresie rzeczowym.

Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajacego.
Dokumentem potwierdzajacym przyjgcie przez zamawiajacego wykonania czesci zamowienia, okreslonych w § 11 § 2 sa
protokoty zdawczo — odbiorcze podpisane przez obie strony umowy.
Protokot zdawczo - odbiorczy powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) informacje o czasie i miejscu przekazania,

b) okreslenie przedmiotu odbioru,

€) wymienienie wad,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad,

e) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia prac,

f) os$wiadczenia i wyja$nienia Jednostki Projektowania,
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g) podpisy 0sOb uczestniczgcych.

h) oswiadczenie Jednostki Projektowania, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
z umowa, obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é,

i) pisemne o$wiadczenie Jednostki Projektowania przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej dokumentacji projektowe;j,

j) o$wiadczenie Jednostki Projektowania, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z
wersja papierowg dokumentacji projektowej,

Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowaé przekazang dokumentacje projektowa w terminie 21 dni od dnia jej
przekazania w szczegdlno$ci pod wzgledem:
a) kompletnosci,
b) zgodno$ci z postanowieniami umowy, wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi Jednostce Projektowania w
trakcie prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania,

€) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami.
W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajacy moze:

a) podpisa¢ protokot odbioru bez uwag,

b) podpisac protokot odbioru z uwagami wyznaczajac czas na ich usunigcie,

€) odstapi¢ od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady i

wyznaczy¢ odpowiedni termin na ich usunigcie,

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawa dla zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usunigcia rozbieznoSci.
Po bezskutecznym uptywie terminu okre$lonego zgodnie § 12 ust. 10, zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub
powierzy¢ wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Jednostki Projektowania.
Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajacego w toku
przygotowywania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez Zamawiajacego oraz do
ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usuni¢cia wad/ usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w przedstawianych opracowaniach.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.
Za date odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie dat¢ sporzadzenia i podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzezen.
Z dniem podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieta okreslonego zgodnie z § 11 2
umowy przechodza na Zamawiajacego.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w dokumentacji projektowej, a
Jednostka Projektowania sklada o$wiadczenie, ze dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odpowiednie postgpowanie wyjasniajace, w szczegdlnosci powotaé niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postgpowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma wady, to Jednostka Projektowania
zwrdci Zamawiajgcemu koszty postgpowania wyjasniajacego. Jednostka Projektowania pokryje takze Zamawiajacemu
wszelkie szkody, ktore ten ponidst w zwigzku z wadami dokumentacji projektowej.

§13
Prawa autorskie

Wszystkie majatkowe prawa autorskie do dzieta okre§lonego w § 1 ust 1 niniejszej umowy z dniem podpisania protokotu

zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy przechodza na zamawiajacego.

Réwnoczesnie z nabyciem praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na

ktorych utwory zostaty utrwalone.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajacemu Jednostka Projektowania zataczy o$wiadczenie o potwierdzeniu
przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

Jednostka Projektowania zapewnia, iz osoby, ktore opracowywaty utwory wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworow
zaleznych, nie beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutlu naruszenia ich praw, w
szczegolnosci roszezen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajacego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerobek
dokumentaciji.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich nastepuje w polach eksploatacji:

—  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dziela,

—  w zakresie obrotu oryginatem dzieta albo egzemplarzami,

—  w zakresie rozpowszechniania dzieta w sposob inny niz wyzej wymieniony — wystawienia, wyswietlenia,
odtworzenia,

—  w zakresie korzystania z utworu w dowolny sposob, w catosci lub cze$ci, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz
przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz
wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robot budowlanych,

—  w zakresie korzystania z utworu w dowolny sposdb, w catosci lub w czgéci w celach reklamowych, promocyjnych i
marketingowych.
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Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich jest czg$cia wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1 ppkt ¢
(ust. 1 —dla Zadania 3)

§14

Re¢kojmia
Na podstawie niniejszej umowy Jednostka Projektowania udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy na okres 24 miesiecy.
Termin rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie
pbézniej niz w terminie 21 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokédt okreslajacy wade, jej istotnos¢ i
termin usunigcia, chyba, Ze strony ustalg inny termin.
Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rgkojmig beda usuwane przez Jednostke Projektowania na jego koszt, o ile nie
powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Jednostke Projektowania w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Jednostki Projektowania.

§15
Kary umowne

Jednostka Projektowania zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowania, badZ rozwigzania umowy z jego
winy w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 ¢ (ust. 1 dla Zadania 3) umowy,

b) z tytulu opdzZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (dla kazdego budynku oddzielnie- dla Zadania 1 i 2) w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego odpowiednio dla kazdego budynku w § 8 ust. 1 ppkt a)
lub b) (ust. 1 dla Zadania 3) umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie pracy do
dnia faktycznego odbioru prac bedacych przedmiotem umowy bez wad i usterek, jezeli zwtoka powstata z przyczyn
lezacych po stronie Jednostki Projektowania,

€) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 ppkt a) lub b) (ust. 1 dla Zadania 3) umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) z tytutu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 ppkt a) lub b) (ust. 1 dla Zadania 3) umowy za kazdy dzien zwtoki.

e) za niewypetnianie obowiazkdéw, co do sprawowania nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie okreslonych w
zawiadomieniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 w wysokosci 100 zt za kazde naruszenie.

f) =z tytulu opdznienia wykonania koncepcji do akceptacji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w § 8 ust. 2 ppkt a umowy za kazdy dzien zwloki po terminie okre§lonym w § 7 ust. 2,

g) za kazdy przypadek naruszenia warunku, o ktorym mowa w § 19 ust. 2 niniejsze] umowy spowoduje obcigzenie
Wykonawcy kara umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych) za kazde stwierdzone naruszenie.
Nadto Wykonawca zostanie zobowigzany do usunigcia materiatow lub opatrzenia ich wtasciwa informacja, o ktorej
mowa w § 19 ust. 2. Opatrzenie materiatu informacjg po wezwaniu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku zaptaty kary umowne;j.

Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowania nast¢pujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 ppkt ¢ (ust. 1 —dla Zadania 3) umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 ppkt ¢ (ust. 1 —dla Zadania 3) umowy,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 ppkt ¢ (ust. 1 —dla Zadania 3), za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art.
145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar

umownych.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z

nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Jednostki Projektowania, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach og6lnych.

W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, a

kosztami obcigzy¢ Jednostke Projektowania.

§16
Wypowiedzenie umowy i odstgpienie od umowy
Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) Wwystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Jednostk¢ Projektowania, a
zwlaszcza:

- w przypadku nierozpoczgcia przez Jednostke Projektowania wykonywania obowiazkow wynikajacych z umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia,

- w przypadku dtuzszej niz 30 dni kalendarzowych zwloki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku do
harmonogramu prac projektowych,

- jezeli Jednostka Projektowania wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpila poprawa w wykonywaniu tych obowiazkow,

- niewykonania przedmiotu umowy lub jego czg¢$ci w terminach okre$lonych w § 7 ust. 1, 2 i 3 umowy,

- nienalezytego usuniecia lub nieusunigcia przez Jednostke Projektowania wad/usterek,

- nieztozenia programu naprawczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 umowy,

- jezeli Jednostka Projektowania nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowiazkow,

- Jednostka Projektowania powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom o
kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i dos§wiadczenia wskazany w specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia i w ofercie Jednostki Projektowe;.,

- Jednostka Projektowania powierza wykonywanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
niewskazanym w ofercie, na ktorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody.

Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstagpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w
§ 16 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Jednostka Projektowania ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstapienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okre$lonym w ust. 1 lit. b Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe w trybie natychmiastowym.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umoweg w przypadku razgcego naruszenia przez Jednostke Projektowania jej postanowien
bez ponoszenia skutkow prawnych.

§17
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru

Jednostki Projektowania, z wylaczeniem zmian okre§lonych w niniejszym paragrafie.

. Zmiany w umowie mogg nastapic, jezeli:

a) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowej Jednostki Projektowania, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

— zmiana Jednostki Projektowania nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych Iub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w
ramach zamoéwienia podstawowego,

— zmiana Jednostki Projektowania spowodowalaby istotna niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

b)  Zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidziec,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

¢) Jednostke Projektowania, ktorej zamawiajgcy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowa Jednostka Projektowania:

— w wyniku potagczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowej
Jednostki Projektowania lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowa Jednostka Projektowania spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,

— w wyniku przejecia przez zamawiajagcego zobowigzan Jednostki Projektowania wzgledem jego
podwykonawcow;,

d) Zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,
e) Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 10% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie,
f)  Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku:
- zwickszenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od stron, np. konieczno$ci zmian zakresu
projektu wynikajacej ze zmiany stanu technicznego budynku,
- zmniejszenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od stron, np.: braku mozliwosci uzyskania
decyzji administracyjnych, niecelowo$ci kontynuacji prac projektowych wynikajagcych np. ze stanu
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technicznego budynku itp. W takim przypadku rozliczenie wykonanych prac projektowych nastapi
proporcjonalnie do zrealizowanych prac,
- rozszerzenia zakresu prac projektowych, jezeli bedzie to wynikalo z zaleceri komserwatora- dotyczy ul.
Starowisinej 3 i Watowej 52 (Zadanie 2);
g) Zmianie moze ulec termin wykonania zaméwienia w zakresie realizacji prac projektowych w przypadku:
- nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie wynikajace miedzy innymi z dziatan sity wyzszej, tj. zdarzenia takie jak: pozar,
powodz, atak terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,
- dziatlan organdéw administracji i innych podmiotdéw, ktéore spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosei:
= przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych
w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

=  odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

=  ody uzgodnienia mig¢dzy innymi z wilasciwym Konserwatorem Zabytkéw, Pomorskim Komendantem
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej lub Panstwowym Wojewodzkim Inspektorem Sanitarnym oraz
z wlasciwymi gestorami sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzadcOw terenu (m.in.: gazu, wody,
teletechnicznej, energii elektrycznej, cieptowniczej, pasa drogowego i in.), beda trwaty ponad 3 tygodnie,

- innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawcg,

- wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

h)  Zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w zakresie realizacji nadzoréw autorskich w przypadku zmiany
termindw realizacji robdt budowlanych objetych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zamowienia.

i) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt g) i h) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

j)  Zmianie moga ulec osoby projektantow, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wczesniejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

- zmiana projektantdw nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci,
choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z projektantami,

- Zamawiajacy zaakceptuje zmiang projektantow, gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda speinia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, a nowa 0soba projektanta
posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.
posiadajaca uprawnienia budowlane upowazniajace do projektowania w specjalnoéci architektonicznej bez
ograniczen i/lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, bedzie miata nie mniejsze do§wiadczenie niz osoba
wskazane w ofercie.

k)  Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych w przypadku, gdy:

- proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speini dany warunek udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcOw na etapie
sktadania ofert, jezeli:

- w stosunku do czgéci zamoéwienia, na ktéra ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wytaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

4. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

a) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)  nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, to w tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wziagé udziat inne Jednostki Projektowania lub przyjeto by oferty innej
tresci,

- zmiana narusza rownowag¢ ekonomiczng umowy na korzy$¢ Jednostki Projektowania w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

- polega na zastapieniu Jednostki Projektowania, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, nowa Jednostka
Projektowania, w przypadkach innych niz wymienione w ust.3 pkt c.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistniatej okolicznos$ci.
Whiosek o zmiang¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
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7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3, 4 jest niewazna.

N

§18
Zalaczniki w Umowie

Zataczniki do Umowy wymienione w spisie zatacznikow stanowig integralna cz¢s¢ Umowy.
W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy postanowieniami Umowy i zatgcznikow, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamo6wien Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Autorskiego i Prawa Wtasnosci Przemystowe;.

2. Wykonawca ma prawo umiesci¢ informacje oraz zdjecia ze zrealizowanej inwestycji w swoich materiatach promocyjnych i
reklamowych (m.in. strona www, portale spotecznosciowe, ulotki, katalogi, informacje prasowe, radiowe, telewizyjne) pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego wraz z uzgodnieniem tresci oraz opatrzenia ich informacja o zrealizowaniu
robot przez Gming Gdansk-Gdanskie Nieruchomoséci Samorzadowy Zaktad Budzetowy. Informacja, o ktorej mowa w
zdaniu poprzedzajacym powinna zosta¢ umieszczona w tresci materialow w sposob widoczny czcionka dobrang wielkosciag
do wielko$ci materiatu i opatrzona logo Gminy Gdansk-Gdanskie Nieruchomosci.

3. Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm,
0s6b reprezentujacych, numerdw telefondw.

4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone.

5. Jednostka Projektowania nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ catosci lub czeSci wierzytelno$ci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

6. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

o ~

Jednostka Projektowa, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie oswiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowania, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Jednostka Projektowania

Zalaczniki:
1. Druk,,OFERTA”.

2. Zadanie 1
ul. Mostowa 1A

a)
b)
c)
d)

Wiytycezne do projektow inst. c.o. i c.w.u. w budynkach podiaczanych do miejskiej sieci cieptowniczej Mostowa 1A —zatacznik nr 1,
Zdjecia pogladowe ul. Mostowa 1A — zalacznik nr 1.1,
Kopia mapy zasadniczej — zatacznik nr 1.2,

Uchwata Nr LIII/1511/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 pazdziernika 2010 roku o przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gdansk Orunia — ,,Czerwony Most” — zalacznik nr 1.3,

ul. Zakopianska 40

€)

f)
9)

Wytyczne do projektow inst. c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych i uzytkowych zasilanych z lokalnej kottowni gazowej
Zakopianska 40 — zatacznik nr 2,

Zdjecia pogladowe Zakopianska 40 — zalacznik nr 2.1,
Kopia mapy zasadniczej Zakopianska 40 — zalacznik nr 2.2,

Zadanie 2
ul. Starowislna 3

a)

b)

c)
d)

Wytyczne do projektow inst. c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych i uzytkowych zasilanych z lokalnej kottowni gazowej
Starowi$lna 3 — zatgcznik nr 1,

Zdjecia pogladowe Starowislna 3 — zatgcznik nr 1.1,

Kopia mapy zasadniczej Starowislna 3 — zatgcznik nr 1.2,

Uchwata Nr XI1/319/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowy Port- Zachod w miescie Gdansku — zatacznik nr 1.3

ul. Walowa 52

Wytyczne do projektow inst. c.o0. i c.w.u. w budynkach podtaczanych do miejskiej sieci cieptowniczej Watowa 52 —zatacznik nr 2,
Zdjecia pogladowe Watowa 52 — zalacznik nr 2.1,
Kopia mapy zasadniczej Watowa 52 — zatacznik nr 2.2,

Uchwata Nr XXX1/990/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Srodmiescia Gdanska- gazownia w rejonie ujscia Mottawy — zatacznik nr 2.3,
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No ok ®

Zadanie 3

ul. Réwna 14

a) Wytyczne do projektow inst. c.o. i c.w.u. w budynkach podtagczanych do miejskiej sieci cieptowniczej Réwna 14 —
zatacznik nr 1,

b) Zdjecia pogladowe ul. Rowna 14 — zatgcznik nr 1.1,

C) Kopia mapy zasadniczej — zatgcznik nr 1.2,

d) Uchwata Nr LIII/1511/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 pazdziernika 2010 roku o przystgpieniu do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdansk Orunia — ,,Czerwony Most” — zalacznik nr 1.3.

Zatozenia wyjs$ciowe do kosztoryséw inwestorskich — zatacznik nr 2 (3)

Zdolnos¢ zawodowa — wykaz osob- cz. |

Zdolnos¢ zawodowa — wykaz osob- cz. |l

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg.*

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dzialalno$é gospodarcza.*
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Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze nie zawiesilem/tam™* 1 nie zaprzestatem/tam* wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

21



Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Os$wiadczam/my*, Zze Spolka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o§wiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz zobowiazuje
si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

22



