Sygn. Akt ZP/55/20/A
Numer sprawy: NZ.261.4.2020.MW
Umowa nr ...... /2020/NZ
(wzoér umowy - prace projektowe i nadzor autorski)

zawarta w dniu .......... 2020 r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskimi Nieruchomo$ciami — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba:
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

Z-c¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — Justyng Kleing-Daszkiewicz,

zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,
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dZiatajac NA POASIAWIE .....c.eeuieiiiiiiiiir et
zwanym w dalszej tresci umowy JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamoéwienia (sygn. akt ZP/55/20/A)
pt.: Opracowanie dokumentacji wielobranzowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowe i zmiane sposobu
uzytkowania budynku gminnego mieszczacego sie przy Alei Grunwaldzkiej 117 w Gdansku, a takze na sprawowanie
nadzoréw autorskich nad robotami wykonywanymi wedlug sporzadzonej dokumentacji projektowej, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,,Prawo Zamoéowien Publicznych” zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Jednostka Projektowania przyjmuje do wykonania:
a) opracowanie dokumentacji wielobranzowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowe i zmiane sposobu
uzytkowania budynku gminnego, mieszczacego si¢ przy Alei Grunwaldzkiej 117, dziatka nr 234/1, obreb ewidencyjny
A 0032, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymaganym prawem
budowlanym i przepisami odrebnymi;
b) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych od wiasciwego organu administracji
architektoniczno- budowlanej, umozliwiajacej rozpoczecie robot budowlanych przez Zamawiajacego,
€) sprawowanie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonywania robdot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektows;
- uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
a zglaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawarta umowa;
2. Szczegotowy zakres robot okresla § 2 1 § 3.

§2
ZaKres robot
(dokumentacja projektowa)

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w nastepujacym zakresie:

1) Inwentaryzacja wielobranzowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.

2) Wstepna koncepcja remontu i przebudowy obiektu - wstepne opracowanie okre$lajace w jednoznaczny sposob obraz
inwestycji oraz planowane prace budowlane.

3) Ekspertyza techniczna budynku.
Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynku ze szczegolnym uwzglednieniem przyczyn
degradacji obiektu wraz z wytycznymi do prac projektowych oraz okreslenie niezbgdnych prac remontowych.
Zakres opracowania powinien zawiera¢ m.in. inwentaryzacj¢ uszkodzen (graficzna, na rzutach i przekrojach oraz
opisowa), badanie stopnia zawilgocenia i stopnia zasolenia §cian i stropow, obliczenia statyczno-wytrzymalo$ciowe
istniejacych elementéw konstrukcyjnych.
Zakres prac powinien obejmowac ekspertyz¢ stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych catego budynku i
wszystkich jego elementow, jak réwniez instalacji wewnetrznych i zewngtrznych.
Sporzadzenie ekspertyzy powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbgdnych odkrywek, badan i sprawdzen
elementow budynku.




Nalezy wykona¢ minimum po 4 odkrywki nastepujacych elementéw konstrukcyjnych:

fundamenty,
posadzka na gruncie,
stropy kondygnaciji,
$ciany zewngtrzne,
$ciany wewngtrzne,
stropodachy.

Nalezy wykona¢ minimum 6 miejsc pomiarowych w celu okreslenia zawilgocenia $cian budynku oraz 3 miejsca dla
okreslenia stanu zawilgocenia stropow. Miejsca poboru prob, nalezy zaznaczy¢ na rzutach i przedstawi¢ na fotografiach
z datownikiem.
Wybér lokalizacji miejsca poboru musi zapewni¢ ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej wystepowania
we wszystkich §cianach i stropach.
Ekspertyza winna wskaza¢ zakres i spos6b wykonania wzmocnienia elementow konstrukcyjnych oraz zakres
innych robét niezbednych do wykonania, celem dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku.
4) Mapa do celow projektowych.
5) Foto-realistyczna wizualizacja (przedstawiajaca elewacje frontows, wnetrze bez wyposazenia oraz to samo ujecie
wnetrza z przyktadowym wyposazeniem);
6) Projekt budowlany obejmujacy:
a) projekt zagospodarowania terenu;
b) branzg architektoniczno-konstrukcyjna, w szczegolnosci zakresie:

wykonania izolacji termicznej z izolacjg przeciwwilgociowa albo przeciwwodng odpowiednio pionowa
i poziomg $cian wewnetrznych, $cian fundamentowych oraz fundamentow budynku (w zalezno$ci od warunkow
gruntowych i poziomu wdd gruntowych) wraz z uzupetnieniem ubytkow w murze, z wykonaniem opaski wokot
budynku chronigcej mur przed zawilgoceniem i ulatwiajgcej odprowadzenie wod opadowych z dala od muru
budynku (rodzaj opaski zalezny od warunkéw gruntowych i poziomu wod gruntowych);

remontu piwnic w tym.: wykonania hydroizolacji i termoizolacji posadzki na gruncie, wymiany posadzek piwnic i
tynkow wraz z odgrzybianiem i osuszaniem $cian piwnic;

wymiany stropdw oraz wykonania izolacji termicznej stropéw znajdujacych si¢ nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi;

remontu dachu wraz z remontem z poszycia i kominow;

remontu strychu z dociepleniem potaci dachowej i adaptacja strychu na uzytkowy;

wykonania prac konserwatorskich elewacji z odtworzeniem elementéw 1 detali architektonicznych,
z wykonaniem izolacji termicznej §cian zewngtrznych (w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow), z wymiang
rynien, rur spustowych, parapetow zewnetrznych i opierzen blacharskich oraz z zapewnieniem odprowadzenia wod
opadowych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskie Wody;

wymiany stolarki okiennej zewngtrznej;

przebudowy wnetrz dostosowujacej obiekt dla wspotczesnych potrzeb budynku ustugowego — funkcja biurowa
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcja remontu i przebudowy obiektu;

wykonania pomieszczania dla wezta cieplnego;

wykonania remontu klatki schodowej w petnym zakresie;

renowacji drzwi wewnetrznych lub wymiany drzwi wewnetrznych niestanowigcych wartosci konserwatorskich;
remontu/przebudowy wejscia gldwnego (m.in. renowacja drzwi wejSciowych) w sposdb zapewnianiajacy
mozliwo$¢ korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich;

wykonania tablicy pamigtkowej po$wigconej mjr. Janowi Henrykowi Zychoniowi;

C) branze sanitarng, w tym w szczeg6lnosci, w zakresie:

likwidacji wewnetrznej instalacji gazowej z przytaczem;

wykonania instalacji technologicznej wezta cieplnego;

likwidacji istniejacej instalacji wody uzytkowej;

wykonania nowej instalacji wody uzytkowej;

likwidacji istniejacej kanalizacji sanitarnej;

wykonania nowej instalacji kanalizacji sanitarnej;

wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania ze zmiang sposobu ogrzewania z paliwa stalego na miejska
sie¢ cieplownicza;

modernizacji systemu wentylacji - wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta;

d) branze elektryczng, w tym w szczegdlnosci, w zakresie:

wykonania wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ);
wykonania instalacji wewngtrznej;
wykonania rozdzielnicy glownej;



- wykonania zasilania we¢zla cieplnego;
- wykonania instalacji odgromowych;
- wykonania instalacji fotowoltaicznej do zasilania potrzeb wtasnych budynku;

e) branzg teletechniczng np. instalacje strukturalne, domofonowa, alarmowa, sygnalizacja pozaru, telefoniczna, instalacje
LAN-sieci komputerowej;

f) opracowanie systemu BMS- tj. min. monitoringu, automatycznego sterowania oraz zarzadzanie energia,

g) charakterystyke energetyczng budynku z analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych;

h) opini¢ geotechniczng ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, a w zaleznosci od potrzeb badania
gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska;

i) Informacje¢ dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

j)  Program prac konserwatorskich;

7) atakze wszelkie prace niezbedne do zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego z funkcji mieszkalnej na funkcje¢
biurowsg. Projekt wykonawczy — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 1129);

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

9) Przedmiary robot.

10) Kosztorysy inwestorskie.

11) Uzyskanie opinii Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wyrazajacej stanowisko wobec prowadzenia
ww. robot budowlanych przy obiekcie budowlanym objetym zadaniem inwestycyjnym, co do przyjetych rozwiagzan.

12) Uzyskanie koniecznych uzgodnien/pozwolen/opinii/decyzji itp. wynikajacych z zakresu opracowanej dokumentacji,
niezbgdnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowg, m.in.:

a) warunkoéw technicznych podigczenia do sieci (m.in.: wody, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, energii
elektrycznej i innych),

b) uzgodnien od wlasciwych gestoréw sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzadcow terenu (m.in.: wody, teletechnicznej,
energii elektrycznej, cieptowniczej, pasa drogowego i innych), w tym decyzji zarzadcy drogi, w zwigzku
z lokalizowaniem w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

€) uzgodnienia ekspertyz z Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

d) uzgodnien z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcg ppoz,

e) uzgodnienie projektu wezta cieplnego z GPEC,

f) uzgodnien/pozwolen/opinii/decyzji majacych na celu uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla terenow przylegtych.

g) decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

13) Ztozenie Oswiadczenia Wykonawcy o kompletnosci opracowanej dokumentacji oraz jej zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

14) Przygotowanie wypetnionego druku wniosku o pozwolenie na budowe (druk B-1) wraz ze wszystkimi zalgcznikami, m.in.
o$wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane (druk B-3), oraz drukiem informacji
uzupetniajgcej do wniosku o pozwolenie na budowe m.in. z danymi pelnomocnika (druk B-4).

15) Ztozenie na podstawie pelnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

16) Uzyskanie pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

17) Ztozenie wniosku o odstepstwo (m.in. od warunkow technicznych) wraz ze wszystkimi zatacznikami i uzyskanie zgody
na odstepstwo od wlasciwego organu administracji architektoniczno- budowlanej

18) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot stanowigcych przedmiot opracowanej dokumentacji.

2. Dokumenty przekazane przez zamawiajacego w celu prawidlowego przygotowania dokumentacji:
—  Dokumentacja fotograficzna wraz z charakterystyka techniczng obiektu — zalgcznik nr 1
—  Zalozenia wyjsciowe do kosztoryséw inwestorskich - zatacznik nr 2
—  Warunki przylaczenia do sieci cieptowniczej GPEC - zalacznik nr 3
—  Uchwata nr XLVIII/1331/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum, rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Romana Dmowskiego
w miescie Gdansku, nr ewidencyjny planu 0819, karta terenu 001-U33 i 010-KD83 - zatgcznik nr 4




§3
Zakres roboét
(nadzor autorski)

1. Nadzor autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pelnieniem nadzoru autorskiego,

w szczeg6lnosci w zakresie:

1) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektows,

2) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,

3) uzgadniania z Zamawiajagcym i Wykonawca robot mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatlow i konstrukcji oraz rozwiazan instalacyjnych,

4) czuwania, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagajace;j
nowe;j rejestracji,

5) uczestniczenia w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, uczestnictwo w odbiorach
robot zanikajacych oraz przy odbiorze koncowym,

6) oceny wynikow szczegotowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnos$ci z rozwigzaniami projektowymi,
normami i innymi obowigzujacymi przepisami,

7) udzialu w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolnosci uzytkowych,

8) przedktadania Zamawiajacemu wyjasnien precyzujacych przyczyny wystapienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja,
a stanem faktycznym.

§4

Obowigzki i prawa Zamawiajacego

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) dostarczenia Jednostce Projektowania dokumentow i upowaznien (pelnomocnictw) niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,
2) akceptacji koncepcji w ciagu 7 dni od jej otrzymania,
3) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy,
4) przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciggu 21 dni od dnia przekazania dokumentacji przez
Jednostke Projektowa w celu zaopiniowania.
§5
Obowigzki Jednostki Projektowania
(dokumentacja projektowa)

1. Jednostka Projektowania o§wiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac bedacych przedmiotem
umowy.

2. Jednostka Projektowania w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzana jest sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu
harmonogram prac projektowych, zawierajacy terminy wykonania poszczegdlnych prac projektowych, wynikajacych
z przedmiotu zamowienia.

3. W harmonogramie Jednostka Projektowania powinna uwzgledni¢ czas uzyskania przez Jednostke Projektowania decyzji,
uzgodnien i wszelkich wymaganych dokumentéw do uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych od wtasciwego organu administracji achitektoniczno-budowlanej, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie umownym.

4. Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ przedtozy¢:

— ekspertyze techniczng budynku - w terminie maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy,
— inwentaryzacje wielobranzowa wraz z koncepcja remontu i przebudowy obiektu do uzgodnienia Gdanskim
Nieruchomosciom SZB w terminie maksymalnie 21 dni od podpisania umowy.

5. Jednostka Projektowania ma obowigzek ztozy¢ razem z dokumentacjg wielobranzowa wniosek o pozwolenie na budowe
w ciggu 7 dni od podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego bez uwag.

6. Jednostka Projektowania zobowigzana jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem prac projektowych,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Jednostka Projektowania bedzie przedkladata aktualizacje harmonogramu prac
projektowych, kiedykolwiek poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem prac.

7. Zmiana harmonogramu prac projektowych, niepowodujaca zmiany terminu realizacji Umowy nie wymaga podpisania przez
strony aneksu do umowy.

8. Jezeli w ktorymkolwiek momencie:

1) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowania, aby mogt zosta¢
zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub
2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostanie) w opdznieniu w stosunku do biezacego
harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na zadanie Zamawiajacego, Jednostka Projektowania zobowigzana jest do przedtozenia programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu prac projektowych i wywigzania si¢ z niniejszej umowy. Jednostka
Projektowania jest zobowigzana do przedlozenia takiego programu naprawczego w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zagdania Zamawiajacego.



9.

Jednostka Projektowania zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu okre$lonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, zaleceniami Zamawiajacego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (panstwowymi, zakladowymi) i rysunkami normatywnymi, przy dotozeniu
nalezytej starannosci,

Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnienia wszelkich wymogdéw procesu
projektowania okreslonego przepisami prawa,

w przypadku dzialania, jako pelnomocnik Zamawiajacego - przekazywania Zamawiajagcemu kopii wszystkich
dokumentéw otrzymywanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczeg6lnosci decyzji, zawiadomien,
wezwan i innych pism pochodzacych od organdéw administracyjnych, a zwigzanych z realizacja prac bedacych
przedmiotem umowy. Dokumenty te winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu przez Jednostke Projektowania w terminie
3 dni od dnia ich otrzymania wraz z informacja o dacie ich dorgczenia Jednostce Projektowania oraz koperta, jezeli
dokument zostal dorgczony droga pocztowa. Dokumenty moga zosta¢ przekazane w formie skanu wysytanego
za posrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej w postaci kserokopii.

przekazywania Zamawiajacemu kopii wszelkich pism i dokumentow sktadanych, jako pelnomocnik Zamawiajacego wraz
z zatacznikami oraz potwierdzeniem ich zlozenia lub nadania listem poleconym na wiasciwy adres. Dokumenty winny
zosta¢ przekazane Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia ich wniesienia (zlozenia lub wystania) w formie skanu za
posrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej w postaci kserokopii.

wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osob wskazanych w ofercie Jednostki Projektowania. Zmiana oséb,
o ktéorych mowa powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Jednostke
Projektowania na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda zgodne
z warunkami postawionymi w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia a do$wiadczenie
wskazanych o0s6b bedzie nie mniejsze niz doswiadczenie 0osob wskazanych w ofercie.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa powyzej winna by¢ potwierdzona pisemnie w formie
aneksu do niniejszej umowy,

uzyskania wszelkich materialdéw niezbednych do realizacji zamdwienia, np.: mapy do celéw projektowych, uzgodnienia,
decyzje, opinie, ekspertyzy, analizy, itp. wlasnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego,

sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zm),

b) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.
zm.), ktora okresla, ze dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia, w tym przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ sporzadzony w sposéb,
ktoéry moglby utrudnia¢ uczciwa konkurencje, np. poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub w inny
sposdb wskazujacy pochodzenie urzadzen, materiatow, itd. W zwiazku z powyzszym w dokumentacji nie wolno
uzywaé nazw wlasnych materialéw i urzadzen oraz nazw producentéw dla proponowanych materiatow
i urzadzen oraz takich opisow, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé producenta, natomiast materialy
oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywa¢ parametrami technicznymi.

€) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 2013 poz. 1129).

d) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065);

9) na stronach tytutowych oraz w metrykach rysunkoéw umie$ci¢ nazwe, adres i kategorie obiektu budowlanego (wytgcznie

na stronie tytutowej) oraz jednostke ewidencyjng, obrgb i numery dzialek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest
usytuowany, nazwe¢ inwestora oraz jego adres, nazwe i adres jednostki projektowania, imi¢ i nazwisko, numer
uprawnien, specjalno$¢ oraz podpis projektanta oraz imiona i nazwiska 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujacych poszczegdlne czeSci projektu budowlanego,
wraz z okre$leniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych oraz date¢
opracowania i podpisy. Nalezy rowniez (jezeli projekty podlegaja sprawdzeniu) zamiesci¢ imiona i nazwiska 0sob
sprawdzajacych projekt, wraz z podaniem przez kazda z nich specjalno$ci i numeru posiadanych uprawnien,

10)umieszczenia w projekcie budowlanym:

a) wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej;

b) karty terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

C) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

d) kopii ostatecznej decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

e) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) programu prac konserwatorskich,

g) charakterystyki energetycznej budynku,



h)

i)

opini¢ geotechniczng ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, a w zaleznosci od potrzeb
badania gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska,
ekspertyzy technicznej budynku.

11)dokumentacja musi zawiera¢ o$wiadczenie projektanta o kompletnoéci dokumentacji i zgodno$ci przedmiaréw robot
z rozwigzaniami technicznymi,

12)projekty budowlane oraz wykonawcze winny by¢ oprawione w teczki o oktadkach sztywnych. Wyklucza si¢ oprawy
grzebieniowe. Odbitki plandw sytuacyjnych musza by¢é wykonane na papierze swiattoczulym lub w postaci wyplotu
komputerowego,

13)opracowanie projektowe musi zawiera¢ wszystkie uzgodnienia. Wszystkie zataczniki opracowania, stanowiagce kopie
dokumentow, musza posiada¢ klauzure ,,Za zgodnos¢ z oryginatem”,

14)sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 2013 poz. 1129), ktére powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
a) jednoznaczne okreslenie przedmiotu robot objetych dokumentacja projektowa i jej konkretnymi rozwiazaniami

b)

c)

pod katem wymagan jakosciowych, materialowych, sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot, warunkow i kolejnosci technologicznej wykonania robdt, obmiar6w robdt i ptatnosci za roboty,

nie wolno uzywa¢ nazw wlasnych materialow i urzadzen oraz nazw producentow dla proponowanych
materialow i urzadzen oraz takich opiséw, ktore moglyby jednoznacznie wskazywa¢ producenta, natomiast
materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywa¢ parametrami technicznymi,
muszg by¢ $cisle powigzane z przedmiarami robdt, gdyz maja stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiaro6w
robdt i musza zawiera¢ okreslenie zakresu prac.

15)sporzadzenia przedmiaréw rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), ktére powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

a)

b)
c)
d)

e)

winny stanowi¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci przedmiarowych robot podstawowych,
ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji
projektowej, wyltacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych,

przedmiary robdt nalezy opracowaé odrebnie dla poszczegodlnych czeéci opracowania w tym dla branz i rodzajow
robot,

przedmiary robot muszag obejmowaé zestawienie wszystkich robot i czynnosci wynikajacych z projektow oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

w przedmiarach robét nie wolno uzywaé nazw wlasnych materialéw i urzadzen oraz nazw producentéow
dla proponowanych materialéw i urzadzen oraz takich opiséw, ktore moglyby jednoznacznie wskazywaé
producenta, natomiast materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywa¢é
parametrami technicznymi.

16) sporzadzenia kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), ktére powinny spetniaé
nastgpujace wymagania:

a)

muszg by¢ sporzadzone na podstawie zatozen wyjsciowych do kosztorysu inwestorskiego, ktore stanowa zatgcznik
nr 2 do umowy.

17)przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowe;j:

a)

w formie papierowej:

- inwentaryzacja wielobranzowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna — 3 egzemplarze;

- ekspertyza techniczna budynku - dodatkowe egzemplarze, poza wtaczonymi do projektu budowlanego - 4
egzemplarze;

- koncepcja remontu i przebudowy obiektu — 3 egzemplarze;

- foto-realistyczna wizualizacja — 3 egzemplarze;

- projekt budowlany — 9 egzemplarzy;

- projekty wykonawcze — 6 egzemplarzy;

- przedmiary robot — 4 egzemplarze;

- kosztorysy inwestorskie — 3 egzemplarze;

- specyfikacje techniczne — 3 egzemplarze;

- program prac konserwatorskich — dodatkowe egzemplarze, poza wiaczonymi do projektu budowlanego — 3
egzemplarze;

- pozostate zalaczniki projektow budowlanych i wykonawczych takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy,
analizy, inwentaryzacje, badania itp.— w ilosciach zgodnych z iloécig dokumentacji, do ktérych beda
zalaczane;
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ponadto Zamawiajgcemu nalezy przekazac:
b) wersje elektroniczng projektow zapisang na ptycie CD-R (lub DVD) w 2 egzemplarzach w tym:
- opisy techniczne — format PDF i DOC;
- rysunki zamieszczane w projekcie — format PDF i edytowalny;
- wszystkie dokumenty uzgadniajace decyzje, opinie itd. majg by¢ zeskanowane w formacie PDF;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — format PDF i DOC,;
- przedmiary robot — format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostgpnym na rynku polskim
w formacie ATH;
- kosztorysy inwestorskie — format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostepnym na rynku polskim
w formacie ATH;
- o$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodnosci przedmiaréw robot z rozwigzaniami
technicznymi i zeskanowane w formacie PDF;
- Projekty budowlane i wykonawcze dla wszystkich branz oraz program prac konserwatorskich.
18) dokumentacja projektowa, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie dla poszczeg6lnych budynkoéw nalezy opracowaé
z podziatlem na branze: ogélnobudowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna,
19)do kosztorysow inwestorskich nalezy wykonaé zbiorcze zestawienie kosztow z podziatem na czesci (z uwzglednieniem
poszczegodlnych branz),
20)zgloszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i brakow (w szczegdlnosci
btedéw polegajacych na niezgodno$ci przedmiarow oraz kosztorysoOw inwestorskich z projektem), w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego umozliwiajacym dokonanie poprawek chyba, ze strony ustalg inny termin,
21)przekazania dokumentacji w pelnym wymaganym zakresie w celu zapoznania si¢ Zamawiajacego i ewentualnego
przedstawienia uwag i propozycji zmian. Przekazana dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi na dzien jej przekazania,
22)zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie
zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie stanowic
beda integralng czes$é przedmiotu umowy,
23)wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementéw na zlecenie Zamawiajacego,
24)wspolpracy z Zamawiajacym na etapie ogloszenia przetargu na realizacje inwestycji. Jednostka Projektowania bedzie
przygotowywata odpowiedzi na pytania wykonawcoéw, ewentualne modyfikacje dokumentacji projektowej, a takze
ustosunkowywat si¢ do twierdzen i uwag wykonawcow.
Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do rzetelnej i pelnej realizacji
przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z zakresu okreslonego w § 2 i obowigzkow Jednostki
Projektowania okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Jednostka Projektowania o§wiadcza, ze zapoznata si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sg niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych uwag.
Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykres$lenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu Swiadczonych ustug bedzie wystawial rachunki.
W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania, Jednostka Projektowania wyraza zgode, na potracenie przez
Zamawiajacego, z naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku,
do ktorej Zamawiajgcy utracil prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
W przypadku powierzenia czgsci zamowienia podwykonawcom, Jednostka Projektowania zobowigzana jest do przedtozenia
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.
Jednostka Projektowania, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonanie catosci lub czesci okreslonych w umowie
robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.
Cze$ci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czg¢$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§6
Obowiazki Jednostki Projektowania
(nadzor autorski)

Nadzor petniony bedzie przez caty okres realizacji robot budowlanych na kazde wezwanie i zadanie Zamawiajacego.
Podjgcie czynnosci nadzoru oraz jego realizacja kazdorazowo winny nastapi¢ nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia
zawiadomienia przez Zamawiajacego chyba, ze Strony ustalg inny termin przystapienia do jego realizacji.

W nagtych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (niezwlocznego) wezwania Jednostke
Projektowania na budowe.

Jednostka Projektowania jest zobowigzana udzieli¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg zadania,
o ktorym mowa w § 1 bezposrednio na budowie lub najp6zniej w ciggu 2 dni roboczych.



=

Jednostka Projektowania zobowigzana jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzanych
do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajacych zgode Projektanta
na ich wprowadzenie, w formie podpisanych przez projektanta lub projektantdow sprawujacych nadzor autorski:

1) zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunkow zamiennych lub szkicow, albo nowych projektow opatrzonych data, podpisem oraz informacja, jaki

element zastgpuja,

3) wpisow do dziennika budowy,

4) protokotow lub notatek stuzbowych podpisanych przez Zamawiajacego i Projektanta.
W razie nieobecno$ci 0s6b wyznaczonych przez wykonawce do petnienia nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe
lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwlocznie zapewnié zastepstwo przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i pelnomocnictwa. O potrzebie zastgpstwa Jednostka Projektowania jest zobowigzana
poinformowa¢ Zamawiajacego niezwlocznie na pi$mie z uzasadnieniem, jednak nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
zastgpstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub §mierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody
Zamawiajacego.
Strony zgodnie ustalaja, iz forma zawiadomienia Jednostki Projektowania o konieczno$ci podjgcia czynnosci nadzoru
autorskiego jest zawiadomienie Jednostki Projektowania dokonane przez Zamawiajacego droga telefoniczna
lub elektroniczng. Osobami upowaznionymi do wezwania Jednostki Projektowania sa inspektorzy nadzoru, ktorych
Zamawiajacy wyznaczy przed wprowadzeniem na budowe podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.

§7

Terminy realizacji umowy

Termin wykonania dokumentacji projektowej ustala si¢ na .......... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Termin wskazany w § 7 ust. 1 uwazaé si¢ bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie Jednostka Projektowania przekaze
kompletna dokumentacj¢ projektowa do odbioru Zamawiajacemu i wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbidr
w trybie okreSlonym w § 12.

Umowa z Jednostka Projektowania w zakresie nadzoru autorskiego wchodzi w zycie od dnia podpisania umowy przez
Zamawiajgcego na realizacj¢ robot budowlanych okreslonych w § 1 ust 1 pkt. a do konca 2024 r.

Zamawiajacy w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Jednostke Projektowania o podpisaniu umowy o realizacji robot
budowlanych i terminie rozpoczecia robot, celem zapewnienia wlasciwego sprawowania przez niego nadzoru autorskiego.
Termin zakonczenia nadzoru autorskiego ustala si¢ na dzien podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot budowlanych
przez Zamawiajacego zrealizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke Projektowania.

§8

WynagrodzenieM,

Za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie
z art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

warto$€ netto ........ceeeeeeeee z} (slownie: zlotych)
VAT zh (slownie: ...uoeeeneiseecenseenenniiiciiieenn. ZEotych)
wartoS$¢ brutto ................. z} (slownie zlotych)

zgodnie z oferta.

Wynagrodzenie platne bedzie w sposob nastgpujacy:

1) zawykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 pkt a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie
z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

warto$¢ netto .......coeeeeneeee ZE (STOWNHE: ceeieeeienriiiiiii ziotych)
VAT .o zt (slownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........cue.e.. ZE (SFOWIHE weveeriiiiiiiiic e zlotych)

co stanowi 50% ceny ryczattowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
2) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 pkt b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.) w wysokosci:

warto$€ netto ........ceeeeeeeee zt (slownie: zlotych)
VAT 7zt (stownie: zlotych)
wartos$¢ brutto ................. z} (slownie zlotych)

co stanowi 40% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
3) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 pkt 3) Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.) w wysokosci:

warto$¢ netto ..........eeeeene.. zt (stownie: zlotych)
VAT Zb (SEOWRIE: ueeneeiineni zlotych)
wartos$¢ brutto ................. z} (slownie zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
Wynagrodzenie okre$lone w ust.1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym
mowa w § 1.
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Jednostka Projektowania o§wiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny ryczaltowej niniejszej
Umowy obcigza w catosci Jednostke Projektowania i zostalo uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu a w szczegdlnosci
koszty ekspertyz, warunkoéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgdd, pozwolen, zezwolen, procedur i decyzji
administracyjnych niezbg¢dnych do poprawnego opracowanie Umowy.

Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowania z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto§ci umowy brutto okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem
paragrafu § 17 ust. 3 pkt. 4)15).

§9

Rozliczenia i platnosci

Rozliczenie ustug nastagpi fakturami czeSciowymi po zakonczeniu prac projektowych, na podstawie cen okreslonych

w ofercie, zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 8 ust 2.

Podstawe do rozliczenia ustlug beda stanowily protokoly czgéciowe odbioru prac projektowych potwierdzone

przez przedstawicieli stron - bez zastrzezen.

Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od daty ich odbioru.

Wynagrodzenie za nadzory autorskie bedzie rozliczane miesigcznie, proporcjonalnie do stanu zaawansowania

wykonywanych robot budowlanych tylko w tych miesiacach, kiedy nadzory byly realizowane.

Podstawa do wystawienia faktury za nadzory za dany miesigc bgdzie pobyt projektanta na budowie:

1) udokumentowany zapisem w dzienniku budowy i potwierdzony przez Zamawiajacego lub Jednostke Projektowania,

2) udokumentowany udzialem projektanta w komisji, naradzie lub innych czynno$ciach organizowanych przez
Zamawiajacego.

Ostateczna faktura za pelnienie nadzorow autorskich, ktorej warto§¢ nie moze by¢ mniejsze niz 20% wartosci brutto

okreslonej w § 8 ust 2 pkt 3) bedzie ptatna w terminie 30 dni po zakonczeniu robot budowlanych, potwierdzonych

koncowymi protokotami odbioru robot.

Wynagrodzenie nie obejmuje poprawiania btedéw w dokumentacji technicznej wykonywanych na podstawie rekojmi.

Fakture za wykonane prace Jednostka Projektowa wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody

8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.

Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.

. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Jednostki Projektowej nr ................

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art. 108a-
108b ustawy z dnia w brzmieniu obowiazujacym od 1 listopada 2019 r.

W przypadku powierzenia przez Jednostke Projektowania czgsci prac podwykonawcom do faktury powinny by¢ zataczone
oswiadczenia podwykonawcow, ze ich wynagrodzenia zostaty w catosci zaptacone.

W przypadku powierzenia czeéci zamoéwienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac sie beda zgodnie z art. 143¢ ustawy
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

Istnieje mozliwo$¢ sktadania przez wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme¢ Elektronicznego
Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§10
Przedstawiciele stron

Zamawiajacy po podpisaniu umowy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowiazkéw umownych Zamawiajacego
podajac jego dane.

Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyznacza
Pana(ia)
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Jednostka Projektowania jest zobowigzana zawiadomic
pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Jednostka Projektowania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 2% wynagrodzenia umownego
za przedmiot UMOWY, tj. eeeecerseesncssesasnsonce zl (stownie: ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione W fOrmie .........cccooveivieinncnennns najpozniej w dniu
zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji bedacej

przedmiotem umowy i przyjecia jej przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonane;j,

2) 30 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Jednostki Projektowania.
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11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§12
Odbidr prac

Jednostka Projektowa zagwarantuje Zamawiajagcemu mozliwo$¢ sprawdzenia i biezacej kontroli postepu prac projektowych.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie przedmiot umowy
w pelnym zakresie rzeczowym.
Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajacego.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez zamawiajacego wykonania czgsci zamowienia, okre§lonych w § 1 pkt a) sa
protokoty zdawczo — odbiorcze podpisane przez obie strony umowy.
Protokot zdawcezo - odbiorczy powinien zawierac, co najmniej:
a) informacje o czasie i miejscu przekazania,
b) okreslenie przedmiotu odbioru,
c) wymienienie wad,
d) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad,
e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia prac,
f) o$wiadczenia i wyjasnienia Jednostki Projektowania,
g) podpisy 0sOb uczestniczgcych.
h) oswiadczenie Jednostki Projektowania, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
z umowsa, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktébremu ma stuzy¢,
i) pisemne o$wiadczenie Jednostki Projektowania przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej dokumentacji projektowe;j,
j) oswiadczenie Jednostki Projektowania, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna
z wersja papierowa dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowal przekazang dokumentacje projektowa w terminie 21 dni od dnia
jej przekazania w szczeg6lno$ci pod wzgledem:
1) kompletnosci,
2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazowkami Zamawiajacego przekazanymi Jednostce Projektowania w
trakcie prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania,
3) zgodnos$ci z prawem, warunkami technicznymi i normami.
W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajacy moze:
1) podpisac protokoét odbioru bez uwag,
2) podpisa¢ protokot odbioru z uwagami wyznaczajgce czas na ich usuniecie,
3) odstapi¢ od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy, jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady
i wyznaczy¢ odpowiedni termin na ich usunigcie,
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawa dla zamawiajacego do odmowy
podpisania protokotu odbioru do czasu usuni¢cia rozbieznosci.
Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego zgodnie § 12 ust.10, zamawiajacy moze od umowy odstapic¢ lub powierzy¢
wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Jednostki Projektowania.
Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajacego w toku
przygotowywania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz
do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/ usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych opracowaniach.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.
Za datg odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy
bez zastrzezen.
Z dniem podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieta okreslonego zgodnie z § 11 § 2
umowy przechodza na Zamawiajacego.
Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zostana ujawnione wady/usterki w dokumentacji projektowej,
a Jednostka Projektowania sklada o$wiadczenie, Ze dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie wyjasniajace, w szczegdlnosci powola¢ niezaleznego eksperta.
W przypadku stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma wady,
to Jednostka Projektowania zwroci Zamawiajacemu koszty postepowania wyjasniajacego. Jednostka Projektowania
pokryje takze Zamawiajacemu wszelkie szkody, ktore ten poniést w zwigzku z wadami dokumentacji projektowej.
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§13
Prawa autorskie

Wszystkie majatkowe prawa autorskie do dzieta okreslonego w § 1 ust 1 niniejszej umowy z dniem podpisania protokotu
zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy przechodza na zamawiajgcego.

Rownoczesnie z nabyciem praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy,
na ktorych utwory zostaty utrwalone.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajagcemu Jednostka Projektowania zalaczy o$wiadczenie o potwierdzeniu
przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

Jednostka Projektowania zapewnia, iz osoby, ktdre opracowywaty utwory wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a ktorym przyshuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw
zaleznych, nie beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytulu naruszenia ich praw, w
szczegblnosci roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajacego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerdbek
dokumentacji.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich nastepuje w polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieta,

2) w zakresie obrotu oryginatem dzieta albo egzemplarzami,

3) w zakresie rozpowszechniania dzieta w sposob inny niz wyzej wymieniony — wystawienia, wyswietlenia,
odtworzenia,

4) w zakresie korzystania z utworu w dowolny sposdb, w calo$ci lub czeéci, dla potrzeb realizacji inwestycji
oraz przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych
oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robot budowlanych,

5) w zakresie korzystania z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci w celach reklamowych, promocyjnych
i marketingowych.

Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich jest cze$ciag wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust 1.

§14
Re¢kojmia

Na podstawie niniejszej umowy Jednostka Projektowania udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy na okres 24 miesiecy.

Termin rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem odbioru konicowego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pi§mie Wykonawce nie
p6ézniej niz w terminie 21 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokoét okreslajacy wade, jej istotnosé
i termin usunigcia, chyba, ze strony ustalg inny termin.

Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia beda usuwane przez Jednostke Projektowania na jego koszt, o ile nie powstaty
z winy Zamawiajacego.

W przypadku nie usunigcia wad przez Jednostke Projektowania w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Jednostki Projektowania.

§ 15
Kary umowne

Jednostka Projektowania zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) zaodstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowania, badZ rozwigzania umowy z jego winy
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) ztytulu opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 8 ust. 2 ppkt 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie pracy do dnia
faktycznego odbioru prac bedacych przedmiotem umowy bez wad i usterek, jezeli zwloka powstata z przyczyn lezacych
po stronie Jednostki Projektowania,

€) z tytulu nieusuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, ,
okreslonego W § 8 ust. 2 ppkt 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) z tytulu nieusuniecia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okre$lonego w § 8 ust. 2 ppkt umowy za kazdy dzieh zwtoki.

e) za niewypelnianie obowigzkéw, co do sprawowania nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie okreslonych
w zawiadomieniu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 w wysokosci 100 zt za kazde naruszenie.

f) =z tytulu opdznienia wykonania koncepcji do akceptacji w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w § 8 ust. 2 ppkt 1 umowy za kazdy dzien zwloki po terminie okreslonym w § 5 ust. 4,

0) za kazdy przypadek naruszenia warunku, o ktorym mowa w § 19 ust. 2 niniejsze] umowy spowoduje obcigzenie
Wykonawcy karg umowna w wysokos$ci 5.000 zt (stownie: pig¢ tysigcy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie. Nadto
Wykonawca zostanie zobowigzany do usuni¢cia materiatow lub opatrzenia ich wlasciwg informacja, o ktérej mowa
w § 19 ust. 2. Opatrzenie materiatu informacjg po wezwaniu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
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obowiazku zaptaty kary umowne;j.

Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowania nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 pkt 1) umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

2) ztytuhlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo
Zamoéwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosé

kar umownych.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej

z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Jednostki Projektowania, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach og6lnych.

W przypadku nieusuni¢gcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi,

a kosztami obciazy¢ Jednostke Projektowania.

§16
Wypowiedzenie umowy i odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w nastepujacych przypadkach:
1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Jednostke Projektowania,
a zwlaszcza:
a) w przypadku nierozpoczecia przez Jednostke Projektowania wykonywania obowigzkéw wynikajacych z umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia,
b) w przypadku dtuzszej niz 30 dni kalendarzowych zwitoki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku
do harmonogramu prac projektowych,
c) jezeli Jednostka Projektowania wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow,
d) niewykonania przedmiotu umowy lub jego cze$ci w terminach okre§lonych w § 7 ust. 1 oraz § 5 ust. 4 i 5 umowy,
e) nienalezytego usunigcia lub nieusunigcia przez Jednostke Projektowania wad/usterek,
f) nieztozenia programu naprawczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 umowy,
g) jezeli Jednostka Projektowania nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowiazkow,
h) Jednostka Projektowania powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom o kwalifikacjach
i do$wiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i do§wiadczenia wskazany w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia i ofercie Jednostki Projektowej,
i) Jednostka Projektowania powierza wykonywanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom niewskazanym
w ofercie, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody.
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach okreslonych
w § 16 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1) lub rozwigzania umowy za porozumieniem
stron, Jednostka Projektowania ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia
lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreslonym w § 16 ust. 1 pkt 2) Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe w trybie natychmiastowym.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Jednostke Projektowania jej postanowien
bez ponoszenia skutkow prawnych.

§17
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru

Jednostki Projektowania, z wytaczeniem zmian okre§lonych w niniejszym paragrafie.

. Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

1) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowej Jednostki Projektowania, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:
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5)

— zmiana Jednostki Projektowania nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w
ramach zamoéwienia podstawowego,

— zmiana Jednostki Projektowania spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

— wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zostaly spetione tacznie nastgpujace warunki:

— konieczno§¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie,

Jednostke Projektowania, ktorej zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowa Jednostka Projektowania:

— w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowej Jednostki
Projektowania lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowa Jednostka Projektowania spelnia warunki udzialu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,

— w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan Jednostki Projektowania wzglgdem jego podwykonawcow;

Zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 10% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku:

a) zwickszenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od stron, np. konieczno$ci zmian zakresu
projektu wynikajacej ze zmiany stanu technicznego budynku,

b) zmniejszenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od stron, np.: braku mozliwosci uzyskania
decyzji administracyjnych, niecelowosci kontynuacji prac projektowych wynikajacych np. ze stanu technicznego
budynku itp. W takim przypadku rozliczenie wykonanych prac projektowych nastgpi proporcjonalnie do
zrealizowanych prac,

7) Zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w zakresie realizacji prac projektowych w przypadku:

8)

9)

10)

a) dziatanie sily wyzszej,
b) nieprzewidzianych w SIWZ i udokumentowanych warunkow, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
€) udokumentowanych dziatan organdéw administracji i innych podmiotéw, ktore spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie w szczegolnosci:
= przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a je$li takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien, w tym terminu przedtozonych do uzgodnien wariantéw, koncepcji itp.
=  odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
= ody uzgodnienia migdzy innymi z wlasciwym Konserwatorem Zabytkéw, Pomorskim Komendantem
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej lub Panstwowym Wojewodzkim Inspektorem Sanitarnym oraz
z wlasciwymi gestorami sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzadcoOw terenu (m.in.: wody, teletechnicznej,
energii elektrycznej, cieptowniczej, pasa drogowego i in.), beda trwaty ponad 3 tygodnie,
d) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
planowanej inwestycji,
e) innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,
f)  wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy.

Zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w zakresie realizacji nadzoréw autorskich w przypadku zmiany

termindw realizacji robot budowlanych objetych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zamowienia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 7 i 8 termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty,

nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmianie mogg ulec osoby projektantow, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wczes$niejszego

powiadomienia o tym fakcie, na piSmie, Zamawiajgcego (i akceptacji przez Zamawiajgcego W terminie 7 dni od daty

przedlozenia tej zmiany) w przypadku, gdy:

— zmiana projektantow nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci,
choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z projektantami,

— Zamawiajacy zaakceptuje zmiane projektantdw, gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, a nowa osoba projektanta
posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.
posiadajaca uprawnienia budowlane upowazniajace do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen i/lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, bgdzie miata nie mniejsze do§wiadczenie niz osoba
wskazane w ofercie.
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11) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych w przypadku, gdy:

— proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

12) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastapic
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow na etapie skladania ofert,
jezeli:

— W stosunku do czgs$ci zamowienia, na ktéra ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostala wylaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.
Zmian¢ postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
a) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
— zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, to w tym
postepowaniu wzigliby lub mogliby wzig¢ udziat inne Jednostki Projektowania lub przyjeto by oferty innej tresci,
— zmiana narusza rownowagg ekonomiczng umowy na korzysé Jednostki Projektowania w sposob nieprzewidziany
pierwotnie w umowie,
— zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
— polega na zastgpieniu Jednostki Projektowania, ktéoremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowa Jednostka
Projektowania, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 3 pkt c.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistniatej okolicznosci.
Whiosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1,2, 3, 4 jest niewazna.

§18
Zalaczniki w Umowie

Zataczniki do Umowy wymienione w spisie zatacznikoéw stanowig integralng cze§¢ Umowy.

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy i zatacznikow, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy.

§19
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamo6wien Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Autorskiego i Prawa Wtasnosci Przemystowe;.
Wykonawca ma prawo umiesci¢ informacje oraz zdjgcia ze zrealizowanej inwestycji w swoich materiatach promocyjnych
i reklamowych (m.in. strona www, portale spotecznosciowe, ulotki, katalogi, informacje prasowe, radiowe, telewizyjne) pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego wraz z uzgodnieniem tresci oraz opatrzenia ich informacjg o zrealizowaniu
rob6t przez Gming Gdansk-Gdanskie Nieruchomog$ci Samorzadowy Zaktad Budzetowy. Informacja, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajagcym powinna zosta¢ umieszczona w tresci materialtdw w sposéb widoczny czcionkg dobrang wielkoscig
do wielkos$ci materiatu i opatrzona logo Gminy Gdansk-Gdanskie Nieruchomosci.

Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm, oséb
reprezentujacych, numerdw telefonow.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone.

Jednostka Projektowania nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies$¢ catosci lub czeéci wierzytelnosSci z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Jednostka Projektowa, jako zatgcznik do umowy sktada odpowiednie o§wiadczenie dotyczace podatnika VAT.

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowania, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Jednostka Projektowania
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Zakaczniki:

1.  Druk Oferty

2. Dokumentacja fotograficzna wraz z charakterystyka techniczna obiektu — zatacznik nr 1

3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysow inwestorskich - zatagcznik nr 2

4.  Warunki przylaczenia do sieci cieptowniczej GPEC - zatacznik nr 3

5. Uchwata nr XLVIII/1331/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum, rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Romana Dmowskiego
w mieécie Gdansku, nr ewidencyjny planu 0819, karta terenu 001-U33 i 010-KD83 - zatacznik nr 4

6. Zdolnos¢ zawodowa — wykaz ustug.

7. Zdolnos¢ zawodowa — wykaz osdb- cz. |

8.  Zdolnos¢ zawodowa — wykaz osob- cz. |l

9. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza.*

10. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dzialalno$¢ gospodarcza.*
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Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie oswiadczam, ze nie zawiesitem/lam* i nie zaprzestalem/lam* wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
oraz zobowiazuj¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o§wiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz zobowiazuje
si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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