Sygn. Akt 92/20/A
Zadanie (czg$¢).......

Umowa nr......./2020/NZ
(wzor)
zawarta w dniu................ 2020 r. pomiedzy:
Gming Miasta Gdanska — Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba: 80-254 Gdansk ul.
Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

- Z-c¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — Justyng Kleina -Daszkiewicz,
zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

REGON, NIP
A TTa 2 Lo O PP PSP OROPP T
reprezentowanym przez :

dZ1212J8C NA POUSTAWIEC ...ecvvievieiiieieieiiiete ettt ste et ettt esb e e te e besseesaessaesaessaesaessenssenses sbessessens
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (sygn. akt. ZP 92/20/A) w
trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” zostala zawarta umowa o nastgpujace;j
tresci:

1
Przedm§iot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé instalacj¢ centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej w 15 (20, 18, 12) lokalach komunalnych potozonych w budynkach wspdlnot mieszkaniowych przy ul.:

- Chiodnej 3 - 3 lokale (numery lokali - 2, 3 i 7) - dziatka nr 311/2, obreb ewidencyjny 0100, jednostka ewidencyjna
226101 1 Gdansk,

- Chlodnej 6 - 4 lokale (numery lokali - 2, 2A, 3A i 5A) - dziatka nr 323/3, obreb ewidencyjny 0100, jednostka
ewidencyjna 226101 1 Gdansk,

- Chlodnej 13 - 4 lokale (numery lokali - 4, 10, 11 i 12) - dziatka nr 144/3, obrgb ewidencyjny 0100, jednostka
ewidencyjna 226101 1 Gdansk,

- Sempotowskiej 1A - 1 lokal (numer lokalu - 5,) - dziatka nr 292/3, obrgb ewidencyjny 0100, jednostka ewidencyjna
226101 1 Gdansk ,

- Sempotowskiej 1B - 2 lokale (humery lokali - 3 i 4) - dziatka nr 292/3, obreb ewidencyjny 0100, jednostka
ewidencyjna 226101 1 Gdansk ,

- Sempotowskiej 2A - 1 lokal (numer lokalu - 1) - dziatka nr 292/3, obreb ewidencyjny 0100, jednostka ewidencyjna
226101 1 Gdansk,

- Lgkowej 31 - 4 lokale (numery lokali - 4, 4A, 5 i 13) - dziatka nr 219/1, 219/2, obreb ewidencyjny 0100, jednostka
ewidencyjna 226101 1 Gdansk,

- Lgkowej 34 - 2 lokale (numery lokali - 4 (uzytkowy) i 9)- dziatka nr 215, obreb ewidencyjny 0100, jednostka
ewidencyjna 226101 1 Gdansk,

- Wrébla 1/10A - 6 lokali (numery lokali - 2, 5, 6, 8, 9 i 13) - dziatka nr 191, obreb ewidencyjny 0100, jednostka
ewidencyjna 226101 1 Gdansk,

- Wrébla 1/10B - 5 lokali (numery lokali - 1, 3, 9, 10, 14) - dziatka nr 190, obreb ewidencyjny 0100, jednostka
ewidencyjna 226101 1 Gdarsk,

- Wrobla 1/10C - 1 lokal (numer lokalu - 8) - dziatka nr 190, obreb ewidencyjny 0100, jednostka ewidencyjna
226101 1 Gdansk,

- Wrébla 11/12 - 2 lokale ( numery lokali - 51 9) - dziatka nr 189/1, obreb ewidencyjny 0100, jednostka ewidencyjna
226101 1 Gdansk,

- Sempotowskiej 10 - 1 lokal (numer lokalu - 7) - dziatka nr 324, obrgb ewidencyjny 0100, jednostka ewidencyjna
226101 1 Gdansk,

- Sempotowskiej 11 - 2 lokale (numery lokali - 2 i 4) - dziatka nr 335, obrgb ewidencyjny 0100, jednostka ewidencyjna
226101 1 Gdansk

- Sempotowskiej 12 - 4 lokale (numery lokali - 1, 6, 10 i 11) - dziatka nr 321/1, obr¢b ewidencyjny 0100, jednostka
ewidencyjna 226101 1 Gdansk,



- Sempotowskiej 13 - 1 lokal (numer lokalu - 2) - dziatka nr 319, obrgb ewidencyjny 0100, jednostka ewidencyjna
226101 _1 Gdansk,

- Sempotowskiej 14 - 10 lokali (numery lokali - 1, 2, 3,4, 5,6, 7,9, 10 i 11) - dziatka nr 318, obr¢b ewidencyjny 0100,
jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk.

- Lakowej 16 - 12 lokali (numery lokali - 2A, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 7, 7B, 9, 11, 12, lokal uzytkowy) - dzialka nr 234/1,

234/2, obreb ewidencyjny 0100, jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk.

2. Zakres rob6t obejmuje miedzy innymi:

— roboty przygotowawcze,

— roboty demontazowe instalacyjne nienadajacych si¢ do wykorzystania, np. demontaz izolacji,
orurowania, zaworoéw, urzadzen po instalacjach etazowych weglowych.,

— roboty budowlane, np. przekucia, przewierty otwornicami diamentowymi $cian, obsadzenie
przepustdw, zamurowania i uzupetnienia glazury w tazienkach,

— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu od lokalowego wezta cieptomierzowego do
grzejnikow (wraz z grzejnikami) w lokalu,

— wykonanie instalacji cieplej wody uzytkowej w lokalu od lokalowego wezta wodomierzowego do
instalacji w lokalach i w razie koniecznos$ci rownolegle nalezy poprowadzi¢ przewdd cyrkulacyjny.

— roboty elektryczne: w przypadku kolizji instalacji z istniejagca infrastrukturg elektryczng i
teleinformatyczng zachodzi konieczno$¢ przetozenia gniazd lub tras przewodow, , badania
skutecznos$ci zerowania i opornosci izolacji,

— demontaz przepltywowych podgrzewaczy wody,

— zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,

— montaz izolacji cieptochronne;j,

— zabudowanie rur i skrzynek,

— szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi wykonanej zabudowy,

— wykonanie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku montazu instalacji,

— plukanie instalacji oraz wykonanie proby szczelnosci,

— dezynfekcja i rozruch instalacji,

— roboty porzadkowe.
3. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robot
1. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:

— Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny
wielorodzinnego, Gdansk, ul. Chtodna 3 - zalgcznik nr 1,

—  Projekt budowlany. Projekt instalacji c.o., c.w., c.c.w. Gdansk, ul. Chtodna 6 - zatgcznik nr 2,

—  Projekt budowlany. Projekt instalacji c.o., c.w., c.c.w. Gdansk, ul. Chtodna 13 - zatacznik nr 3,

— Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny
wielorodzinny, Gdansk, ul. Sempotowska 1A i 1B - zatacznik nr 4,

— Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny
wielorodzinny, Gdansk, ul. Sempotowska 2A - zatacznik nr 5,

—  Projekt budowlany. Instalacje co, wody zimnej, cieplej, cyrkulacji budynku wielorodzinnego w Gdansku przy ul.
Lgkowej 31 - zalgcznik nr 1

—  Projekt budowlany, branza sanitarna. Instalacja c.o. oraz c.w.u. Gdansk, ul. Lgkowa 34 - zalqcznik nr 2,

—  Projekt budowlany. Projekt instalacji c.o., c.w., c.c.w. Gdansk ul. Wrobla 1/10A4, 1/10BC - zalgcznik nr 3,

—  Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny
wielorodzinny Gdansk, ul. Wrobla 11/12 - zalgcznik nr 4,

— Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny
wielorodzinny Gdansk, ul. Sempotowskiej 10 - zatacznik nr 1,

—  Projekt wykonawczy instalacji c.o0. c.w. c.c.w. w budynku mieszkalnym w Gdansku. Branza sanitarna. Gdansk
ul. Sempotowskiej 11, 80-744 - zatgcznik nr 2,

—  Projekt wykonawczy instalacji c.o. c.w. c.c.w. w budynku mieszkalnym w Gdansku. Branza sanitarna. Gdansk
ul. Sempotowskiej 12, 80-744 - zatgcznik nr 3,

— Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny
wielorodzinny Gdansku, ul. Sempotowskiej 13 - zatacznik nr 4,

— Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny
wielorodzinny Gdansku, ul. Sempotowskiej 14 - zatacznik nr 5,



—  Projekt Budowlany Instalacje c.o., wody zimnej, cieplej, cyrkulacji budynku wielorodzinnego w Gdansku przy
ul. Lgkowej 16 - zalgcznik nr 1,
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét — instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej dla lokali komunalnych w budynkach wielorodzinnych wspolnot mieszkaniowych w Gdansk — Dolne
Miasto - zalgcznik nr 2 (5,6)

2. Realizacja instalacji w poszczegdlnych lokalach musi si¢ odbywaé na podstawie tej czesci projektu, ktora dotyczy
instalacji wewngtrznej centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej od zaworéw odcinajacych za lokalowymi
uktadami pomiarowo-regulacyjnymi do grzejnikow (wraz z grzejnikami ) w lokalach przy instalacji centralnego
ogrzewania oraz do miejsca przylaczania z instalacja cieptej wody uzytkowej w lokalu, patrzac od zrodta ciepta (wezet
cieplny budynku). Uktady pomiarowe nie wchodza w zakres realizacji robdt budowlanych.

§3
Obowiazki i prawa Zamawiajacego
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy,
b) przekazania Wykonawcy po 1 egzemplarzu projektow poszczegdlnych obiektéw najpdzniej w dniu podpisania
umowy
€) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
d) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
a) kontroli sposobu i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy co do
sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,
€) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat dane
kontaktowe podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane,
d) kontroli stanu zatrudnienia 0sob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umow o prace,
a w szczegblnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:

o o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

¢ poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

o za§wiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajacego optacanie sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okresrozliczeniowy,

o do wgladu kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawceg do ubezpieczen
zawierajacej imi¢ i nazwisko osoby zatrudnionej,

w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

- przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zamowienia w kazdym momencie jego realizacji poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkow jego wykonania, tj. w celu weryfikacji rzeczywistego udziatu w/w oséb
przy wykonywaniu okreslonych powyzej czynnosci, gdy ztozone o§wiadczenie bgdzie budzi¢ watpliwosci
zamawiajacego.

e) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
4. Szczegodly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowg.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczeg6lnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych, projektami, obowigzujacymi przepisami i normami przy zachowaniu
przepisow BHP oraz dotozeniu nalezytej starannosci,

b) protokolarnego przejecia placu budowy,

c) wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narz¢dzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

d) prowadzenia dziennika budowy, jezeli bedzie wymagany,

e) biezgcego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robdt,

f)  ochrony obiektu podczas realizacji robot budowlanych,

g) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robdt z odpowiednimi uprawnieniami, oraz pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

h) prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim,

i) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

j)  prawidlowej koordynacji prac,
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k) realizacji prac z materiatdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych odpowiednie
aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

I) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organdw nadzoru budowlanego,

m) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,

n) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpadow i $§mieci -
na swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach ,

0) prowadzenia robot zgodnie z przepisami ppoz, BHP i Ochrony Srodowiska,

p) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdtowymi dotyczacych materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

g) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

) przywrdcenia do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy oraz
naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robdt na terenach sasiednich,

S) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ci

cywilnej spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nast¢pstw nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych zatrudnionych pracownikoéw i 0sob trzecich,

t) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

u) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych rob6t przed ich zniszczeniem,

V) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocen¢ prawidtowego wykonania rob6t zgtaszanych do odbioru,

w) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienie
usuni¢cia stwierdzonych wad,

X) S$cislej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac begdacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w

okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkode na swoj koszt.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia oséb na podstawie uméw o prace lub umow

rownowaznych, ktore beda wykonywaty czynnosci dotyczace tj. robdot budowlanych, takich jak: malarskie,

instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych.

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osoby zatrudnione na umowg o prace (lub umowe rownowazng)
lub przez pracodawceg przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnosci, do
zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o prace (lub umowe réwnowazng), ktora bedzie wykonywata
okreslone czynnosci, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany w
zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robot oswiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg lub umowy réwnowaznej przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujacych czynnoséci w zakresie realizacji zamoéwienia, tj. robot budowlanych, takich jak: malarskie, instalatorskie

w zakresie instalacji sanitarnych, o ile takie czynnosci byty w danym miesiacu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

- datg ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, Ze wymagane przez Zamawiajacego czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie, iz w przypadku wykreSlenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,

niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu §wiadczonych uslug bedzie wystawial rachunki.

W przypadku naruszenia powyZszego zobowiazania, Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez

Zamawiajacego, z tytulu naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w

stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaplacone do Urzedu

Skarbowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktoére sg niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i

nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czg¢sci okre§lonych w umowie robot

osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego.

Zasady powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom zostaly okre§lone w § 8 umowy.

Czg$ci zamowienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czesei zamowienia nazwa podwykonawcy



§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczgcia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na................ dni od dnia podpisania umowy.

§o6
Wynagrodzenie
Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

warto$€ netto  ......cceeveeereeescnrinnnes ZEH(STOWIHE: ..o zlotych)
VAT e ZE(STOWIHE: ... zlotych)
warto$€ brutto ........oceeevevccnnennene. ZEH(STOWIHE. ... zlotych)

zgodnie z formularzem cenowym.
Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto$ci umownej okreslonej w ust. 1.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera odpowiednio wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot, w szczegdlnosci
koszty: wykonania robot budowlanych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji cieptej wody uzytkowej, wywozu
materiatdw na wysypisko oraz innych dodatkowych ustug irobot niezbednych do prawidlowej realizacji prac
budowlanych.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot budowlanych nastapi fakturami czgsciowymi po zakonczeniu robot W poszczegdlnych lokalach.
Podstawg do rozliczenia robot w poszczegoélnych lokalach bedzie stanowit protokél cze$ciowy odbioru robot
potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomos$ci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254
Gdansk.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto WyKonawcey Nr...........c.ccoceeeeeee. w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art. 143¢
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1
listopada 2019 .
Istnieje mozliwos¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajgcego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci zamoéwienia podwykonawcy za zgodsg Zamawiajacego wyrazona w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajagcemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej nastgpujgce
uregulowania:

a) zakres zamOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b)  termin realizacji,

c) obowiazki generalnego Wykonawcy,

d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e)  wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f)  termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcey od zaptaty Wykonawcey przez

Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b)  uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
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Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajagcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w ust. 2 i 3
lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 6, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9 zglasza do
niej w formie pisemnej sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okre§lonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe i dostawa materiatdéw budowlanych na potrzeby wykonywania robot
bedacych przedmiotem zamowienia o warto$ci mniejszej niz 10 000,00 zt.
Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 i 12, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej
mowa w ust. 9 jest dluzszy niz 30 dni od dostarczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udzialu w postgpowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajagcemu
os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz
o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych ta umowsa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
os$wiadczenia podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin
uplynat w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 19, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia zadania podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposrednie;j
zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ si¢
nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o
ktorym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno§¢ faktura oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér $swiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 20 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Kwote rowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wykonanie obowiazkow
wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy
lub $wiadczenia ustug o0soéb innych niz zatrudnione u niego w ramach uméw o prace lub cywilnoprawnych lub
zgloszonych podwykonawcoéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty
$wiadczace o stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakiekolwiek pracy przy
realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektor6w nadzoru, dziatajacych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z p6zn. zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakos$cig i iloScig robot, ktore sa
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy, Pan(i) .........cccccevvinnnne.
Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektorow Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot UMOWY, tj. .ccccvvvrvernieennne, ZE(STOWNIE: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione W fOrmie..........ccccooeveiincncnnnn. najpozniej w dniu
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:
- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i

przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,
- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady lub

gwarancji jakos$ci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajagcego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§11
Odbior robot
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru czgsciowego bedzie przedmiot umowy w danym lokalu, a odbioru
koncowego bedzie przedmiot umowy w petlnym zakresie rzeczowym odebrany protokdlarnie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatna¢ plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru koncowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia rob6t okre§lonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi
dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
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b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami,

c) rozliczenia pelnej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i

prawidlowo$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego

robot.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ podzniej niz 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce

wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia

wymagan okreslonych w ust. 5 lub 7.

Protokot odbioru powinien zawierac, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakos$ci robot,

c) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia
przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obniZenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy
wad i usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

c) wady nie nadajace sie do usuni¢cia i uniemozliwiajgce, w mysl przepisdéw budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnoéci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Usunigcie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie datg okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru konicowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w §

11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwola komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty

uptyniecia terminu gwarancji i rekojmi oraz usuniecia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12
Rekojmia i gwarancja

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zrownuje okres rekojmi z okresem gwarancji okreslonym przez Wykonawce w ofercie.
Okres rekojmi i gwarancji ustala sie na.......... miesiecy.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie r¢kojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej
istotno$¢ i termin usunigcia, chyba, Ze strony ustalg inny termin.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajgc sposob i termin usuniecia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym r¢kojmia i gwarancja beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunig¢cia wad przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.



no

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a)
b)

c)
d)

€)

9)
h)

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZ rozwigzania umowy z jego winy w

wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

z tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6

ust. 1, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy

bez usterek i wad, jezeli opdznienie powstato z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

z tytutu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego

brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rgkojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien op6znienia.

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy

dzien opo6znienia,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci

1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w

§ 8 ust. 91 12 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktéorym mowa w § 8 ust. 14 w

wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji okre§lonych w § 4 ust. 5 czynnosci 0sob na podstawie umow o prace,

wykonawca bgdzie zobowigzany do zaplacenia zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty

najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy lub
odpowiedniej cze$ci miesigca w okresie realizacji danych czynnosci - za kazda niezatrudniong osob¢ wymaganag
przez zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych osob przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie
traktowane, jako niespetnienie wymaganych warunkéw realizacji zamowienia.

- Kazda z osob zatrudnionych przez niepelny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci)
bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie
traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub
danym okresie, zatrudnienie 2 o0s6b przez niepelny miesiagc lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 2 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a)

b)

za opoOznienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opo6znienia, jednak nie wigcej
niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 pkt 1 umowy,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokoséci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1
ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogélnych.

§ 14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)

b)

c)
d)

zaistnienie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem § 15 ust. od 1 do 4,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
prawo zamowien publicznych.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
okreslonych w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a) lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia
odstapienia lub rozwigzania umowy.



W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub od ja rozwigza¢ w trybie
natychmiastowym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5% wartosci umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkow prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnosci) oséb na
podstawie umoéw o prace w ilosci koniecznej do ich realizacji przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie
traktowat jako nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé prawem wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

a)

b)

c)

d)
e)

9)

h)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych

zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,

W szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zamdéwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

— wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie,

Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

— w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcey wzgledem jego podwykonawcow;

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie,

zmniejszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot w lokalu okreslong w formularzu cenowym

jezeli z przyczyn niezaleznych w lokalu nie moglaby zosta¢ wykonana instalacja okreslona w projekcie w

przypadku m. in. :

- braku dostgpu do lokalu,
- koniecznosci odstapienia od remontu przez Zamawiajacego.

dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaly niezawinione i

niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegolnosci:

— dziatanie sily wyzszej,

— wstrzymaniem robdt przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— konieczno$ci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktoérych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania
tych robot.

— wystapienie zmian w przepisach prawa,

— wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w
przepisach ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktéorego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

— wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych,

w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoficzenia robot budowlanych w sposob nalezyty, nie dtuzej

jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

zmianie moze ulec 0soba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:
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- zmiana osoby Kierownika rob6t nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy
np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy.

- Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda spetnia¢
warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

i) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotlal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych w
przypadku, gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udziatu
W postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

j) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastgpi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcOw na etapie
sktadania ofert, jezeli w stosunku do cz¢éci zamdwienia, na ktorg ma by¢ zawarta umowa 0 podwykonawstwo nie
zostata wylaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

k) zmiany, niezaleznie od ich wartoéci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

4. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotng, jezeli:
a) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
— zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, to w
tym postgpowaniu wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyj¢to by oferty innej tresci,
— zmiana narusza rownowage ckonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposOb nieprzewidziany
pierwotnie w umowie,
— zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione w ust. 1 pkt c.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.
§16
Postanowienia koncowe
1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy
»Prawo Zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm,
0s0b reprezentujacych, numerdéw telefonow.
3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$¢ catosci lub czedci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
6. Wykonawca, jako zalgcznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
7. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.
Zamawiajacy Wykonawca
Zataczniki:
a) Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny wielorodzinnego,
Gdansk, ul. Chtodna 3 - zatgcznik nr 1,
b) Projekt budowlany. Projekt instalacji c.o., c.w., c.c.w. Gdansk, ul. Chtodna 6 - zatacznik nr 2,
c) Projekt budowlany. Projekt instalacji c.o., c.w., c.c.w. Gdansk, ul. Chtodna 13 - zatacznik nr 3,
d) Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny wielorodzinny,
Gdansk, ul. Sempotowska 1A i 1B - zatacznik nr 4,
e) Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny wielorodzinny,
Gdansk, ul. Sempotowska 2A - zalacznik nr 5,
f) Projekt budowlany. Instalacje co, wody zimnej, cieplej, cyrkulacji budynku wielorodzinnego w Gdansku przy ul. Lgkowej
31 - zalgcznik nr 1,
g) Projekt budowlany, branza sanitarna. Instalacja c.o. oraz c.w.u. Gdansk, ul. Lgkowa 34 - zatgcznik nr 2,
h) Projekt budowlany. Projekt instalacji c.o., c.w., c.c.w. Gdarisk ul. Wrébla 1/10A4, 1/10BC - zatgcznik nr 3,

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny wielorodzinny
Gdansk, ul. Wrobla 11/12 - zalgcznik nr 4,
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)

k)

P)

q)
N
s)

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny wielorodzinny
Gdansk, ul. Sempotowskiej 10 - zatgcznik nr 1,

Projekt wykonawczy instalacji c.0. c.w. c.c.w. w budynku mieszkalnym w Gdansku. Branza sanitarna. Gdansk ul.
Sempotowskiej 11, 80-744 - zalacznik nr 2,

Projekt wykonawczy instalacji c.0. c.w. c.c.w. w budynku mieszkalnym w Gdansku. Branza sanitarna. Gdansk ul.
Sempotowskiej 12, 80-744 - zalacznik nr 3,

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny wielorodzinny
Gdansku, ul. Sempotowskiej 13 - zalacznik nr 4,

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Budynek mieszkalny wielorodzinny
Gdansku, ul. Sempotowskiej 14 - zatgcznik nr 5,

Lgkowa 16 - Projekt Budowlany Instalacje c.o., wody zimnej, cieplej, cyrkulacji budynku wielorodzinnego w Gdansku
przy ul. Lgkowej 16 - zalgcznik nr 1,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej dla lokali
komunalnych w budynkach wielorodzinnych wspdlnot mieszkaniowych w Gdansk — Dolne Miasto - zatacznik nr 2 (5,6).

Formularz cenowy.

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla 0sob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza. *

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg. *
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Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednocze$nie o§wiadczam, ze nie zawiesitem/fam* i nie zaprzestatem/tam* wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o§wiadczam, ze Spoltka nie zawiesila i nie zaprzestata wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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