Sygn. Akt 99/20/A
Zadanie ..........
Umowa nr ...... /2020/NZ
(prace projektowe i nadzor autorski)

zawarta w dniu .......... 2020 r. pomigdzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskimi Nieruchomosciami — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedzibg:
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

Z-ce¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — Justyng Kleing-Daszkiewicz,

zwanym w dalszej tre§ci umowy ZAMAWIAJACYM,

REGON, NIP
A Tl 4 oY TR U PP PR URT

FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ © ..oovveiiiieiiiieee ettt e e s e s bt s e e e snre e e sanee s

dZiatajac NA POASLAWIE ......eovuireiieiiiieiere et nr e r e sne s
zwanym w dalszej tresci umowy JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (sygn. akt. ZP/99/20/A) pt.:
Opracowanie  dokumentacji  wielobranzowej projektowo-kosztorysowej na remont i  przebudowe
budynku gminnego mieszczacego sie¢ przy ul. Mostowej 1A (Zadanie 1) oraz Zakopianskiej 40 (Zadanie 2), a takze
sprawowanie nadzoréw autorskich nad robotami wykonywanymi wedlug sporzadzonej dokumentacji projektowej,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych” zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowania przyjmuje do wykonania:
a) opracowanie dokumentacji wielobranzowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowe 2 budynkow
gminnych mieszczacych si¢ w Gdansku przy ulicach:
Zadanie 1
- Mostowa 1A - dziatka nr 5/13, obrgb ewidencyjny 0098, jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk,
Zadanie 2
- Zakopianska 40 - dziatka nr 234, obreb ewidencyjny 0078, jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk,
b) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych od organu administracji
architektoniczno-budowlanej w Gdansku umozliwiajacej rozpoczecie robdt budowlanych przez Zamawiajacego,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,
- uzgodnienia mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a
zglaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartg umowa.
2. Szczegotowy zakres robot (prac) okresla § 21 § 3.

§2
Zakres robét
(dokumentacja projektowa)
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w nastepujacym zakresie:

1) Inwentaryzacja wielobranzowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.

2) Koncepcja remontu i przebudowy obiektu -wstepne opracowanie okreslajgce w jednoznaczny sposdb obraz inwestycji
oraz planowane prace budowlane majace na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spolecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardéw noclegowni, schronisk dla osob
bezdomnych, schronisk dla 0s6b bezdomnych z ustugami opiekunczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

3) Ekspertyza stanu technicznego (orzeczenie)/ Opinia

Zadanie 1

ul. Mostowa 1A — Noclegownia dla 0séb bezdomnych
Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynkéw ze szczegdlnym uwzglednieniem przyczyn
degradacji obiektu wraz z wytycznymi do prac projektowych oraz okreslenie niezbednych prac remontowych.

Zakres opracowania powinien zawiera¢ min. inwentaryzacj¢ uszkodzen (graficzna, na rzutach i przekrojach oraz
opisowa), badanie stopnia zawilgocenia i stopnia zasolenia $cian i stropdw, obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe
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istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

Zakres prac powinien obejmowac ekspertyze¢ stanu technicznego elementow konstrukcyjnych catego budynku

1 wszystkich jego elementow, jak rowniez instalacji wewnetrznych i zewngtrznych.

Sporzadzenie ekspertyzy powinno byé poprzedzone wykonaniem niezbgdnych odkrywek, badan i sprawdzen

elementow budynku.

Nalezy wykona¢ minimum po 4 odkrywki nastgpujacych elementow konstrukcyjnych:

- fundamenty,

- posadzka na gruncie,
- stropy kondygnaciji,
- $ciany zewngetrzne,

- $ciany wewngtrzne,
- stropodachy.

Nalezy wykona¢ minimum 6 miejsc pomiarowych w celu okreslenia zawilgocenia $cian budynku oraz 3 miejsca

dla okreslenia stanu zawilgocenia stropow. Miejsca poboru prob, nalezy zaznaczy¢é na rzutach i przedstawic

na fotografiach z datownikiem.

Wybdr lokalizacji miejsca poboru musi zapewni¢ ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej wystepowania we

wszystkich Scianach i stropach.

Ekspertyza winna wskaza¢ zakres i sposob wykonania wzmocnienia elementéw konstrukcyjnych oraz zakres

innych robét niezbednych do wykonania, celem dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku.

Zadanie 2

ul. Zakopianska 40 — Schronisko dla 0s6b bezdomnych

NaleZy opracowaé ekspertyze¢/opinie, 7 ktorej wynikaé bedzie i planowane roboty nie bedg mialy negatywnego

wplywu na stan konstrukcji i elementy budynku.

Zakres opracowania powinien zawiera¢ miedzy innymi inwentaryzacje uszkodzen (graficzng, na rzutach i przekrojach

oraz opisowg), obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

Zakres prac powinien obejmowal ekspertyze stanu technicznego elementow konstrukcyjnych — budynku

i pozostalych jego elementow niezbednych do akceptacji projektu, jak rowniez instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.

Sporzqdzenie ekspertyzy powinno byc¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych odkrywek, badan i sprawdzen elementow

budynku.

Nalezy wykona¢ minimum po 4 odkrywki nastepujgcych elementow konstrukcyjnych (tylko pierwszej kondygnacji):

- stropy kondygnaciji,
- Sciany zewnetrzne,
- Sciany wewnetrzne.
4) Audyt energetyczny.
5) Mapa do celow projektowych (obejmujaca zakres minimum 30 m od inwestycji).
6) Projekty budowlane.
Zadanie 1
ul. Mostowa 1A — Noclegownia dla 0séb bezdomnych
Projekt budowlany musi obejmowaé co najmnie;j:
—projekt zagospodarowania terenu,
—branze architektoniczno-konstrukcyjng, w szczegdlnosci w zakresie:

e rozwigzan projektowych majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardéw noclegowni, schronisk dla os6b
bezdomnych, schronisk dla 0s6b bezdomnych z ustugami opiekuniczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896), z
uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania powierzchni w celu zapewnieniu jak najwigkszej ilo$ci miejsc
spehiajacych standardy rozporzadzenia, m.in.:

— remont pomieszczen sanitarnych w celu zwigkszenia iloSci: misek ustgpowych, pisuarow, urzadzen
natryskowych, umywalek,
— zapewnienie odpowiedniej ilosci pralek oraz suszarek na odziez,

e rozwigzan projektowych, majacych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) m.in.:

— zapewnienie dojscia dla 0sob niepelnosprawnych do kondygnacji przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych
(parter),

— na kondygnacji przeznaczonej dla 0séb niepetnosprawnych (parter) zapewnienie odpowiednich warunkow dla
0s0b niepetnosprawnych,

e remont/przebudowa zjazdu i dojazdu na teren inwestycji z drogi publicznej, tj. wykonanie drogi technicznej
dojazdowej,

o kompleksowy remont dachu,

e wykonania izolacji poziomej i pionowej Scian zewngtrznych wraz z uzupehieniem ubytkéw w murze,



https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2017.185.0001769,USTAWA-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej.html

wykonanie opaski wokot budynku chronigcej mur przed zawilgoceniem i ufatwiajacej odprowadzenie wod
opadowych z dala od muru budynku (rodzaj opaski zalezny od warunkéw gruntowych i poziomu wod
gruntowych),

wykonania izolacji termicznej fundamentow oraz $cian fundamentowych,

wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki na gruncie wraz z wykonaniem nowej wylewki,
wymiana stolarki okiennej i wewnetrznej stolarki drzwiowej wraz z montazem nawietrzakow higrosterowalnych w
oknach,

—branzg sanitarng w szczeg6lnosci w zakresie:

wymiany instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej,

podiaczenia budynku do miejskiej sieci cieplowniczej,

podtaczenia budynku do sieci miejskiej wodno-kanalizacyjnej lub wymiana szamba,
budowy instalacji gazowej,

— branzg elektryczna w szczegdlnosci w zakresie:

wykonania wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ),

wykonania instalacji wewnetrznej w lokalach i pomieszczeniach wspdlnych,

wykonania rozdzielnicy glownej,

likwidacji ogrzewania elektrycznego,

remontu i przystosowania instalacji przeciwpozarowej i ewakuacji do nowych warunkoéw uzytkowania,

—branzg teletechniczng m.in. budowa infrastruktury teletechnicznej wraz przylaczeniem do sieci telekomunikacyjnej,
budowa instalacji telefonicznej, instalacji sygnalizacji pozaru, zapewnienie dostepu do Internetu;

Zadanie 2

ul. Zakopianska 40 — Schronisko dla 0osob bezdomnych

Projekt budowlany musi obejmowac co najmniej:
— projekt zagospodarowania terenu;
— branze architektoniczno-konstrukcyjng, w szczegolnosci w zakresie:

rozwiqzan projektowych majgcych na celu dostosowanie obiektu do Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i

Polityki Spolecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardow noclegowni, schronisk dla 0osob

bezdomnych, schronisk dla 0séb bezdomnych z ustugami opiekuriczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896) z

uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania powierzchni w celu zapewnieniu jak najwigkszej ilosci miejsc

spetniajqcych standardy rozporzqdzenia, tj..:

— na parterze remont pomieszczen sanitarnych i adaptacja nowego pomieszczenia w celu zwigkszenia ilosci:
misek ustepowych, pisuarow, urzqdzen natryskowych, umywalek,

— zapewnienie odpowiedniej ilosci pralek oraz suszarek na odziez,

— zapewnienie dojscia dla osob niepetnosprawnych do kondygnacji przeznaczonej dla osob niepetnosprawnych
(parter),

— na kondygnacji przeznaczonej dla osob niepetnosprawnych zapewnienie odpowiednich warunkow dla osob
niepetnosprawnych,

— branze sanitarng w szczegolnosSci w zakresie:

modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, m.in. wymiana grzejnikow, montaz armatury kontrolno-
regulacyjnej;

modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej,

remontu i przystosowania instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej do nowych warunkow uzytkowania,

—  branze elektryczng w szczegolnosci w zakresie:

remontu i przystosowania instalacji przeciwpozarowej i ewakuacji do nowych warunkow uzytkowania,

— branze teletechniczng m.in. budowa instalacji sygnalizacji pozaru, zapewnienie dostgpu do Internetu;

8) charakterystyke energetyczng budynku 2z analizg racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych,

9) opini¢ geotechniczng ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, a w zaleznos$ci od potrzeb badania
gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska,

10) informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

11) Projekty wykonawcze- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 1129).

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

13) Przedmiary robot.

14) Kosztorysy inwestorskie.

15) Uzyskanie koniecznych uzgodnien/pozwolen/opinii/decyzji itp. wynikajacych z zakresu opracowanej dokumentacji,
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz zrealizowania inwestycji, m.in.:

— uzgodnien z rzeczoznawcg ds. higieniczno- sanitarnych oraz rzeczoznawca pozarowym;
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16)
17)
18)
19)
20)

21)

— uzgodnien od wlasciwych gestorow sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzadcow terenu (migdzy innymi gazu, wody,
teletechnicznej, energii elektrycznej, cieplowniczej oraz innych);

— uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje¢ lub przebudowe zjazdu (tj. drogi technicznej),

— uzyskanie warunkow technicznych podiaczenia do sieci (mi¢dzy innymi gazu, wody, kanalizacji deszczowej,
teletechnicznej, energii elektrycznej oraz innych);

— uzgodnien majacych na celu uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla terenow
przylegtych (np. w celu wykonania projektu odprowadzenia wod opadowych);

— uzgodnienie z Pomorskim Komendantem Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej;

Oswiadczenie Wykonawcy o kompletnosci opracowanej dokumentacji oraz jej zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przygotowanie wypetnionego druku wniosku o pozwolenie na budowe (druk B-1) wraz ze wszystkimi zalacznikami, m.in.

o$wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane (druk B-3), oraz drukiem informacji

uzupetniajacej do wniosku o pozwolenie na budowg m.in. z danymi pelnomocnika (druk B-4).

Ztozenie na podstawie pelnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Uzyskanie pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

Ztozenie wniosku o odstgpstwo (m.in. od warunkoéw technicznych) wraz ze wszystkimi zalacznikami umozliwiajace

uzyskanie zgody na odstepstwo od organu administracji architektoniczo-budowlanej w Gdansku.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot stanowiacych przedmiot opracowanej dokumentacji.

2. Dokumenty przekazane przez Zamawiajacego w celu prawidlowego przygotowania dokumentacji:

1.
2.

Zadanie 1
ul. Mostowa 1A

- Wytyczne do projektdw inst. c.o. i c.w.u. w budynkach podtaczanych do miejskiej sieci cieptowniczej Mostowa 1A —zalacznik nr
1,

- Zdjecia pogladowe ul. Mostowa 1A — zalagcznik nr 1.1,

- Kopia mapy zasadniczej — zatacznik nr 1.2,

- Uchwata Nr LIII/1511/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 pazdziernika 2010 roku o przystgpieniu do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdansk Orunia — ,,Czerwony Most” — zalacznik nr 1.3,

Zadanie 2

ul. Zakopianska 40

- Wytyczne do projektow inst. c.o. i cwu. w budynkach mieszkalnych i uzytkowych zasilanych z lokalnej kotlowni gazowej
Zakopianska 40 — zalgcznik nr 2,

- Zdjecia poglgdowe Zakopianska 40 — zalgcznik nr 2.1,

- Kopia mapy zasadniczej Zakopianska 40— zalgcznik nr 2.2,

- Zalozenia wyjsciowe do kosztorysow inwestorskich — zatacznik nr 2 (3).

§3
Zakres robét
(nadzor autorski)

Nadzor autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnoéci zwigzane z pelnieniem nadzoru

autorskiego, w tym w szczegolnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa,

b) wyjasnianie watpliwo$ci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,

c) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawcg robot mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materialdow i konstrukcji oraz rozwiazan
instalacyjnych,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagajacej
nowej rejestraciji,

e) uczestniczenie w komisjach i1 naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, uczestnictwo w
odbiorach robot zanikajacych oraz przy odbiorze koncowym,

f) ocena wynikow szczegotowych badan materiatdw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi,
normami i innymi obowigzujacymi przepisami,

g) udzial w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolnosci uzytkowych.

§4
Obowiazki i prawa Zamawiajacego
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a) dostarczenia Jednostce Projektowania dokumentdéw i upowaznien (petnomocnictw) niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,
b) akceptacji koncepcji w ciagu 7 dni od jej otrzymania,
c) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy,
d) przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciggu 21 dni od dnia przekazania dokumentacji przez
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Jednostke Projektowa w celu zaopiniowania.

§5
Obowigzki Jednostki Projektowania
(dokumentacja projektowa)

Jednostka Projektowania o$wiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac bedacych

przedmiotem umowy.

Jednostka Projektowania w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzana jest sporzadzi¢ i przedtozy¢

zamawiajagcemu harmonogram prac projektowych, zawierajacy terminy wykonania poszczegdlnych prac projektowych,

wynikajacych z przedmiotu zamoéwienia.

W harmonogramie Jednostka Projektowania powinna uwzgledni¢ czas uzyskania przez Jednostke Projektowania decyzji,

uzgodnien i wszelkich wymaganych dokumentdéw do uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robot

budowlanych od organu administracji architektoniczno-budowlanej w Gdansku niezb¢dnych dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym.

Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Koncepcje przebudowy obiektu do uzgodnienia Gdanskim

Nieruchomosciom SZB w maksymalnym terminie 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Jednostka Projektowania zobowigzana jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem prac projektowych,

zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Jednostka Projektowania be¢dzie przedktadata aktualizacje harmonogramu prac

projektowych, kiedykolwiek poprzedni stanie si¢ niespdjny z faktycznym postgpem prac.

Zmiana harmonogramu prac projektowych, niepowodujaca zmiany terminu realizacji Umowy nie wymaga podpisania

przez strony aneksu do umowy.

Jezeli w ktorymkolwiek momencie:

a) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowania, aby mogh
zosta¢ zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub

b) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w opoznieniu w stosunku do biezacego
harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

na zadanie Zamawiajacego, Jednostka Projektowania zobowigzana jest do przedlozenia programu naprawczego, ktory

zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac projektowych i wywigzania si¢ z niniejszej umowy. Jednostka

Projektowania jest zobowigzana do przedtozenia takiego programu naprawczego w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania zadania Zamawiajacego.

Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ w szczego6lnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia, zaleceniami Zamawiajacego, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (panstwowymi, zaktadowymi) i rysunkami
normatywnymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

b) Scistej wspolpracy z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i speinienia wszelkich wymogoéw
procesu projektowania okreslonego przepisami prawa,

€) w przypadku dziatania, jako pelmomocnik Zamawiajacego - przekazywania Zamawiajacemu kopii wszystkich
dokumentow otrzymywanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczeg6lnosci decyzji, zawiadomien,
wezwan 1 innych pism pochodzacych od organéw administracyjnych, a zwigzanych z realizacjg prac bgdacych
przedmiotem umowy. Dokumenty te winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu przez Jednostke Projektowania w
terminie 3 dni od dnia ich otrzymania wraz z informacja o dacie ich dorgczenia Jednostce Projektowania oraz koperta,
jezeli dokument zostat dorgczony droga pocztowa. Dokumenty moga zosta¢ przekazane w formie skanu wysytanego
za posrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej w postaci kserokopii.

d) przekazywania Zamawiajacemu kopii wszelkich pism i dokumentow sktadanych, jako pelnomocnik Zamawiajacego
wraz z zalacznikami oraz potwierdzeniem ich ztozenia lub nadania listem poleconym na wlasciwy adres. Dokumenty
winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia ich wniesienia (ztoZenia lub wystania) w formie
skanu za posrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej w postaci kserokopii.

e) wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osob wskazanych w ofercie Jednostki Projektowania. Zmiana oséb,
o ktorych mowa powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Jednostke
Projektowania na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w
terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob begda spetniac
warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, a nowa osoba projektanta
posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.
posiadajaca uprawnienia budowlane upowazniajace do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
i/lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, bgdzie miata nie mniejsze do§wiadczenie niz osoba wskazane w
ofercie. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa powyzej winna by¢ potwierdzona
pisemnie w formie aneksu do niniejszej umowy,

f) uzyskania wszelkich materiatow niezbednych do realizacji zamowienia jak, uzgodnien, decyzji administracyjnych,
opinii, ekspertyz, analiz itp. wtasnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego,

g) sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zm),



h)

)
k)

m)

n)

= Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.
zm.), ktora okresla, ze dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu
zamoOwienia, w tym przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu zamowienia nie moze by¢ sporzadzony w sposob,
ktory mogtby utrudnia¢ uczciwa konkurencje, np. poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub w inny
sposob wskazujacy pochodzenie urzadzen, materiatéw, itd. W zwigzku z powyzszym w dokumentacji nie wolno
uzywa¢ nazw wlasnych materialéw i urzadzen oraz nazw producentéw dla proponowanych materialow i
urzadzen oraz takich opiséw, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé producenta, natomiast materialy
oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywaé parametrami technicznymi.

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 2013 poz. 1129).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1065);

= Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie
minimalnych standardow noclegowni, schronisk dla oséb bezdomnych, schronisk dla oséb bezdomnych z
ushugami opiekunczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 r. poz. 896),

na stronach tytulowych oraz w metrykach rysunkoéw umieéci¢é nazwe, adres i kategorie obiektu budowlanego

(wylacznie na stronie tytutowej) oraz jednostke ewidencyjna, obreb i numery dzialek ewidencyjnych, na ktérych

obiekt jest usytuowany, nazwe inwestora oraz jego adres, nazwe i adres jednostki projektowania, imi¢ i nazwisko,

numer uprawnien, specjalno$¢ oraz podpis projektanta oraz imiona i nazwiska o0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujacych poszczegdlne czgsci projektu
budowlanego, wraz z okresleniem zakresu ich opracowania, specjalno$ci i numeru posiadanych uprawnien
budowlanych oraz date opracowania i podpisy. Nalezy rowniez (jezeli projekty podlegaja sprawdzeniu) zamiesci¢
imiona i nazwiska osob sprawdzajacych projekt, wraz z podaniem przez kazda z nich specjalnosci i numeru
posiadanych uprawnien,

umieszczenia w projekcie budowlanym:

e Wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej;

e Karty terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

e kopii ostatecznej decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e charakterystyki energetycznej dla kazdego budynku,

e ekspertyzy stanu technicznego (orzeczenia) budynku.

dokumentacja musi zawiera¢ oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodnosci przedmiaréw roboét z

rozwigzaniami technicznymi,

projekty budowlane oraz wykonawcze winny by¢ oprawione w teczki o oktadkach sztywnych. Wyklucza si¢ oprawy

grzebieniowe. Odbitki planow sytuacyjnych muszg by¢ wykonane na papierze §wiattoczulym lub w postaci wyplotu

komputerowego,

opracowanie projektowe musi zawiera¢ wszystkie uzgodnienia. Wszystkie zalaczniki opracowania, stanowigce kopie

dokumentow, musza posiada¢ klauzure ,,Za zgodno$¢ z oryginatem”,

sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.

Nr 2013 poz. 1129), ktére powinny spetniaé nastepujace wymagania:

e jednoznaczne okreslenie przedmiotu robot objetych dokumentacjg projektowa i jej konkretnymi rozwigzaniami
pod katem wymagan jako$ciowych, materiatowych, sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robo6t, warunkow i kolejnosci technologicznej wykonania robdt, obmiardow robét i ptatnosci za roboty,

e nie wolno uzywaé nazw wlasnych materialéw i urzadzen oraz nazw producentéw dla proponowanych
materialow i urzadzen oraz takich opisow, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé producenta, natomiast
materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywa¢ parametrami technicznymi,

e musza byc¢ $ci§le powigzane z przedmiarami robot, gdyz maja stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiarow
robot i musza zawiera¢ okreslenie zakresu prac.

sporzadzenia przedmiaréw robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), ktére powinny spelniaé
nastgpujace wymagania:

e winny stanowi¢ opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci przedmiarowych robot
podstawowych,


https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2017.185.0001769,USTAWA-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej.html

0)

p)

e ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji
projektowej, wylacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych,

e przedmiary robot nalezy opracowac odrgbnie dla poszczegdlnych czgséci opracowania w tym dla branz i rodzajow
robot,

e  przedmiary robot muszg obejmowacé zestawienie wszystkich robot i czynnosci wynikajacych z projektow oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

e w przedmiarach rob6t nie wolno uzywa¢ nazw wlasnych materialéow i urzadzen oraz nazw producentéw dla
proponowanych materialéw i urzadzen oraz takich opiséw, ktéore moglyby jednoznacznie wskazywaé
producenta, natomiast materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywaé
parametrami technicznymi.

sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), ktore powinny spetniaé
nast¢pujace wymagania:

e muszg by¢ sporzadzone na podstawie zatozen wyjsciowych do kosztorysu inwestorskiego, ktore stanowa
zatacznik nr 2 (3) do umowy.

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowe;:

e w formie papierowej:

— projekt budowlany - 9 egzemplarzy,

— projekty wykonawcze — 6 egzemplarzy,

— przedmiary robot — 4 egzemplarze,

— kosztorysy inwestorskie — 3 egzemplarze,

— specyfikacje techniczne — 3 egzemplarze,

— inwentaryzacja wielobranzowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna — 3 egzemplarze,

— ekspertyza stanu technicznego — 2 egzemplarze,

— koncepcja- 3 egzemplarze,

— pozostate zatgczniki projektow budowlanych i wykonawczych takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, analizy,
inwentaryzacje, badania itp. — w ilosciach zgodnych z ilo$cig dokumentacji, do ktorych bedg zatgczane;

ponadto Zamawiajgcemu nalezy przekazac:

a)
r
s)

B

u)

v)
w)

e wersj¢ elektroniczng projektow zapisang na ptycie CD-R (lub DVD) w 3 egzemplarzach w tym:
— opisy techniczne — format PDF i DOC,
— rysunki zamieszczane w projekcie — format PDF i edytowalnym,
— wszystkie dokumenty uzgadniajace decyzje, opinie itd. maja by¢ zeskanowane w formacie PDF,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — format PDF i DOC,
— przedmiary rob6t — format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostgpnym na rynku polskim w formacie
ATH,
— kosztorysy inwestorskie — format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostepnym na rynku polskim w
formacie ATH,
e o$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodno$ci przedmiaréw robdt z rozwigzaniami
technicznymi i zeskanowane w formacie PDF,
e  Projekty budowlane i wykonawcze,
e kserokopia postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z
ekspertyzg dot. zabezpieczen przeciwpozarowych (jezeli wymagana),
sporzadzenia dokumentacji projektowej, przedmiarow robdt i kosztorysow inwestorskich dla poszczegdlnych
budynkéw z podzialem na branze: ogélnobudowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna,
wykonania do kosztorysow inwestorskich zbiorczego zestawienia kosztéw z podziatem na czesci (z uwzglednieniem
poszczego6lnych branz) oraz ogélem dla catego zadania.
zgloszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usunig¢cia stwierdzonych wad i brakow (w
szczegblnosci btedow polegajacych na niezgodnosci przedmiardow oraz kosztorysow inwestorskich z projektem), w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego umozliwiajacym dokonanie poprawek chyba, ze strony ustalg inny termin,
przekazania dokumentacji w pelnym wymaganym zakresie w celu zapoznania si¢ Zamawiajacego i ewentualnego
przedstawienia uwag i propozycji zmian. Przekazana dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzie jej przekazania,
zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie
zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan i pisemne o$wiadczenie
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ przedmiotu umowy,
wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementow na zlecenie Zamawiajacego,
wspolpracy z Zamawiajagcym na etapie ogloszenia przetargu na realizacj¢ inwestycji. Jednostka Projektowania bedzie
przygotowywala odpowiedzi na pytania wykonawcow, ewentualne modyfikacje dokumentacji projektowej, a takze
ustosunkowywat si¢ do twierdzen i uwag wykonawcow.

Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do rzetelnej i pelnej realizacji
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10.

11.

12.

13.

14.

=

przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z zakresu okreslonego w § 2 i obowigzkow Jednostki
Projektowania okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Jednostka Projektowania o$wiadcza, ze zapoznata si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktore sa niezbgdne do
wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych uwag.

Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykres$lenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu Swiadczonych uslug bedzie wystawial rachunki. W
przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Jednostka Projektowania wyraza zgode, na potracenie przez
Zamawiajacego, z naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiacej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku, do
ktérej Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaplacone do Urzedu Skarbowego.

W przypadku powierzenia cze$ci zamodwienia podwykonawcom, Jednostka Projektowania zobowigzana jest do
przedlozenia zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.

Jednostka Projektowania, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonanie calosci lub czesci okre§lonych w umowie
robo6t osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Czg$ci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czg¢$ci zamOwienia nazwa podwykonawcy

§o6
Obowiazki Jednostki Projektowania
(nadzor autorski)

Nadzor petniony bedzie przez caty okres realizacji robot budowlanych na kazde wezwanie i zagdanie Zamawiajgcego.
Podjecie czynnos$ci nadzoru oraz jego realizacja kazdorazowo winny nastapi¢ nie p6zniej niz w terminie 2 dni od dnia
zawiadomienia przez Zamawiajacego chyba, ze Strony ustalg inny termin przystapienia do jego realizacji.
W naglych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (niezwlocznego) wezwania Jednostke
Projektowania na budowe.
Jednostka Projektowania jest zobowigzana udzieli¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego zwigzane z realizacja zadania, o
ktérym mowa w § 1 bezposrednio na budowie lub najpdzniej w ciagu 2 dni roboczych.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzanych do
dokumentacji projektowe] w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajacych zgode Projektanta na ich
wprowadzenie, w formie podpisanych przez projektanta lub projektantow sprawujacych nadzor autorski:

a) zapisOw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;,

b) rysunkéw zamiennych lub szkicow, albo nowych projektow opatrzonych data, podpisem oraz informacja, jaki

element zastgpuja,

€) wpisow do dziennika budowy,

d) protokotow lub notatek stuzbowych podpisanych przez Zamawiajacego i Projektanta.
W razie nieobecnosci 0sob wyznaczonych przez wykonawce do petnienia nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop,
chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwlocznie zapewni¢ zastgpstwo przez osobe
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i pelnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Jednostka Projektowania jest
zobowigzana poinformowa¢ Zamawiajacego niezwlocznie na pi$mie z uzasadnieniem, jednak nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym zastgpstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub $mierci osoby zastgpowanej). Wprowadzenie zastgpstwa
wymaga zgody Zamawiajacego.
Strony zgodnie ustalajg, iz formg zawiadomienia Jednostki Projektowania o koniecznos$ci podjecia czynno$ci nadzoru
autorskiego jest zawiadomienie Jednostki Projektowania dokonane przez Zamawiajacego droga telefoniczna lub
elektroniczng. Osobami upowaznionymi do wezwania Jednostki Projektowania sg inspektorzy nadzoru, ktérych
Zamawiajacy wyznaczy przed wprowadzeniem na budowe podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.

§7

Terminy realizacji umowy
Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze ztozonym wnioskiem 0 wydanie decyzji pozwolenia na prowadzenie
robot budowlanych ustala si¢ na ....... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Termin wskazany w § 7 ust. 1 uwazac si¢ bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie Jednostka Projektowania przekaze
kompletna dokumentacj¢ projektowa do odbioru Zamawiajacemu i wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbior w
trybie okreslonym w § 12.
Umowa z Jednostka Projektowania w zakresie nadzoru autorskiego wchodzi w Zzycie od dnia podpisania umowy przez
Zamawiajgcego na realizacje robdt budowlanych okreslonych w § 1 ust 1 pkt. a. do konca 2023 r.
Zamawiajacy w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Jednostke Projektowania o podpisaniu umowy o realizacji robot
budowlanych i terminie rozpoczgcia robot, celem zapewnienia wlasciwego sprawowania przez niego nadzoru autorskiego.
Termin zakonczenia nadzoru autorskiego ustala si¢ na dzien podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajacego zrealizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke
Projektowania.

§8

Wynagrodzenie
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Za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:
ul. Mostowa 1A

Warto$¢ netto .......ceeeeeeene zl (stownie: zlotych)
VAT zl (stlownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........ceee... zl (stownie zlotych)

zgodnie z oferta

ul. Zakopianska 40

WArtoS¢ REftO ......eeeeeenne.. 7t (stownie: zlotych)
VAT 7t (stownie: zlotych)
WArLOSC DIULLO «.eeuennennnas zl (stownie zlotych)
zgodnie z ofertg

Wynagrodzenie platne bedzie w sposob nastgpujacy:

ul. Mostowa 1A

a) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.) w wysokosci:

wartos$¢ netto .......ceeeeennees zk (stownie: zlotych)
VAT 7l (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto ........cceeeee. zt (stownie zlotych)

co stanowi 50% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

b) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.) w wysokosci:

Warto$¢ netto .....cceeeeeeene z} (stownie: zlotych)
VAT ..oicveecseescsssessnsssanes zt (stownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........c..... z} (stownie zlotych)

co stanowi 40% ceny ryczattowej okres$lonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

¢) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 ¢ Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

Warto$¢ netto .....cceeeeeeene z} (stownie: zlotych)
VAT 71 (stownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........c..... z} (stownie zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

ul. Zakopianska 40
a) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaitowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 v Nr 16 poz. 93 z pozn. zm.) w wysokosci:

WaArtoS¢ NEtLO .....eeeeeeeenne. zd (stownie: zlotych)
VAT zt (stownie: zlotych)
wartos¢ brutto ................. 7t (slownie zlotych)

co stanowi 50% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

b) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pozn. zm.) w wysokosci:

WaArtoS¢ NEtO .....eueeeeeenne. zd (stownie: zlotych)
VAT 7t (stownie: zlotych)
wartos¢é brutto ................. 7 (slownie zlotych)

co stanowi 40% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

¢) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 ¢ Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pozn. zm.) w wysokosci:

WAFLOSC NELLO «ee.eeeeenensennne. #t (stownie: zlotych)
VAT 71 (stownie: zlotych)
WartoS¢ brutto ............... 7t (stownie zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym
mowa w § 1.
Jednostka Projektowania o§wiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny ryczaltowej niniejszej
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13.

14.

15.
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Umowy obciaza w catosci Jednostke Projektowania i zostato uwzglgdnione w ustalonym wynagrodzeniu a w szczego6lnosci
koszty ekspertyz, warunkoéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgdd, pozwolen, zezwolen, procedur i decyzji
administracyjnych niezbg¢dnych do poprawnego opracowanie Umowy.
Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowania z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto$ci umowy brutto okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu oraz § 17 ust. 3 pkt. e) i f).

§9
Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie ushug nastapi po zakonczeniu prac projektowych, na podstawie cen okreslonych w ofercie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 8 ust. 2.
Podstawe do rozliczenia ustugi bedzie stanowit protokot odbioru prac projektowych potwierdzone przez przedstawicieli
stron- bez zastrzezen.
Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajagcemu w ciagu 7 dni.
Wynagrodzenie za nadzory autorskie bedzie rozliczane miesigcznie, proporcjonalnie do stanu zaawansowania
wykonywanych robot budowlanych tylko w tych miesiacach, kiedy nadzory byly realizowane.
Podstawa do wystawienia faktury za nadzory za dany miesiac, bgdzie pobyt projektanta na budowie:
a) udokumentowany zapisem w dzienniku budowy i potwierdzony przez Zamawiajacego lub Jednostke Projektowania,
b) udokumentowany udziatem projektanta w komisji, naradzie lub innych czynno$ciach organizowanych przez
Zamawiajacego.
Ostateczna faktura za pelnienie nadzorow autorskich, ktorej warto§¢ nie moze by¢ mniejsze niz 20% wartosci brutto
okreslonej w § 8 ust 2¢ bedzie ptatna w terminie 30 dni po zakonczeniu rob6t budowlanych, potwierdzonych koncowymi
protokotami odbioru robot.
Wynagrodzenie nie obejmuje poprawiania bledéow w dokumentacji technicznej wykonywanych na podstawie rekojmi.
Fakture za wykonane prace Jednostka Projektowa wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.

. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Jednostki Projektowej nr ......c..euveee..

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art. 108a-
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 listopada 2019
r.

W przypadku powierzenia przez Jednostkg Projektowania czgsci prac podwykonawcom do faktury powinny by¢ zataczone
oswiadczenia podwykonawcow, ze ich wynagrodzenia zostaty w calo$ci zaptacone.

W przypadku powierzenia czegSci zamowienia podwykonawey zasady ptatnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art. 143c¢
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

Istnieje mozliwo§¢ sktadania przez wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§10
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy po podpisaniu umowy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdéw umownych Zamawiajacego
podajac jego dane.
Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyznacza Pana(ia) .......
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Jednostka Projektowania jest zobowigzana zawiadomic
pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Jednostka Projektowania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 2% wynagrodzenia umownego
za przedmiot UMOWY, 1]. .ccceeeeercncensansassass zl (stownie: ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .............. najp6zniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajgcego w nastepujacy sposob:
- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji bedacej
przedmiotem umowy i przyjecia jej przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanej,
- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Jednostki Projektowania.
Zamawiajgcy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
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11.
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§12

Odbidr prac
Jednostka Projektowa zagwarantuje Zamawiajacemu mozliwo$¢é sprawdzenia i biezacej kontroli postgpu prac
projektowych.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego za wykonanie dokumentacji projektowej begdzie przedmiot
umowy w pelnym zakresie rzeczowym.
Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajacego.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez zamawiajacego wykonania czesci zaméwienia, okreSlonych w § 11 § 2 sg
protokoty zdawczo — odbiorcze podpisane przez obie strony umowy.
Protokét zdawczo - odbiorczy powinien zawieraé, co najmnie;j:

a) informacje o czasie i miejscu przekazania,

b) okreslenie przedmiotu odbioru,

€) wymienienie wad,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

e) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia prac,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Jednostki Projektowania,

g) podpisy 0sOb uczestniczgcych.

h) oswiadczenie Jednostki Projektowania, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
z umowa, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma sthuzyc¢,

i) pisemne os$wiadczenie Jednostki Projektowania przenoszace bezwarunkowo i nicodwotalnie na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej dokumentacji projektowej,

j) os$wiadczenie Jednostki Projektowania, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z
wersja papierowg dokumentacji projektowe;j,

Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowaé przekazang dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia jej
przekazania w szczegolnosci pod wzgledem:
a) kompletnosci,
b) zgodno$ci z postanowieniami umowy, wskazowkami Zamawiajacego przekazanymi Jednostce Projektowania w
trakcie prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania,

€) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami.
W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajacy moze:

a) podpisaé protokot odbioru bez uwag,

b) podpisac protokot odbioru z uwagami wyznaczajac czas na ich usunigcie,

€) odstapic¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady i

wyznaczy¢ odpowiedni termin na ich usunigcie,

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawg dla zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usunigcia rozbieznosci.
Po bezskutecznym uptywie terminu okre$lonego zgodnie § 12 ust. 10, zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ lub
powierzy¢ wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Jednostki Projektowania.
Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajacego w toku
przygotowywania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez Zamawiajacego oraz do
ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usuni¢cia wad/ usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w przedstawianych opracowaniach.
Jednostka Projektowania zobowiazana jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.
Za date odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie dat¢ sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzezen.
Z dniem podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieta okre§lonego zgodnie z § 11 2
umowy przechodzg na Zamawiajgcego.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w dokumentacji projektowej, a
Jednostka Projektowania sktada o$wiadczenie, Zze dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odpowiednie postgpowanie wyjasniajace, w szczegdlnosci powotaé niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postgpowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma wady, to Jednostka Projektowania
zwroci Zamawiajacemu koszty postgpowania wyjasniajacego. Jednostka Projektowania pokryje takze Zamawiajacemu
wszelkie szkody, ktore ten ponidst w zwigzku z wadami dokumentacji projektowej.

§13
Prawa autorskie
Wszystkie majatkowe prawa autorskie do dzieta okreslonego w § 1 ust 1 niniejszej umowy z dniem podpisania protokotu
zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy przechodzg na zamawiajgcego.
Réwnoczesnie z nabyciem praw majatkowych do utworé6w Zamawiajacy nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na
ktérych utwory zostaty utrwalone.
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Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajacemu Jednostka Projektowania zataczy o$wiadczenie o potwierdzeniu
przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

Jednostka Projektowania zapewnia, iz osoby, ktore opracowywaty utwory wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworow
zaleznych, nie beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w
szczegolnosci roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajacego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerobek
dokumentacji.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich nastepuje w polach eksploatacji:

—  w zakresie utrwalania i1 zwielokrotniania dziela,

—  w zakresie obrotu oryginalem dzieta albo egzemplarzami,

—  w zakresie rozpowszechniania dzieta w sposob inny niz wyzej wymieniony — wystawienia, wyswietlenia,
odtworzenia,

— w zakresie korzystania z utworu w dowolny sposob, w catosci lub czesci, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz
przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz
wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postegpu realizacji robot budowlanych,

—  w zakresie korzystania z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czgsci w celach reklamowych, promocyjnych i
marketingowych.

Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich jest cze§ciag wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1 ppkt c

§14

Re¢kojmia
Na podstawie niniejszej umowy Jednostka Projektowania udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy na okres 24 miesiecy.
Termin rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie r¢kojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce nie
pbézniej niz w terminie 21 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotnosé i
termin usuni¢cia, chyba, ze strony ustalg inny termin.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia beda usuwane przez Jednostke Projektowania na jego koszt, o ile nie
powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Jednostke Projektowania w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Jednostki Projektowania.

§15
Kary umowne

Jednostka Projektowania zaplaci Zamawiajgcemu nast¢pujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Jednostki Projektowania, bagdZ rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie pracy do dnia faktycznego
odbioru prac bedacych przedmiotem umowy bez wad i usterek,

€) z tytutlu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) =z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki.

e) za niewypelnianie obowigzkdéw, co do sprawowania nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie okre§lonych w
zawiadomieniu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 w wysokosci 100 zt za kazde naruszenie.

f) z tytulu opdznienia wykonania koncepcji do akceptacji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 ppkt a umowy za kazdy dzien zwtoki po terminie okre§lonym w § 5 ust. 4,

0) za kazdy przypadek naruszenia warunku, o ktorym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej] umowy spowoduje obcigzenie
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pigé tysiecy zlotych) za kazde stwierdzone naruszenie.
Nadto Wykonawca zostanie zobowigzany do usunig¢cia materiatdw lub opatrzenia ich wlasciwg informacja, o ktorej
mowa w § 19 ust. 2. Opatrzenie materiatu informacja po wezwaniu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku zaptaty kary umowne;j.

Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowania nastgpujace kary umowne:

a) zazwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo
Zamo6wien Publicznych”,

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego

w § 8 ust. 1.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Jednostki Projektowania, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogéInych.

W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, a
kosztami obcigzy¢ Jednostke Projektowania.

§16
Wypowiedzenie umowy i odstapienie od umowy
Oprocz przypadkéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Jednostke Projektowania, a
zwlaszcza:

- w przypadku nierozpoczgcia przez Jednostke Projektowania wykonywania obowigzkow wynikajacych z umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia,

- w przypadku dtuzszej niz 30 dni kalendarzowych zwloki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku do
harmonogramu prac projektowych,

- jezeli Jednostka Projektowania wykonuje swoje obowiazki w sposdb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapila poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow,

- niewykonania przedmiotu umowy lub jego czesci w terminach okreslonych w § 7 ust. 1, 2 i 3 umowy,

- nienalezytego usuni¢cia lub nieusuniecia przez Jednostke Projektowania wad/usterek,

- niezlozenia programu naprawczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 umowy,

- jezeli Jednostka Projektowania nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowiazkow,

- Jednostka Projektowania powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom o
kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i doSwiadczenia wskazany w specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia i w ofercie Jednostki Projektowe;.,

- Jednostka Projektowania powierza wykonywanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody.

Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstagpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach okreslonych w
§ 16 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Jednostka Projektowania ma prawo zgda¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstapienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowg w trybie natychmiastowym.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umoweg w przypadku razacego naruszenia przez Jednostke Projektowania jej postanowien
bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§17
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru

Jednostki Projektowania, z wytaczeniem zmian okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie mogg nastapic, jezeli:
a) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowej Jednostki Projektowania, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

— zmiana Jednostki Projektowania nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych Iub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w
ramach zamoéwienia podstawowego,

— zmiana Jednostki Projektowania spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

b) Zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

— koniecznoé¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

c) Jednostke Projektowania, ktorej zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowa Jednostka Projektowania:

— w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowej

Jednostki Projektowania lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowa Jednostka Projektowania spetnia warunki udziatu
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w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych
zmian umowy,
— w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan Jednostki Projektowania wzgledem jego
podwykonawcow;
d) Zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,
e) Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 10% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie,
f)  Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku:
- zwigkszenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od stron, np. koniecznosci zmian zakresu
projektu wynikajacej ze zmiany stanu technicznego budynku,
- zmniejszenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od stron, np.: braku mozliwosci uzyskania
decyzji administracyjnych, niecelowosci kontynuacji prac projektowych wynikajacych np. ze stanu
technicznego budynku itp. W takim przypadku rozliczenie wykonanych prac projektowych nastapi
proporcjonalnie do zrealizowanych prac,
g) Zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w zakresie realizacji prac projektowych w przypadku:
- nieprzewidzianych w SIWZ warunkoéw, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie wynikajace miedzy innymi z dziatan sity wyzsze;j,
- dziatan organéw administracji i innych podmiotow, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:
= przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a je$li takich regulacji nie ma — typowych
w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

= odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

= ody uzgodnienia migdzy innymi z wilasciwym Konserwatorem Zabytkéw, Pomorskim Komendantem
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej lub Panstwowym Wojewodzkim Inspektorem Sanitarnym oraz
z whaSciwymi gestorami sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzadcow terenu (m.in.: gazu, wody,
teletechnicznej, energii elektrycznej, cieplowniczej, pasa drogowego i in.), beda trwaty ponad 3 tygodnie,

- innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawcg,

- wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

h)  Zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w zakresie realizacji nadzoréw autorskich w przypadku zmiany
termindw realizacji robot budowlanych objetych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zamowienia.

i) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt g) i h) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

j)  Zmianie moga ulec osoby projektantow, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wczeSniejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

- zmiana projektantéw nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci,
choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z projektantami,

- Zamawiajacy zaakceptuje zmiang projektantow, gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, a nowa osoba projektanta
posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.
posiadajaca uprawnienia budowlane upowazniajace do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez
ograniczen i/lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, bedzie miata nie mniejsze doswiadczenie niz osoba
wskazane w ofercie.

K) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych w przypadku, gdy:

- proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

)  Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie
sktadania ofert, jezeli:

- w stosunku do czgéci zamoéwienia, na ktorg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wytaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

4. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

a) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznoscei:

- zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inne Jednostki Projektowania lub przyjeto by oferty innej
tresci,

- zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Jednostki Projektowania w sposdb
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
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- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
- polega na zastagpieniu Jednostki Projektowania, ktoremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowa Jednostka
Projektowania, w przypadkach innych niz wymienione w ust.3 pkt c.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowiazana jest do udokumentowania zaistniatej okolicznosci.
Whiosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1, 2, 3, 4 jest niewazna.

§18
Zalaczniki w Umowie
Zataczniki do Umowy wymienione w spisie zatacznikdéw stanowig integralng cze§¢ Umowy.

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy i zatagcznikow, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy.

§19

Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie b¢dg mialy zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamo6wien Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Autorskiego i Prawa Wtasnosci Przemystowe;.
Wykonawca ma prawo umiesci¢ informacje oraz zdjg¢cia ze zrealizowanej inwestycji w swoich materiatach promocyjnych i
reklamowych (m.in. strona www, portale spotecznosciowe, ulotki, katalogi, informacje prasowe, radiowe, telewizyjne) pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego wraz z uzgodnieniem tresci oraz opatrzenia ich informacja o zrealizowaniu
rob6t przez Gming Gdansk-Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaklad Budzetowy. Informacja, o ktorej mowa w
zdaniu poprzedzajacym powinna zosta¢ umieszczona w tresci materialdow w sposob widoczny czcionka dobrang wielkoscig
do wielkos$ci materiatu i opatrzona logo Gminy Gdansk-Gdanskie Nieruchomosci.
Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm,
0s0b reprezentujacych, numerdéw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Jednostka Projektowania nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$é calosci lub czegsci wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Jednostka Projektowa, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o§wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowania, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Jednostka Projektowania

Zalaczniki:

1.
2.

Druk ,,OFERTA”.
Zadanie 1
ul. Mostowa 1A
a) Wiytycezne do projektow inst. c.o. i c.w.u. w budynkach podiaczanych do miejskiej sieci cieptowniczej Mostowa 1A —zatacznik nr 1,
b) Zdjecia pogladowe ul. Mostowa 1A — zalacznik nr 1.1,
C) Kopia mapy zasadniczej — zalacznik nr 1.2,
d) Uchwata Nr LIII/1511/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 pazdziernika 2010 roku o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gdansk Orunia — ,,Czerwony Most” — zalacznik nr 1.3,
Zadanie 2
ul. Zakopiatiska 40
a) Wytyczne do projektéw inst. c.o. i cw.u. w budynkach mieszkalnych i uzytkowych zasilanych z lokalnej kotlowni gazowej
Zakopianska 40 — zalgcznik nr 2,
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b) Zdjecia poglgdowe Zakopianska 40 — zalqcznik nr 2.1,

C) Kopia mapy zasadniczej Zakopianska 40 — zatlqcznik nr 2.2,

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysow inwestorskich — zatacznik nr 2 (3)

Zdolnos¢ zawodowa — wykaz osob- cz. |

Zdolnos¢ zawodowa — wykaz osob- cz. 11

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza.*
Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza.
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Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze nie zawiesilem/tam™* 1 nie zaprzestatem/tam* wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o§wiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz zobowiazuje
si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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