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Sygn. Akt TZ.2510.58.2021.MD  
Umowa nr ……/2021/B/NZ  

 
zawarta w dniu ..........2021 r. pomiędzy: 
Gminą Miasta Gdańska – Gdańskimi Nieruchomościami – Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą:  
80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 
.................................................................................................................................................................................... 

nazwa oferenta 
.................................................................................................................................................................................... 

REGON, NIP 
z siedzibą: ...................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez : ............................................................................................................ 
  
działając na podstawie .................................................................................................................... 
zwanym w dalszej treści umowy JEDNOSTKĄ PROJEKTOWANIA  
 
w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia pt. :„Opracowanie 
dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku gminnego 
mieszczącego się przy ul. Równej 14 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami 
wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej”. prowadzonego w trybie  postępowania do  
130 000,00 zł sygn. akt TZ.2510.58.2021.MD została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowania przyjmuje do wykonania: 
1) opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku 

gminnego zlokalizowanego przy ul. Równej 14 - działka nr 28/4; obręb 0111; jednostka ewidencyjna 
226101_1 Gdańsk, w zakresie wymaganym prawem  budowlanym i przepisami odrębnymi, 

2) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych od organu 
administracji architektoniczno-budowlanej,  umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych przez 
Zamawiającego, 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie: 
a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
b) uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                      

w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie 
z zawartą umową. 

2. Szczegółowy zakres robót (prac) określa § 2 i § 3. 
 

§ 2 
Zakres robót 

(dokumentacja projektowa) 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w następującym 

zakresie: 
1) Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.  
2) Ekspertyza techniczna obiektu: 

a) Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynku ze szczególnym 
uwzględnieniem przyczyn degradacji obiektu wraz z wytycznymi do prac projektowych oraz określenie 
niezbędnych prac remontowych, 

b) Zakres opracowania powinien zawierać min. inwentaryzację uszkodzeń (graficzną, na rzutach                        
i przekrojach oraz opisową), badanie stopnia zawilgocenia i stopnia zasolenia ścian, obliczenia 
statyczne –wytrzymałościowe istniejących elementów konstrukcyjnych, 

c) Zakres prac powinien obejmować ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych całego 
budynku i wszystkich jego elementów, jak również instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. 
Sporządzenie ekspertyzy powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych odkrywek, badań                    
i sprawdzeń elementów budynku, 

d) Należy wykonać odkrywki następujących elementów konstrukcyjnych: 
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- fundamenty do spodu oczepu posadowionego na studniach – odkrywki wzdłuż ścian zewnętrznych 
podłużnych każdego ze skrzydeł mieszkalnych (ewentualnie w narożnikach skrzydeł) i przy ścianach 
zewnętrznych części tzw. łącznika. Łącznie minimum 4 odkrywki. 

- posadzka na gruncie: minimum po jednej odkrywce w każdym ze skrzydeł mieszkalnych oraz 
minimum 2 odkrywki w części tzw. łącznika. W łączniku obowiązkowo odkrywki w pomieszczeniach 
sanitarnych wskazanych w Załączniku graficznym nr 3; 

- stropodach nad częścią tzw. łącznika- minimum jedna odkrywka, 
- ściany zewnętrzne- minimum 4 odkrywki, 
- ściany wewnętrzne- minimum 4 odkrywki, 
- dach spadzisty nad skrzydłami mieszkalnymi budynku – minimum po jednej odkrywce dachu                      

w każdym ze skrzydeł   mieszkalnych.  
e) Miejsca wykonania odkrywek należy zaznaczyć na rzucie budynku i przedstawić na fotografiach                       

z datownikiem, 
f) Należy wykonać minimum 6 miejsc pomiarowych w celu określenia zawilgocenia ścian budynku. 

Miejsca poboru prób, należy zaznaczyć na rzutach i przedstawić na fotografiach z datownikiem. Wybór 
lokalizacji miejsca poboru musi zapewnić ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej występowania we 
wszystkich ścianach, które jej uległy, 

g) Ekspertyza winna wskazać zakres i sposób wykonania wzmocnienia elementów konstrukcyjnych oraz 
zakres innych robót niezbędnych do wykonania, celem dalszego bezpiecznego użytkowania budynku. 

h) Wykonawca odkrywek do ekspertyzy po wykonaniu dokumentacji fotograficznej zobowiązany jest do 
ich usunięcia za pomocą własnych środków technicznych i na własny koszt, 

3) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego na podstawie minimum 3 odwiertów dla 
oceny stanu technicznego budynku, 

4) Koncepcja remontu i przebudowy obiektu sporządzona m.in. w oparciu o informacje zawarte                              
w Załączniku graficznym nr 3, ustalenia wykonanej ekspertyzy technicznej obiektu oraz wyniki badań 
podłoża gruntowego - opracowanie określające w jednoznaczny sposób obraz inwestycji oraz planowane 
prace budowlane mające na celu m.in. dostosowanie obiektu do wymagań Rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów 
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i 
ogrzewalni (dz. U. z 2018 r. poz. 896). Koncepcja powinna ukazywać  m. in. projektowany nowy układ 
funkcjonalny pomieszczeń, proponowane założenia do rozwiązań instalacji wewnętrznych (w tym 
instalacji wentylacji mechanicznej), założenia do rozwiązań instalacji zewnętrznych oraz inne istotne dla 
przyjętej koncepcji rozwiązania.  

5) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
6) Mapa do celów projektowych (obejmująca w zakresie obszar otaczający teren inwestycji w pasie co 

najmniej 30 m). 
7) Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września                 

2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), musi obejmować co najmniej: 
a) projekt zagospodarowanie działki/terenu ze szczególnym uwzględnieniem systemu odprowadzenia wód 

deszczowych z remontowanego i przebudowywanego budynku oraz przyległego do niego terenu, 
b) projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny obejmujący następujące branże                    

i zagadnienia: 
 branża architektoniczno- konstrukcyjna, w szczególności w zakresie: 

 rozwiązań projektowych mających na celu dostosowanie obiektu do wymagań Rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych 
standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896), m.in.: 
- wprowadzenia nowego podziału funkcjonalnego i remontu pomieszczeń sanitarnych, 

zapewnienia odpowiedniej ilości misek ustępowych, pisuarów, urządzeń natryskowych oraz 
umywalek, dostosowania wszystkich pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,  

- remontu kuchni, zmniejszenia powierzchni i remontu pomieszczenia zmywalni, adaptacji 
przylegającego do zmywalni pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie do 
samodzielnego przygotowywania posiłków z częścią jadalnianą, 

- adaptacji pomieszczeń mieszkalnych w skrzydle południowym budynku na wydzielone 
pomieszczenia suszarni, magazynu odzieży i pościeli czystej, magazynu środków 
chemicznych oraz pokoju spotkań indywidualnych, 

 rozwiązania projektowych mających na celu dostosowanie obiektu do wymagań Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650) w odniesieniu 
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do pomieszczeń higienicznosanitarnych dla pracowników, t.j.: 
- zmniejszenia pomieszczenia gabinetu lekarskiego, adaptacji pozyskanej w ten sposób 

powierzchni  wraz z częścią istniejących pomieszczeń biurowych na zaplecze socjalne dla 
pracowników schroniska składające się z pomieszczenia szatni, węzła sanitarnego dla 
pracowników oraz pomieszczenia socjalnego,  

 rozwiązań projektowych mających na celu dostosowanie obiektu do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065), m.in.: 
- przystosowania wyjścia ewakuacyjnego w północnym skrzydle mieszkalnym obiektu od 

strony  wschodniej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wykończenia zewnętrznych  powierzchni 

ścian siatką zbrojeniową i tynkiem cienkowarstwowym, wykonania izolacji termicznej 
stropodachu i dachów spadzistych w budynku, 

- wymiany stolarki okiennej wraz z montażem nawietrzników higrosterowanych, oraz 
wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

-    wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z montażem samozamykaczy oraz 
elektrozaczepów we wszystkich drzwiach wejściowych, 

 rozwiązań projektowych poprawiających funkcjonalność obiektu zgodnie z zaleceniami 
użytkownika, m.in.: 
- wprowadzeniu wanny ze swobodnym dostępem ze wszystkich stron, przystosowanej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowanej w pomieszczeniu sanitarnym wskazanym 
w Załączniku graficznym nr 3, 

- połączenia istniejących pomieszczeń recepcji i pomieszczenia socjalnego w jedno domknięte 
ścianami pomieszczenie, 

- poszerzenia otworów drzwiowych do pomieszczeń mieszkalnych w skrzydle północnym 
obiektu wg Załącznika graficznego nr 3, 

 wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku, 
 demontażu istniejących sufitów podwieszonych w pomieszczeniach mieszkalnych, ciągach 

komunikacyjnych i przestrzeniach wspólnych, remoncie ww. pomieszczeń z likwidacją 
istniejących otworów nawiewnych w ścianach zewnętrznych i wymianą nawierzchni posadzek, 
wprowadzenia systemowych sufitów podwieszonych ciągłych z ukrytą konstrukcją i klapami 
rewizyjnymi w miejscach koniecznego dostępu do elementów instalacji, 

 wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej albo przeciwwodnej (w zależności od 
warunków gruntowych i poziomu wód gruntowych) cokołu budynku do spodu oczepu 
fundamentowego wraz z uzupełnieniem ubytków w jego strukturze i wykończeniem na pełnej 
wysokości materiałem odpornym na czynniki atmosferyczne oraz na uszkodzenia mechaniczne 
wskutek eksploatacji, 

 wykonania opaski wokół budynku chroniącej mur przed zawilgoceniem i ułatwiającej 
odprowadzenie wód opadowych  z dala od muru budynku (rodzaj opaski zależny od warunków 
gruntowych i poziomu wód gruntowych), 

 wykonania renowacji zdegradowanej powierzchni kominów ponad dachem; 
 branżę sanitarną, w szczególności w zakresie: 

 przebudowy istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla budynku                                
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Załączniku nr 4, 

 wymiany instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych łącznie z instalacją ciepłej wody 
użytkowej,  
z uwzględnieniem ich rozbudowy, montażem armatury i opomiarowania, 

 przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji  sanitarnej budynku z włączeniem nowej instalacji 
kanalizacji tłuszczowej do separatora tłuszczów (separator już przewidziany na działce), 

 likwidacji istniejącego układu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych                       
i wprowadzenia kompleksowego systemu wentylacji mechanicznej we wszystkich 
pomieszczeniach w budynku, 

 remontu istniejącej instalacji ogrzewczej z wymianą grzejników oraz montażem urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej; 

 branżę elektryczną, w szczególności w zakresie: 
 wykonania nowych instalacji elektrycznych w remontowanych, przebudowywanych                             

i adaptowanych pomieszczeniach w budynku, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji 
elektrycznych dla kuchni – likwidacja zasilania trzonu kuchennego gazem z butli, przejście na 
urządzenia zasilane elektrycznie,  
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 modernizacji instalacji oświetlenia w budynku, 
 remontu i przystosowania instalacji przeciwpożarowej i ewakuacji do nowych warunków 

użytkowania, 
 wykonania nowej rozdzielnicy głównej. 

 branżę teletechniczną, m.in. w zakresie: 
 demontażu istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru i wykonania nowej z uwzględnieniem 

nowego podziału pomieszczeń, 
 wykonania instalacji antenowej RTV dla pomieszczeń mieszkalnych, wspólnych i biurowych w 

budynku, 
 informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 charakterystykę energetyczną budynku, 
 analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia na energię i ciepło, 
 analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie 

regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 
ogrzewanej, 

 opinię geotechniczną ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, badania 
gruntu, a w zależności od potrzeb projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno-
inżynierską. 

8) Projekt wykonawczy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.                    
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 
nr 2013 poz. 1129). 

9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
10) Przedmiary robót.  
11)   Kosztorysy inwestorskie.  
12)  Uzyskanie koniecznych uzgodnień/pozwoleń/opinii/decyzji itp. wynikających z zakresu opracowanej 

dokumentacji, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz zrealizowania inwestycji, m. 
in.: 
a) uzgodnień z rzeczoznawcą ds. higieniczno- sanitarnych oraz rzeczoznawcą przeciwpożarowym; 
b) uzgodnień od właściwych gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: 

wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej oraz innych w zależności od 
potrzeb); 

c) uzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci (między innymi wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz innych w zależności od potrzeb); 

d) uzgodnień mających na celu uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele  budowlane dla 
terenów przyległych (np. w celu wykonania projektu odprowadzenia wód opadowych); 

e) uzgodnienie z Pomorskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 
13) Złożenie oświadczenia Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji oraz jej zgodności                        

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
14) Przygotowanie wypełnionego druku wniosku o pozwolenie na budowę (druk B-1) wraz ze wszystkimi 

załącznikami, m.in. oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk 
B-3), oraz drukiem informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę z danymi pełnomocnika 
(druk B-4). 

15) Złożenie na podstawie pełnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 
16) Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. 
17) W razie konieczności, złożenie wniosku o odstępstwo (m.in. od warunków technicznych) wraz ze 

wszystkimi załącznikami umożliwiające uzyskanie zgody na odstępstwo od właściwego organu 
administracji architektoniczno- budowlanej.  

18) Złożenie oświadczenia o sporządzeniu Projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 
architektoniczno- budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.  

19) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej 
dokumentacji. 

2. Wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W przypadku konieczności aktualizacji 
wartości inwestycji, w okresie 24 m-cy od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, Wykonawca opracuje 
i dostarczy, na wezwanie Zamawiającego, kosztorys inwestorski uwzględniający ewentualne zmiany w 
dokumentacji i poziom cen obowiązujących w terminie przekazania.  

3. Dokumenty przekazane przez Zamawiającego w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji:  
1) Karta informacyjna obiektu przy ul. Równa 14  - załącznik nr 1,  
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2) Założenia wyjściowe do kosztorysów inwestorskich - załącznik nr 2,  
3) Wytyczne do prac projektowych (załącznik graficzny) dla budynku przy ul. Równa 14 – załącznik nr 3,  
4) Wytyczne do prac projektowych- branża sanitarna – załącznik nr 4, 
 

§ 3 
Zakres robót  

(nadzór autorski) 
1. Nadzór autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem 

nadzoru autorskiego, w tym w szczególności: 
1) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
2) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
3) Uzgadnianie z Zamawiającym i Jednostką Projektowania w toku wykonywania robót budowlanych 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych, 

4) Czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany do projektu budowlanego, 
wymagającej nowej rejestracji, 

5) Uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo 
w odbiorach robót zanikających oraz przy odbiorze końcowym,  

6) Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami 
projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

7) Udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolności 
użytkowych, 

8) Przedkładanie Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją, a stanem faktycznym. 

9) Czynności nadzoru autorskiego mogą być pełnione poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeby 
realizacji inwestycji. 

 
§ 4 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla 

nieruchomości wskazanej w § 1  
2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Dostarczenia Jednostce Projektowania dokumentów i upoważnień (pełnomocnictw) niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy, 

2) Akceptacji koncepcji w ciągu 14 dni od jej otrzymania, 
3) Terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy, 
4) Przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciągu 21 dni od dnia przekazania dokumentacji 

przez Jednostkę Projektową w celu zaopiniowania, 
5) Podania struktury kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane na etapie realizacji projektu. 

 
§ 5 

Obowiązki Jednostki Projektowania 
(dokumentacja projektowa) 

1. Jednostka Projektowania oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania prac będących 
przedmiotem umowy. 

2. Jednostka Projektowania w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowiązana jest sporządzić i przedłożyć 
zamawiającemu harmonogram prac projektowych, zawierający terminy wykonania poszczególnych prac 
projektowych, wynikających z przedmiotu zamówienia. 

3. W harmonogramie Jednostka Projektowania powinna uwzględnić czas uzyskania przez Jednostkę 
Projektowania decyzji, uzgodnień i wszelkich wymaganych dokumentów do uzyskanie decyzji 
administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych od organu administracji architektoniczno-
budowlanej niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Jednostka Projektowania zobowiązuje się przedłożyć koncepcję remontu i przebudowy wraz                                         
z inwentaryzacją, ekspertyzą techniczną obiektu oraz  opinią geotechniczną z dokumentacją badań podłoża 
gruntowego do uzgodnienia i akceptacji Gdańskim Nieruchomościom SZB w maksymalnym terminie 30 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy. 

5. Jednostka Projektowania ma obowiązek złożyć razem z dokumentacją wielobranżową wniosek o pozwolenie 
na budowę w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego bez uwag.  

6. Jednostka Projektowania zobowiązana jest prowadzić prace projektowe zgodnie z harmonogramem prac 
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projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Jednostka Projektowania będzie przedkładała 
aktualizację harmonogramu prac projektowych, kiedykolwiek poprzedni stanie się niespójny z faktycznym 
postępem prac. 

7. Zmiana harmonogramu prac projektowych, niepowodująca zmiany terminu realizacji Umowy nie wymaga 
podpisania przez strony aneksu do umowy. 

8. Jeżeli w którymkolwiek momencie: 
1) Rzeczywisty postęp prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowania, 

aby mógł zostać zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub 
2) Postęp prac projektowych pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie) w opóźnieniu w stosunku do 

bieżącego harmonogramu prac projektowych z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
na żądanie Zamawiającego Jednostka Projektowania zobowiązana jest do przedłożenia programu 
naprawczego, który zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu prac projektowych i wywiązania się 
z niniejszej umowy. Jednostka Projektowania jest zobowiązana do przedłożenia takiego programu 
naprawczego w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 

9. Jednostka Projektowania zobowiązuje się w szczególności do: 
1) Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu określonymi                   

w opisie przedmiotu zamówienia, zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (państwowymi, 
zakładowymi) i rysunkami normatywnymi, przy dołożeniu należytej staranności,  

2) Ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spełnienia wszelkich 
wymogów procesu projektowania określonego przepisami prawa, 

3) Respektowania wszystkich uwag Zmawiającego, złożonych w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną, 
4) Przekazywania w okresie realizacji prac, o których mowa w § 1 ust 1 pkt. 1) na żądanie Zamawiającego 

roboczych rysunków w wersji PDF i dwg, 
5) Przedstawiania i konsultowania z Zamawiającym w trakcie spotkań roboczych zaproponowanych przez 

siebie rozwiązań projektowych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania, z podaniem ewentualnych 
rozwiązań alternatywnych, 

6) Odbierania z siedziby Zamawiającego nieaktualnych wersji dokumentacji projektowej, w celu jej 
aktualizacji/ usunięcia wad. W przypadku nieodebrania przez Jednostkę Projektowania w/w opracowań po 
wezwaniu przez Zamawiającego, zostaną one odesłane do jednostki Projektowania na jej koszt. 

7) W przypadku działania, jako pełnomocnik Zamawiającego - przekazywania Zamawiającemu kopii 
wszystkich dokumentów otrzymywanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym                                  w 
szczególności decyzji, zawiadomień, wezwań i innych pism pochodzących od organów administracyjnych, 
a związanych z realizacją prac będących przedmiotem umowy. Dokumenty te winny zostać przekazane 
Zamawiającemu przez Jednostkę Projektowania w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania wraz z 
informacją o dacie ich doręczenia Jednostce Projektowania oraz kopertą, jeżeli dokument został 
doręczony drogą pocztową. Dokumenty mogą zostać przekazane w formie skanu wysyłanego za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej w postaci kserokopii.   

8) Przekazywania Zamawiającemu kopii wszelkich pism i dokumentów składanych, jako pełnomocnik 
Zamawiającego wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem ich złożenia lub nadania listem poleconym na 
właściwy adres. Dokumenty winny zostać przekazane Zamawiającemu w terminie  
3 dni od dnia ich wniesienia (złożenia lub wysłania) w formie skanu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub w formie papierowej w postaci kserokopii. 

9) Wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osób wskazanych w ofercie Jednostki Projektowania. 
Zmiana osób, o których mowa powyżej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Jednostkę Projektowania na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje wskazanych osób będą zgodne z warunkami postawionymi w tym zakresie w opisie 
przedmiotu zamówienia, a doświadczenie wskazanych osób będzie nie mniejsze niż doświadczenie osób 
wskazanych w ofercie. 

10) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa powyżej winna być potwierdzona 
pisemnie w formie aneksu do niniejszej umowy, 

11) Uzyskania wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia jak, uzgodnień, decyzji 
administracyjnych, opinii, ekspertyz, analiz itp. własnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego, 

12) Sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z: 
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm), 
b) Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 

1843), która określa, że dokumentacja projektowa winna uwzględniać jej przepisy w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia, w tym przypadku oznacza to, że opis przedmiotu zamówienia nie może być 
sporządzony w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, np. poprzez wskazanie znaków 
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towarowych, patentów lub w inny sposób wskazujący pochodzenie urządzeń, materiałów, itd.                          
w związku z powyższym w dokumentacji nie wolno używać nazw własnych materiałów i urządzeń 
oraz nazw producentów dla proponowanych materiałów i urządzeń oraz takich opisów, które 
mogłyby jednoznacznie wskazywać producenta, natomiast materiały oraz urządzenia 
proponowane w dokumentacji należy opisywać parametrami technicznymi. 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 2013 poz. 1129). 

d) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),  

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065); 

13) Umieszczenia na stronach tytułowych nazwy, adresu i kategorii obiektu budowlanego oraz jednostki 
ewidencyjnej, obrębu i numerów działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany, imienia i 
nazwiska lub nazwy inwestora oraz jego adresu, nazwy i adresu jednostki projektowania, imienia i 
nazwiska, numeru uprawnień, specjalności oraz podpisu projektanta oraz imion i nazwisk osób 
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowujących 
poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i 
numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz daty opracowania i podpisów. Należy również (jeżeli 
projekty podlegają sprawdzeniu) zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z 
podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień; 

14) Umieszczenia w metryce projektu nazwy obiektu budowlanego podanej co najmniej w formie skróconej, 
właściwie identyfikującej obiekt, tytułu, skali i numeru rysunku, imienia i nazwiska projektanta oraz 
numeru posiadanych uprawnień budowlanych, daty sporządzenia rysunku  
i podpisu projektanta; w projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym, objętym obowiązkiem 
sprawdzenia, w metryce umieścić dodatkowo imię i nazwisko, numer posiadanych uprawnień 
budowlanych, datę sprawdzenia i podpis projektanta sprawdzającego.  

15) Umieszczenia w projekcie budowlanym: 
a) wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej; 
b) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
c) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) opinii geotechnicznej ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego  

i załączonymi wynikami badań podłoża gruntowego, a w zależności od potrzeb projektu 
geotechnicznego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,   

e) charakterystyki energetycznej budynku, 
f) analizy technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia na energię i ciepło, 
g) analizy technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie 

regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub  
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, 

h) ekspertyzy stanu technicznego budynku. 
16) Umieszczenia w dokumentacji oświadczenia projektanta o jej kompletności  i zgodności przedmiarów robót 

z rozwiązaniami technicznymi, 
17) Oprawy projektów budowlanych i wykonawczych w teczki o okładkach sztywnych. Wyklucza się oprawy 

grzebieniowe. Odbitki planów sytuacyjnych muszą być wykonane na papierze światłoczułym lub w postaci 
wyplotu komputerowego, 

18) Zamieszczenia w opracowaniu projektowym wszystkich uzgodnień. Wszystkie załączniki opracowania, 
stanowiące kopie dokumentów, muszą posiadać klauzurę „Za zgodność z oryginałem”, 

19) Sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie                                                
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu                                   
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129), które powinny spełniać następujące 
wymagania: 
a) jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi 

rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych, materiałowych, sprzętu  
i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej 
wykonania robót, obmiarów robót i płatności za roboty, 
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b) nie wolno używać nazw własnych materiałów i urządzeń oraz nazw producentów dla 
proponowanych materiałów i urządzeń oraz takich opisów, które mogłyby jednoznacznie 
wskazywać producenta, natomiast materiały oraz urządzenia proponowane w dokumentacji 
należy opisywać parametrami technicznymi, 

c) muszą być ściśle powiązane z przedmiarami robót, gdyż mają stanowić podstawę do sporządzenia 
przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac. 

20) Sporządzenia przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja                 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. Nr 130 
poz. 1389), które powinny spełniać następujące wymagania: 
a) winny stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości przedmiarowych robót podstawowych, 

b) ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w 
dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach 
technicznych, 

c) przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych części opracowania  
w tym dla branż i rodzajów robót, 

d) przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających  z 
projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

e) w przedmiarach robót nie wolno używać nazw własnych materiałów i urządzeń oraz nazw 
producentów dla proponowanych materiałów i urządzeń oraz takich opisów, które mogłyby 
jednoznacznie wskazywać producenta, natomiast materiały oraz urządzenia proponowane w 
dokumentacji należy opisywać parametrami technicznymi. 

21) Sporządzenia kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. Nr 130 
poz. 1389), które powinny spełniać następujące wymagania: 
a) muszą być sporządzone na podstawie założeń wyjściowych do kosztorysu inwestorskiego, które 

stanową załącznik nr 6 do umowy, 
b) w przypadku uzupełnień bądź usuwania wad w dokumentacji projektowo - kosztorysowej każdorazowo 

do zapewnienia aktualności kosztorysu inwestorskiego przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia 
podpisania przez Zamawiającego ostatniego protokołu zdawczo- odbiorczego dla prac o których mowa 
w § 1 ust 1 pkt. 1) 

22) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w formie papierowej: 
a) projekt budowlany - 9 egzemplarzy, 
b) projekty wykonawcze – 6 egzemplarzy, 
c) przedmiary robót – 4 egzemplarze, 
d) kosztorysy inwestorskie – 3 egzemplarze, 
e) specyfikacje techniczne – 3 egzemplarze, 
f) inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna – 3 

egzemplarze,  
g) ekspertyza stanu technicznego – 3 egzemplarze, 
h) koncepcja- 3 egzemplarze, 
i) pozostałe załączniki projektów budowlanych i wykonawczych takie jak: uzgodnienia, opinie, 

ekspertyzy, analizy, inwentaryzacje, badania itp. – w ilościach zgodnych z ilością dokumentacji, do 
których będą załączane; 

23) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej projektów zapisanej na 
płycie CD-R (lub DVD) w 2 egzemplarzach w tym: 
a) wersję elektroniczną projektów zapisaną na nośniku płyta CD-R: przedmiary robót, kosztorysy 

inwestorskie (format PDF i zapisane w formacie ATH), 
b) Oddzielnie wersję elektroniczną projektów zapisaną na nośniku płyta CD-R- specyfikacje techniczne 

(format PDF i DOC), PROJEKTY (format PDF), 
c) wszystkie dokumenty uzgadniające decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do 

dokumentacji przekazanej na nośniku CD-R w formacie PDF, 
d) oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji i zgodności przedmiarów robót  z 

rozwiązaniami technicznymi i zeskanowane w formacie PDF, 
e) wersja elektroniczna dokumentacji projektowej musi być w zakresie zawartości tożsama z wersją 
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papierową, tzn., że jeżeli dokumentacja w formie papierowej jest jednym dokumentem, to analogicznie 
wersja elektroniczna musi być także jednym dokumentem zapisanym w formacie pdf, w którym w takiej 
samej kolejności znajdują się poszczególne dokumenty. 

24) Sporządzenia dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla 
poszczególnych budynków z podziałem na branże: ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną, 
teletechniczną oraz z podziałem na koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane. 

25)  Wykonania do kosztorysów inwestorskich zbiorczego zestawienia kosztów z podziałem na części                     
(z uwzględnieniem poszczególnych branż) oraz ogółem dla całego zadania. 

26)  Zgłoszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad  
i braków (w szczególności błędów polegających na niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów 
inwestorskich z projektem), w terminie wskazanym przez Zamawiającego umożliwiającym dokonanie 
poprawek chyba, że strony ustalą inny termin, 

27)  Zapewnienia aktualności wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii przez okres 12 miesięcy od dnia 
podpisania przez Zamawiającego ostatniego protokołu zdawczo- odbiorczego o których mowa w § 1 ust 1 
pkt. 1), 

28)  Przekazania dokumentacji w pełnym wymaganym zakresie w celu zapoznania się Zamawiającego                    
i ewentualnego przedstawienia uwag i propozycji zmian. Przekazana dokumentacja powinna być zgodna 
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień jej przekazania, 

29)  Zaopatrzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w wykaz opracowań oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–
budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz 
opracowań i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część przedmiotu umowy, 

30)  Wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementów na zlecenie Zamawiającego, 
31)  Przygotowywania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców robót, udzielania wyjaśnień 

dotyczących opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonywania ewentualnych jej 
modyfikacji (poprawek i uzupełnień), których konieczność wprowadzenia będzie wynikać z zadawanych 
pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach przedmiotowego postępowania, 
w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia  aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót. 

10. Jednostka Projektowania zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do rzetelnej i pełnej 
realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy wynikają wprost z zakresu określonego w § 2  
i obowiązków Jednostki Projektowania określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

11. Jednostka Projektowania oświadcza, że zapoznała się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych uwag. 

12. Jednostka Projektowania zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 
czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie 
wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Jednostka Projektowania wyraża 
zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość 
podatku VAT, w stosunku, do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki 
zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

13. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Jednostka Projektowania zobowiązana jest 
do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 

14. Jednostka Projektowania, w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonanie całości lub części 
określonych w umowie robót osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

15. Części zamówienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców: 
 
nazwa części zamówienia ……………………… nazwa podwykonawcy ……………………………/ 

 

§ 6 
Obowiązki Jednostki Projektowania  

(nadzór autorski) 
1. Nadzór pełniony będzie przez cały okres realizacji robót budowlanych na każde wezwanie i żądanie 

Zamawiającego. 
2. Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja każdorazowo winny nastąpić nie później niż w terminie 2 dni 

od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego chyba, że Strony ustalą inny termin przystąpienia do jego 
realizacji. 

3. W nagłych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (niezwłocznego) 
wezwania Jednostkę Projektowania na budowę. 
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4. Jednostka Projektowania jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane                      
z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 bezpośrednio na budowie lub najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. 

5. Jednostka Projektowania zobowiązana jest do udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych 
wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających 
zgodę Projektanta na ich wprowadzenie, w formie podpisanych przez projektanta lub projektantów 
sprawujących nadzór autorski: 
1) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
2) rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, 

jaki element zastępują, 
3) wpisów do dziennika budowy, 
4) protokołów lub notatek służbowych podpisanych przez Zamawiającego i Projektanta. 

6. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego (np. z uwagi na 
urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo 
przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa Jednostka 
Projektowania jest zobowiązana poinformować Zamawiającego niezwłocznie na piśmie z uzasadnieniem, 
jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci 
osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 

7. Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia Jednostki Projektowania o konieczności podjęcia czynności 
nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Jednostki Projektowania dokonane przez Zamawiającego drogą 
telefoniczną lub elektroniczną. Osobami upoważnionymi do wezwania Jednostki Projektowania są inspektorzy 
nadzoru, których Zamawiający wyznaczy przed wprowadzeniem na budowę podając ich dane oraz wyznaczy 
inspektora wiodącego.  
 

§ 7 
Terminy realizacji umowy 

1. Termin wykonania dokumentacji ustala się na 160 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  
2. Termin wskazany w § 7 ust. 1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Jednostka Projektowania 

przekaże kompletną dokumentację projektową do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia 
zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 12. 

3. Umowa z Jednostką Projektowania w zakresie nadzoru autorskiego wchodzi w życie od dnia podpisania 
umowy przez Zamawiającego na realizację robót budowlanych określonych w § 1 ust 1 pkt. 1. do końca                      
2023 r. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Jednostkę Projektowania o podpisaniu umowy  
o realizacji robót budowlanych i terminie rozpoczęcia robót, celem zapewnienia właściwego sprawowania 
przez niego nadzoru autorskiego. 

5. Termin zakończenia nadzoru autorskiego ustala się na dzień podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót 
budowlanych przez Zamawiającego zrealizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostkę 
Projektowania. 

6. Jednostka Projektowania zobowiązana jest do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów 
inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, jednak nie później niż w okresie 
24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo- odbiorczego dla prac o których mowa w § 1 
ust 1 pkt. 1). 

§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) w wysokości: 
wartość netto   ..................zł (słownie: ....................................................................... złotych 00/100) 
VAT                  ..................zł (słownie: ....................................................................... złotych 00/100 ) 
wartość brutto ................. zł (słownie ......................................................................... złotych 00/100) 
zgodnie z ofertą. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w sposób następujący: 
1) za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) w wysokości: 
wartość netto ................... zł (słownie: ...................................................................... złotych) 
VAT ................................ zł (słownie: ....................................................................... złotych) 
wartość brutto ................. zł (słownie ........................................................................złotych) 

    co stanowi 50% ceny ryczałtowej określonej przez Jednostkę Projektowania w ofercie. 
2) za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 2  Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) w wysokości: 
wartość netto ................... zł (słownie: ...................................................................... złotych) 
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VAT ................................ zł (słownie: ....................................................................... złotych) 
wartość brutto ................. zł (słownie ....................................................................... złotych) 

    co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Jednostkę Projektowania w ofercie. 
3) za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1, pkt. 3 Jednostka Projektowania otrzyma 

wynagrodzenie  ryczałtowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z późn. 
zm.) w wysokości: 
wartość netto ................... zł (słownie: ...................................................................... złotych) 
VAT ................................ zł (słownie: ....................................................................... złotych) 
wartość brutto ................. zł (słownie ....................................................................... złotych)             
co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Jednostkę Projektowania w ofercie. 

3. Wynagrodzenie określone w ust.1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy, o którym mowa w § 1.  

4. Jednostka Projektowania oświadcza, że ryzyko wynikające z danych, przyjętych do ustalania ceny ryczałtowej 
niniejszej Umowy obciąża w całości Jednostkę Projektowania i zostało uwzględnione w ustalonym 
wynagrodzeniu a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, 
zgód, pozwoleń, zezwoleń, procedur i decyzji administracyjnych niezbędnych do poprawnego opracowanie 
Umowy. 

5. Kwota, jaką Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowania z tytułu wynagrodzenia za realizację usługi będącej 
przedmiotem niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości umowy brutto określonej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu oraz § 17 ust. 3 pkt. 6) i 7). 

 
§ 9 

Rozliczenia i płatności 
1. Rozliczenie usług nastąpi fakturami częściowymi po wykonaniu prac projektowych poszczególnych 

budynków, na podstawie cen określonych w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 2. 
2. Podstawę do rozliczenia usług będą stanowiły protokoły częściowe odbioru prac projektowych  dla budynku, 

potwierdzone przez przedstawicieli stron bez zastrzeżeń. 
3. Faktura za wykonane prace musi być wystawiona i dostarczona Zamawiającemu w ciągu 7 dni. 
4. Wynagrodzenie za nadzory autorskie będzie rozliczane miesięcznie, proporcjonalnie do stanu zaawansowania 

wykonywanych robót budowlanych tylko w tych miesiącach, kiedy nadzory były realizowane. 
5. Podstawą do wystawienia faktury za nadzory za dany miesiąc, będzie pobyt projektanta na budowie: 

1) udokumentowany zapisem w dzienniku budowy i potwierdzony przez Zamawiającego lub Jednostkę 
Projektowania, 

2) udokumentowany udziałem projektanta w komisji, naradzie lub innych czynnościach organizowanych 
przez  Zamawiającego. 

6. Ostateczna faktura za pełnienie nadzorów autorskich, której wartość nie może być mniejsza niż 20% wartości 
brutto określonej w § 8 ust 2c będzie płatna w terminie 30 dni po zakończeniu robót budowlanych, 
potwierdzonych końcowymi protokołami odbioru robót. 

7. Wynagrodzenie nie obejmuje poprawiania błędów w dokumentacji technicznej wykonywanych na podstawie 
rękojmi. 

8. Fakturę za wykonane prace Jednostka Projektowa wystawi na nabywcę: Gmina Miasta Gdańska,                         
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969. 

9. Płatnikiem faktury są Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74,                    
80-254 Gdańsk. 

10. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Jednostki Projektowej nr 
……………. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

11. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 
12. Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, 

zgodnie z art. 108a- 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu 
obowiązującym od 1 listopada 2019 r. 

13. W przypadku powierzenia przez Jednostkę Projektowania części prac podwykonawcom do faktury powinny 
być załączone oświadczenia podwykonawców, że ich wynagrodzenia zostały w całości zapłacone. 

14. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy zasady płatności odbywać się będą zgodnie z 
art. 464 z dnia 11 września ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn. zm.).  

15. Istnieje możliwość składania przez wykonawcę elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platformę 
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezpośrednio na konto Zamawiającego 9570844969. 
 

§ 10 
Przedstawiciele stron 
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1. Zamawiający po podpisaniu umowy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych 
Zamawiającego podając jego dane. 

2. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyznacza 
Pana/ ią ...............................  

3. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Jednostka Projektowania jest zobowiązana 
zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie. 

 
§ 11 

Odbiór prac 
1. Jednostka Projektowa zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac 

projektowych. 
2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego za wykonanie dokumentacji projektowej będzie 

przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym. 
3. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego. 
4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonania części zamówienia, określonych w 

§ 1 i  § 2 są protokoły zdawczo – odbiorcze podpisane przez obie strony umowy. 
5. Protokół zdawczo - odbiorczy powinien zawierać, co najmniej: 

1) informacje o czasie i miejscu przekazania, 
2) określenie przedmiotu odbioru, 
3) wymienienie wad, 
4) terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, 
5) decyzję Zamawiającego co do przyjęcia prac, 
6) oświadczenia i wyjaśnienia Jednostki Projektowania, 
7) podpisy osób uczestniczących. 
8) oświadczenie Jednostki Projektowania, że wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, oraz normami 
i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

9)  pisemne oświadczenie Jednostki Projektowania przenoszące bezwarunkowo i nieodwołalnie na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne, do wykonanej dokumentacji 
projektowej, 

10)  oświadczenie Jednostki Projektowania, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest 
identyczna z wersją papierową dokumentacji projektowej, 

6. Zamawiający może sprawdzić i zweryfikować przekazaną dokumentację projektową w terminie 21 dni od dnia 
jej przekazania w szczególności pod względem: 
1) kompletności, 
2) zgodności z postanowieniami umowy, wskazówkami Zamawiającego przekazanymi Jednostce 

Projektowania w trakcie prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami 
projektowania, 

3) zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami. 
7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiający może: 

1) podpisać protokół odbioru bez uwag, 
2) podpisać protokół odbioru z uwagami wyznaczając czas na ich usunięcie, 
3) odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną 

stwierdzone wady i wyznaczyć odpowiedni termin na ich usunięcie,  
8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 
9. Jednostka Projektowania zobowiązuje się do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiającego w toku 

przygotowywania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy 
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przez 
Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach. 

10. Jednostka Projektowania zobowiązana jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad 
powinno być stwierdzone protokolarnie. 

11. Po bezskutecznym upływie terminu określonego zgodnie § 12 ust. 9, zamawiający może od umowy odstąpić 
lub powierzyć wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Jednostki Projektowania. 

12. Za datę odbioru końcowego uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru przedmiotu 
umowy bez zastrzeżeń. 

13. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieła określonego zgodnie 
z § 1 i 2 umowy przechodzą na Zamawiającego. 

14. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady/usterki w dokumentacji 
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projektowej, a Jednostka Projektowania  składa oświadczenie, że dokumentacja jest wolna od wad, to 
Zamawiający ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, w szczególności powołać 
niezależnego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego, że dokumentacja 
projektowa ma wady, to Jednostka Projektowania zwróci Zamawiającemu koszty postępowania 
wyjaśniającego. Jednostka Projektowania pokryje także Zamawiającemu wszelkie szkody, które ten poniósł w 
związku z wadami dokumentacji projektowej. 
 

§ 12 
Prawa autorskie 

1. Wszystkie majątkowe prawa autorskie do dzieła określonego w § 1 ust 1 niniejszej umowy z dniem podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego. 

2. Równocześnie z nabyciem praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich 
egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

3. Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiającemu Jednostka Projektowania załączy oświadczenie  
o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zależnych. 

4. Jednostka Projektowania zapewnia, iż osoby, które opracowywały utwory wytworzone w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, a którym przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa  
w odniesieniu do utworów zależnych, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń  
z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności roszczeń wynikających z dokonywania przez Zamawiającego 
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek dokumentacji. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje w polach eksploatacji: 
1)  W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła, 
2) W  zakresie obrotu oryginałem dzieła albo egzemplarzami, 
3) W zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż wyżej wymieniony – wystawienia, wyświetlenia, 

odtworzenia, 
4) W zakresie korzystania z utworu w dowolny sposób, w całości lub części, dla potrzeb realizacji inwestycji 

oraz przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych modyfikacji i zmian decyzji 
administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postępu realizacji robót budowlanych, 

5) W zakresie korzystania z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, 
promocyjnych i marketingowych. 

6. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich jest częścią wynagrodzenia określonego                    
w § 8 ust 1. 

 
        § 13 

Rękojmia 
1. Na podstawie niniejszej umowy Jednostka Projektowania udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane 

prace będące przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy. 
2. Termin rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. O wykryciu wady w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie 

Wykonawcę nie później niż w terminie 21 dni od daty jej ujawnienia, przesyłając Wykonawcy protokół 
określający wadę, jej istotność i termin usunięcia, chyba, że strony ustalą inny termin. 

4. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 
5. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią będą usuwane przez Jednostkę Projektowania na jego koszt,  

o ile nie powstały z winy Zamawiającego.  
6. W przypadku nie usunięcia wad przez Jednostkę Projektowania w uzgodnionym terminie, Zamawiający po 

uprzednim zawiadomieniu zleci ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Jednostki Projektowania.  
 
 

§ 14 
Kary umowne 

1. Jednostka Projektowania zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Jednostki Projektowania, bądź rozwiązania 

umowy z jego winy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, 
2) Z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 8 ust. 2 pkt 1) umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na 
wykonanie pracy do dnia faktycznego odbioru prac będących przedmiotem umowy bez wad i usterek 
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3) Z tytułu nie usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto, dla każdego budynku oddzielnie określonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1) lub 2) 
umowy za każdy dzień zwłoki, 

4) Z tytułu nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi w wyznaczonym terminie w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto, dla każdego budynku oddzielnie, określonego odpowiednio w § 8 ust. 2 
pkt. 1) lub 2)  umowy za każdy dzień zwłoki. 

5) Za niewypełnianie obowiązków, co do sprawowania nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie 
określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 6 ust. 6 w wysokości 100 zł za każde naruszenie. 

6) Z tytułu opóźnienia wykonania koncepcji do akceptacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) umowy za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 5 ust. 4, 

7) Za każdy przypadek naruszenia warunku, o którym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy spowoduje 
obciążenie Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde 
stwierdzone naruszenie. Nadto Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia materiałów lub opatrzenia 
ich właściwą informacją, o której mowa w § 19 ust. 2. Opatrzenie materiału informacją po wezwaniu przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej. 

2. Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowania następujące kary umowne: 
1) Za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) umowy za każdy dzień zwłoki, jednak 
nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, 

2) tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3), za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 
456 pkt  1)  ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych. 

4. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo 
dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Jednostki Projektowania, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 

6. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usuniecie innemu 
podmiotowi, a kosztami obciążyć Jednostkę Projektowania. 

 
§ 15 

Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy 
1. Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej, tytuł XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Jednostkę 

Projektowania, a zwłaszcza: 
a) w przypadku nierozpoczęcia przez Jednostkę Projektowania wykonywania obowiązków wynikających 

z umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia, 
b) w przypadku dłuższej niż 30 dni kalendarzowych zwłoki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku 

do harmonogramu prac projektowych, 
c) jeżeli Jednostka Projektowania wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, 
d) niewykonania przedmiotu umowy lub jego części w terminach określonych w § 7 ust. 1, 2 i 3 umowy, 
e) nienależytego usunięcia lub nieusunięcia przez Jednostkę Projektowania wad/usterek, 
f) niezłożenia programu naprawczego, o którym mowa w § 5 ust. 8 umowy, 
g) jeżeli Jednostka Projektowania nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 
h) Jednostka Projektowania powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom o 

kwalifikacjach i doświadczeniu gorszych niż poziom kwalifikacji i doświadczenia wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie Jednostki Projektowej., 

i) Jednostka Projektowania powierza wykonywanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom 
niewskazanym w ofercie, na których Zamawiający nie wyraził zgody.  

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

określonych w § 16 ust. 1. 
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4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 
5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1) rozwiązania umowy za 

porozumieniem stron, Jednostka Projektowania ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac 
wykonanych do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. 

6. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 2 Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie 
natychmiastowym. 

7. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszenia przez Jednostkę Projektowania jej 
postanowień bez ponoszenia skutków prawnych. 

 
§ 16 

Zmiany w umowie 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Jednostki Projektowania, z wyłączeniem zmian określonych w niniejszym paragrafie. 
3. Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli: 

1) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowej Jednostki Projektowania, nieobjętych  
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) zmiana Jednostki Projektowania nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Jednostki Projektowania spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie                    
w umowie. 

2) Zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając                    

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,  

3) Jednostkę Projektowania, której zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowa Jednostka 
Projektowania:  
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowej Jednostki Projektowania lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowa Jednostka 
Projektowania spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Jednostki Projektowania względem jego 
podwykonawców;  

4) Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 4,  
5) Łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 
6) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: 

a) zwiększenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron, np. konieczności zmian 
zakresu projektu wynikającej ze zmiany stanu technicznego budynku,  

b) zmniejszenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron, np.: braku możliwości 
uzyskania decyzji administracyjnych, niecelowości kontynuacji prac projektowych wynikających np. 
ze stanu technicznego budynku itp. W takim przypadku rozliczenie wykonanych prac projektowych 
nastąpi proporcjonalnie do zrealizowanych prac, 

7) Zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w zakresie realizacji prac projektowych                                      
w przypadku: 
a) działanie siły wyższej,  
b) nieprzewidzianych w dokumentacji postępowania warunków, które spowodowały niezawinione                    

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
c) udokumentowanych działań organów administracji i innych podmiotów, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 
 przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 
inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w tym terminu przedłożonych do uzgodnień 
wariantów, koncepcji itp. 
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 odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

 gdy uzgodnienia między innymi z właściwym Komendantem Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej lub Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz z właściwymi 
gestorami sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (m.in.: wody, teletechnicznej, 
energii elektrycznej, ciepłowniczej, pasa drogowego i in.), będą trwały ponad 3 tygodnie, 

d) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
planowanej inwestycji, 

e) innych zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę, 
f) wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstałych 

na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
8) Zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w zakresie realizacji nadzorów autorskich                              

w przypadku zmiany terminów realizacji robót budowlanych objętych projektami wykonanymi na 
podstawie niniejszego zamówienia. 

9) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt g 7) i h 8) termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

10) Zmianie mogą ulec osoby projektantów, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego 
powiadomienia o tym fakcie, na piśmie, Zamawiającego (i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7 
dni od daty przedłożenia tej zmiany) w przypadku, gdy: 
a) zmiana projektantów nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. 

śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z projektantami, 
b) Zamawiający zaakceptuje zmianę projektantów, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać 

warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nowa osoba 
projektanta posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń i/lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, będzie 
miała nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazane w ofercie. 

11) Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 
w przypadku, gdy: 
1) proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

12) Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, 
może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców 
na etapie składania ofert, jeżeli: 
a) w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została 

wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 
4. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  

1) Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,  
2) Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inne Jednostki Projektowania lub przyjęto 
by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Jednostki Projektowania w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, 
d) polega na zastąpieniu Jednostki Projektowania, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nową 

Jednostką Projektowania, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 3. 
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistniałej 

okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  
7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3, 4  jest nieważna. 
 

§ 17 
Załączniki w Umowie 
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1. Załączniki do Umowy wymienione w spisie załączników stanowią integralną część Umowy. 
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i załączników, pierwszeństwo mają 

postanowienia Umowy.  
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Autorskiego                        
i Prawa Własności Przemysłowej. 

2. Wykonawca ma prawo umieścić informacje oraz zdjęcia ze zrealizowanej inwestycji w swoich materiałach 
promocyjnych i reklamowych (m.in. strona www, portale społecznościowe, ulotki, katalogi, informacje 
prasowe, radiowe, telewizyjne) pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wraz z uzgodnieniem treści 
oraz opatrzenia ich informacją o zrealizowaniu robót przez Gminę Gdańsk-Gdańskie Nieruchomości 
Samorządowy Zakład Budżetowy. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zostać 
umieszczona w treści materiałów w sposób widoczny czcionką dobraną wielkością do wielkości materiału                 
i opatrzona logo Gminy Gdańsk-Gdańskie Nieruchomości.  

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub 
nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany              
w niniejszej umowie uważa się za dostarczone. 

5. Jednostka Projektowania nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części wierzytelności                  
z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

7. Jednostka Projektowa, jako załącznik do umowy składa odpowiednie oświadczenie dotyczące podatnika VAT. 
8. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowania, dwa dla 

Zamawiającego. 
 

Zamawiający       Jednostka Projektowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Druk „Oferta”. 
2. Karta informacyjna obiektu przy ul. Równej 14 – załącznik nr 1;  
3. Założenia wyjściowe do kosztorysów inwestorskich – załącznik nr 2; 
4. Schemat rzutu budynku Równa 14- załącznik nr 3; 
5. Wytyczne do przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej złącznik nr 4; 
6. Oświadczenie dotyczące podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.* 
7. Oświadczenie dotyczące podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP ………………………………. 
REGON………………………….. 
jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 
Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłem/łam* i nie zaprzestałem/łam* wykonywania działalności 
gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. 
 
 
 
…………………dnia……………….                                                              …………………………………. 
                                                                                                                 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dotyczy osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Jako osoba/y* upoważniona/e* do reprezentowania spółki: 
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………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP ………………………………. 
REGON………………………….. 
Oświadczam/my*, że Spółka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 
Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej oraz 
zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. 
 
 
 
…………………dnia……………….                                                              …………………………………. 
                                                                                                                 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 


