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Nr sprawy TZ.250.34.2021.JR Zatacznik nr 2

Projekt umowy nr .../2021/NZ
zawarta W dniu ........cceeeveeneenn 2021 r. pomigdzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedzibg w Gdansku (kod 80-254)
przy ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

p.0. Z-cy Dyrektora Magdalene¢ Juncewicz,

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

REGON, NIP
ZSTEUZIDG ¢ ooovvieieeieeieie ettt ettt b e e b st et b aeene b b easensetea rereene e
reprezentowanym przez :

d71a1aj8C NA POASLAWIEC ......eeeeiieieieieeieieeee ettt ettt ettt et b e te st eeen renre e
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy TZ.250.34.2021.JR)
w trybie art. 275 i nastgpnych ,,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 11 wrze$nia 2019 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129) zostata
zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej oraz wymiane stolarki w budynkach przy ul. Trakt §w. Wojciecha 103A, 109, 111 w Gdansku
w ramach projektu p.n. ,,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”
2. Zakres rob6t obejmuje roboty:
a) roboty przygotowawcze,
b)  skucie cokotow,
€) demontaz nawierzchni opasek betonowych wzdtuz elewacji,
d) wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
e) renowacja i malowanie elewacji,
f)  wykonanie opaski,
g) demontaz istniejacych anten satelitarnych, kabli i instalacji,
h)  roboty tynkarskie,
i)  zszycie spekan muru, naprawa i odtworzenie nadprozy,
j)  wykonanie brakujacych dwoch tukow ceglanych nad oknami na tylnej elewacji dotyczy budynku przy ul.
Trakt §w. Wojciecha 103a,
k) wymiana i renowacja stolarki okiennej,
I)  wymiana i renowacja stolarki drzwiowej,
m) wymiana orynnowania i rur spustowych,
n) wymiana i wykonanie opierzenia
0) remont studzienek okiennych dotyczy budynku przy ul. Trakt $w. Wojciecha 103a,
p) wymiana i malowanie skrzynek technicznych w kolorze elewacji.
g) wykonanie detali architektonicznych na podstawie zachowanych fotografii i wzordéw historycznych
metodami sztukatorskimi,
r)  renowacja werandy dotyczy budynkow przy ul. Trakt §w. Wojciecha 1091 111,
s) remont kamiennego bruku w przejezdzie bramnym dotyczy budynku przy ul. Trakt §w. Wojciecha 109,
t)  remont przybudowki dotyczy budynku przy ul. Trakt §w. Wojciecha 109,
u) odtworzenie schodéw zewnetrznych z wykonaniem balustrady dotyczy budynku przy ul. Trakt $w.
Wojciecha 111 oraz remont schodéw zewnetrznych dotyczy budynku przy ul. Trakt sw. Wojciecha 103,
V) renowacja balustrady portfenetru dotyczy budynku przy ul. Trakt $w. Wojciecha 111,
W) wykonanie $wiadectw charakterystyki energetycznej dla kazdego budynku.
3. Szczegodtowy zakres robot okresla § 2.
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§2

ZakKkres robot

1. Szczegbélowy zakres robdt budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:
a) Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul.

2.

Trakt §w. Wojciecha 103 A, 80-017 Gdansk, dz. nr 88/4, 88/5, 122, 88/6, 89/3 obrgb 098 - zatacznik nr 1,

b) Program prac konserwatorskich — Gdansk, trakt Sw. Wojciecha 103A - zatacznik nr 2,
c) Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy

ul. Trakt §w. Wojciecha 103 A, 80-017 Gdansk, dz. nr 88/4, 88/5, 122, 88/6, 89/3 obreb 098 - zatacznik nr 3,

d) Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku

wielorodzinnego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 103A, 80-017 Gdansk, dz. nr 88/4, 88/5, 122, 88/6, 89/3 obrgb 098 -
zatgcznik nr 4,

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Termomodernizacja i remont elewacji z

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Trakt §w. Wojciecha 103A Gdansk, dz.
nr 88/4, 88/5, 122, 88/6, 89/3 obreb 098 - zatacznik nr 5,

Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego
mieszkalno-ustugowego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 109, 80-018 Gdansk, dz. nr 90, 80/6, 89/3, 89/1, obreb 098 -
zatacznik nr 6,

g) Program prac konserwatorskich — Gdansk, trakt Sw. Wojciecha 109 - zatacznik nr 7,
h) Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy

)

ul. Trakt §w. Wojciecha 109, 80-018 Gdansk, dz. nr 90, 80/6, 89/3, 89/1, obreb 098 - zatacznik nr 8,

Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku
wielorodzinnego przy ul. Trakt sw. Wojciecha 109, 80-018 Gdansk, dz. nr 90, 80/6, 89/3, 89/1, obrgb 098 -
zatgcznik nr 9,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Termomodernizacja i remont elewacji z

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 109 Gdansk, dz.
nr 90, 80/6, 89/3, 89/1, obreb 098 - zatacznik nr 10,

k) Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego

1)

mieszkalno-ustugowego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 111, 80-017 Gdansk, dz. nr 91/3, 91/2, 80/6, 90 obreb 098 -
zatgcznik nr 11,
Program prac konserwatorskich — Gdansk, trakt Sw. Wojciecha 111 - zatacznik nr 12,

m) Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy

ul. Trakt §w. Wojciecha 111, 80-017 Gdansk, dz. nr 91/3, 91/2, 80/6, 90 obreb 098 - zatacznik nr 13,

n) Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku

wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 111, 80-017 Gdansk, dz. nr 91/3, 91/2, 80/6,
90 obreb 098 - zatacznik nr 14,

0) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Termomodernizacja i remont elewacji z

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Trakt §w. Wojciecha 111 Gdansk, dz.
nr 91/3,91/2, 80/6, 90 obreb 098 - zalacznik nr 15,

p) Studium Wykonalnosci dla projektu Rewitalizacja Oruni w Gdansku — zatacznik nr 16.
q) Kosztorysy ofertowe.

§3

ObowigzKi i prawa Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane oraz posiada
pozwolenie na budowe zgodnie z decyzja nr:

e  WUIA-VI.6740.529-4.2020.MZ.147602 z dnia 10.08.2020 r. na budynek przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 103a.
e  WUIA-VI.6740.531-4.2020.MZ.147601 z dnia 10.08.2020 r. na budynek przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 109.
e  WUIA-VI.6740.530-5.2020.MZ.147603 z dnia 01.10.2020 r. na budynek przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 111.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu budowlanego i wykonawczego, programu prac konserwatorskich
oraz specyfikacji technicznych dla kazdego z budynkéw najpdzniej w dniu podpisania umowy,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe w terminie do 14 dni
od dnia podpisania umowy,

d) wystapienia na wniosek Wykonawcy do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku o zajgcie pasa drogowego
na czas prowadzenia robot oraz pokrycia kosztdéw jego  zajecia, w  zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu zamowienia,

e) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

f) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

2
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g) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

h)

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)
c)

d)

€)

kontroli sposobu i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy

co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty

budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia 0s6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umow o prace,

a w szczeg6lnoscei do:

— wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane czynno$ci w
zakresie realizacji zamdwienia tj. robot budowlanych, takich jak: izolacyjne, tynkarskie, malarskie, m.in.
poprzez weryfikacj¢ 0s6b na miejscu wykonywania robdt budowlanych.

—  zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:

= os$wiadczenie zatrudnionych osob,

= o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku pracy,

= poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych osob,

® innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbg¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6Olnosci imie i nazwisko zatrudnionych osob, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres ich obowigzkow.

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawcg, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje Pracy.

4. Szczegoly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejnos¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

a)

b)

c)
d)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, programami prac konserwatorskich, pozwoleniami na
budowe, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami przy dolozeniu nalezytej starannosci,

wykonania robét przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwos$ci prowadzenia robdt u Zamawiajacego,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

przed przystgpieniem do remontu elewacji budynku nalezy wykona¢ inwentaryzacje ornitologiczna, ktora okresli
ewentualne siedliska ptakow objetych ochrong — remont budynku wykorzystywanego do zaktadania legéw musi
by¢ przeprowadzony w sposob zgodny z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2021
poz. 1098) oraz rozporzadzeniem z dnia 16 grudnia 2016r.w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ( Dz.U. 2016
poz. 2183).

zapewnienia materialow i1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialtow na plac budowy (miejsce wykonania
zamoOwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia obcigzaja Wykonawce,

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatéw zakazanych przepisami szczegdlnymi,
wykonywania robot pod kierownictwem o0sdb posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikoéw z
odpowiednimi kwalifikacjami,

zachowania wszelkich parametréw technicznych zawartych w projekcie,

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,
protokolarnego przejecia placu budowy,

dokonania przed rozpoczgciem robot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektow i urzadzen
o0 zamiarze zaj¢cia terenu lub dokonaniu wlaczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgdd i zezwolen okreslonych
w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych uzgodnieniach,

prowadzenia dziennika budowy,
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m) prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dziatu Funduszy lub osoba przez niego upowazniong, oraz
nadzorem inwestorskim i autorskim,

n) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

0) Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okre§lonego przepisami prawa,

p) =zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

q) prawidlowej koordynacji prac,

r) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zglaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

S) realizacji prac w sposob uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych instalacji wewnetrznych (m.in. elektrycznych,
gazowych, wodno — kanalizacyjnych),

t) biezgcego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robét,

U) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddéw na zadanie Zamawiajacego,

V) przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materialtdow na budowe certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegétowymi dotyczacych materialow
uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

W) przywrocenia do stanu poprzedniego $cian i innych elementéw oraz terendw przejetych czasowo w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zamowienia,

X) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikéw i 0sob trzecich, na co najmniej 1 000 000,00 zt,

y) przerwania robot na zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robodt przed ich zniszczeniem,

z) terminowego rozliczania wykonanej roboty nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zakonczenia.

aa) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

bb) organizacji estetycznego zaplecza budowy.

cC) przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazyndéw oraz organizacje pomieszczen socjalnych dla
pracownikow oraz zabezpieczenia terenu,

dd) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadéw i Smieci - na
swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

ee) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu 2 egzemplarzy dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021 r.
poz.710 z p6zn.zm.), na minimum 5 (pig¢) dni przed terminem zgloszenia do odbioru konicowego calego przedmiotu
zamoOwienia,

ff) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu pelnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wprowadzone
zmiany podczas realizacji robot wraz ze Swiadectwem charakterystyki energetycznej budynku,

gg) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru
i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,

Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy i

dokonania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen, odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi

Wykonawca.

Jezeli nastagpi szkoda w przedmiocie umowy Ilub w materiatach 1 wurzadzeniach przeznaczonych

do jego wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie

budowy, powinien on naprawi¢ szkod¢ na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom
dokumentacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych

czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, tj. robot budowlanych takich jak: izolacyjne, tynkarskie, malarskie,

oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnosci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapily zmiany w
zatrudnieniu.
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Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robdt o§wiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia tj. robot budowlanych takich jak: izolacyjne, tynkarskie, malarskie, o ile takie
czynnosci byty w danym miesiacu (okresie) wykonywane.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

- dat¢ zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy

wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sa niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robodt i nie wnosi
zadnych uwag.
Wykonawca zobowigzuje si¢, Zze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu Swiadczonych ustug bedzie wystawial rachunki. W przypadku
naruszenia powyzszego zobowiazania, Wykonawca wyraza zgode¢, na potracenie przez Zamawiajacego, z
naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku, do ktérej
Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
Przed przystapieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane —
o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamdéwienia o wszelkich zmianach.
Wykonawca o§wiadcza, Zze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robdét i nie wnosi zadnych uwag.
Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub cze$ci okreslonych
w umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego Wyrazonej na pismie.
Zasady powierzenia wykonania czg$ci zamdwienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.
Czgséci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czg¢sci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczgcia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 20 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robo6t bgdacych przedmiotem umowy ustala si¢ maksymalnie na ....... dni od dnia podpisania

umowy.
§6

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysokosci, zastrzezeniem ust. 8, na podstawie cen jednostkowych okre§lonych w kosztorysach
ofertowych w wysokosci:
a) Ul Trakt §w. Wojciecha 103a

wartos$¢ netto ........ceeeereeeees zl (stlownie: .. Zlotych)
VAT 7l (stlownie: zlotych)
warto$¢ brutto .........cceeeeee 7t (slownie zlotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym
b) Ul. Trakt §w. Wojciecha 109

warto$€ netto ........ceeeeneene 7}t (stownie: zlotych)
VAT 7l (stlownie: zlotych)
warto$¢ brutto .................. zt (stlownie zlotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym
c) Ul Trakt $w. Wojciecha 111

Warto$€ netto .......ceeeeeurenes zt (stownie: zlotych)
VAT zl (stlownie: zlotych)
warto$¢ brutto .................. z} (slownie zlotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym
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d) Razem [poz.a + poz. b+ poz. c]

warto$¢ netto .......coeeeee.e z} (stownie: . zlotych)
VAT e ZE (SFOWIE: ..oueeeeenniieeninnceenensensnenae s zlotych)
wartoS$¢ brutto .........coeee.. 7k (stlownie zlotych)

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone
na podstawie kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robodt, stawka roboczogodziny, ceny materialbw 1 sprzetu, wskazniki cenotworcze
i parametry do kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robot.
Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1d zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, o
ktorym mowa w § 1 i 2. tj. wykonania robot wynikajacych z projektow, wykonania dokumentacji powykonawczej z
przeprowadzonych prac  konserwatorskich, $wiadectw charakterystyki  energetycznej budynkow, robot
przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, opracowania inwentaryzacji ornitologicznej,
wywozu materiatdow na wysypisko oraz innych dodatkowych ustug i robot niezbednych do prawidtowej realizacji prac
budowlanych, a takze koszty ogodlne, takie wydatki jak np.: koszty zaplecza budowy (np. wody, energii elektrycznej
i innych mediéw, itd.), narzedzia, inne (np. ubezpieczenie, ochrona, itd.), ubezpieczenie spoleczne ponoszone przez
pracodawce, koszty zarzadu takie jak koszty utrzymania calego przedsigbiorstwa, ubezpieczenia zdrowotne, koszty
zakupu materialow oraz kosztow pracy sprzgtu wykazanych w kosztorysie ofertowym, inne ewentualne dodatkowe
ustugi, niezb¢dne do prawidtowej realizacji robdt budowlanych.

Zgodnie z art. 649 k.c. w razie watpliwosci poczytuje sie, iz Wykonawca podjal si¢ wszystkich robot objetych
projektami stanowiacymi cze$¢ sktadowa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robot budowlanych,
ktore ma wykona¢ Wykonawca sa projekt, a nie przedmiar robot budowlanych lub specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych.

W  przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub  wigkszego zakresu prac niz  wynika
to z kosztorysow ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$é¢
niewykonanych lub wykonanych w ilo§ciach wigkszych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych
rob6t. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla
danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wickszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych wysoko$¢ wynagrodzenia
musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy. Aneks musi by¢ takze sporzadzony w przypadku zmniejszenia
warto$ci umowy o 15% i wigcej.

Kwota, jakg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto$ci umowy brutto okre$lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu
z zastrzezeniem § 15 ust. 3 pkt. e), f) i g).

Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czgsci wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot nastgpi fakturami czegsciowymi na podstawie Stanu zaawansowania robot potwierdzonego przez
inspektora nadzoru w protokotach odbioru czgsciowego.
Podstawg do rozliczenia robot beda stanowity nastepujace dokumenty:
a) protokoly odbioru czesciowego potwierdzone przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze danego zakresu robot.
C) protokoét ostateczny odbioru robodt na dany obiekt potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
d) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru ostateczne kosztorysy powykonawcze na dany obiekt.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sg Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajagcego na konto Wykonawcy
1] S, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia czgéci zamowienia podwykonawcy zasady platnosci odbywaé si¢ beda zgodnie
z art. 464 z dnia 11 wrzes$nia ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).


https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczenie_(umowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
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Zamawiajacy bedzie dokonywal platnos$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1
listopada 2019 r.

Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowg o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane sklada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej
nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
C) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres S$wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym a
wykonawca.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawceg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajaceg0
i Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych wust. 2, 3,415
lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie o ktdrym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do
niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 1 5 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o
ktérym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi transportowe lub dostawa materiatow
budowlanych. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10 000 zlotych.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.
Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej mowa
w ust. 2 lit. f) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub uslugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1
pkt h.
Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o
spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz oswiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okre§lona w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu Wykonawca sktada Zamawiajacemu oswiadczenie o speinianiu warunkéw udziatu w postepowaniu w
zakresie w jakim podwykonawca, z ktoérego wykonawca rezygnuje spetniat warunki udzialu w post¢gpowaniu, podpisane
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym wlasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych tg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$§wiadczenia
podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrécic si¢ z zagdaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego
W przypadku umoéw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przeditozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem zaplaty na zgdanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy,
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej
zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
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Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym
mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbidr §wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Kwote rownag kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkoéw
wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postgpowaniu o udzielenie zaméOwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamoéwienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustug o0s6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych
podwykonawcoéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o
stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budow¢ wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakosScia i iloScig robot, ktore sa
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umows, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
- kierownik budowy, Pan(i) .......c.ccccooevnvinnncnn
- osoba do kierowania pracami konserwatorskimi Pam (i).c..ceeeeeeceeceereceecersnceecessacsscnsessesances
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektorow Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy lub osoby do prowadzenia prac konserwatorskich Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto za

przedmiot UMOWY, tj. ceceeeeseessarsenaes ZE (STOWIHE! covvirreinrnisuniennisnnnisnnnssnisssnisssnssnsnne sueiiineteniete e st 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ........... najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajgcego w nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i
przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

- innej formie niz pieniadzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia (dokument zlozony w postaci elektronicznej) albo poprzez zwrot oryginalu dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia (dokument ztozony w formie pisemnej).
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§11
Odbidr robét

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym

odebrany protokodlarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,

b) uprzatna¢ plac budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy i

gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 3.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ wykonanych prac konserwatorskich,

c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegblowymi
dotyczace materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

d) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z  przepisami
i obowiazujacymi polskimi normami,

e) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletno$ci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego robot.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastagpi¢c pdzniej niz 7 dni od daty ztozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i

prawidlowo$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokdét w terminie 5 dni kalendarzowych

od spelnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub 7.

Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) date sporzgdzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci 1 jako$ci robot,

c) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstagpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i
usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

c) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazagda
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno byé

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie date okre§lona w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11

ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru rob6t i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i regkojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciaggu 14 dni kalendarzowych od daty

uplynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

10
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§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Okres gwarancji ustala si¢ na ............. lata.
Okres rekojmi wynosi 5 lat.
Okres r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotnos¢ i
proponowany termin usunigcia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajgc sposob i termin usunig¢cia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt,
o ile nie powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za odstgpienic od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZz rozwigzania umowy
z jego winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d umowy,

b) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1a) (dla obiektu przy Trakt $w. Wojciecha 103a), § 6 ust. 1b) (dla obiektu przy Trakt §w. Wojciecha 109) lub § 6
ust. 1c) (dla obiektu przy Trakt §w. Wojciecha 111) za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

C) ztytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1a) (dla obiektu przy Trakt §w. Wojciecha 103a), § 6 ust. 1b) (dla obiektu przy Trakt $w.
Wojciecha 109) lub § 6 ust. 1c) (dla obiektu przy Trakt $w. Wojciecha 111) umowy za kazdy dzien opdznienia,

d) z tytulu nie usuniecia usterek i wad w okresie rgkojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1a) (dla obiektu przy Trakt §w. Wojciecha 103a), § 6 ust.
1b) (dla obiektu przy Trakt $w. Wojciecha 109) lub § 6 ust. 1¢) (dla obiektu przy Trakt $w. Wojciecha 111) umowy
za kazdy dzien opdznienia.

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1d) umowy za kazdy
dzien opo6znienia,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d) umowy,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej =za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo,
o ktorych mowa § 8 ust. 10 i 13 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
6 ust. 1d) umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d umowy.

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez zamawiajacego liczby 0sob na podstawie
uméw o prace, wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia zamawiajagcemu kary umownej w wysokoSci
iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby
miesiccy w okresie realizacji zamoéwienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej przez
zamawiajgcego.

- Zatrudnienie wymaganych osOb przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niespelnienie wymaganych
warunkéw realizacji zamowienia.

- Kazda z oso6b zatrudnionych przez niepelny miesiac bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie
1 osoby przez niepelny miesiac bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy
o prac¢ w danym miesiacu, zatrudnienie 2 osob przez niepelny miesigc bedzie traktowane jako niewykazanie 2
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu itd.

11
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1a) (dla obiektu przy Trakt §w. Wojciecha 103a), § 6 ust.
1b) (dla obiektu przy Trakt §w. Wojciecha 109) lub § 6 ust. 1c) (dla obiektu przy Trakt §w. Wojciecha 111) umowy
za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. la) (dla
obiektu przy Trakt §w. Wojciecha 103a), § 6 ust. 1b) (dla obiektu przy Trakt §w. Wojciecha 109) lub § 6 ust. Ic)
(dla obiektu przy Trakt $w. Wojciecha 111) umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1
ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar

umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogé6lnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w wyniku

nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 6 ust.1d).

§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

Oproécz przypadkoéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci umowy,

€) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach okre§lonych

w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia

odstapienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe¢ w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez

ponoszenia skutkow prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnosci) os6b na podstawie

stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowat, jako

nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§ 15
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy, z wylaczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

a) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych rob6t budowlanych, ktérych nie
uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace
warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczego6lnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, uslug lub instalacji zaméwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla zamawiajacego,
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e)

— wazrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdélnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

c) w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie mogg by¢ wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisoOw ustawy pzp,

d) Wykonawcg, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisOw ustawy,

— w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie s3 istotne w rozumieniu ust. 4,

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

g) zmniejszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot danego rodzaju okre$long w kosztorysie

ofertowym, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty budowlane nie mogly by¢ zrealizowane w catosci w przypadku
m. in.:

—  braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym,

—  konieczno$ci odstgpienia od robdt przez Zamawiajacego.

h) dotycza terminu zakonczenia robét, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktore spowodowaty niezawinione i

)

niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegolnosci:

— dziatanie sity wyzszej,

— braku mozliwosci realizacji robot w petnym zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym,

— wstrzymaniem rob6t przez Zamawiajgcego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okoliczno$ci,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— konieczno$ci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktérych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot,

— wystgpienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych,

— konieczno$ci uzyskania stosownych zezwolen wiasciwych organdw administracji publicznej.

w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia rob6t budowlanych w sposdb nalezyty, nie

dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub osoby do kierowania pracami konserwatorskimi, jako

przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego w

przypadku, gdy:

— zmiana osoby Kierownika budowy lub osoby do kierowania pracami konserwatorskimi nastgpi z przyczyn
losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez
Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy lub osobg, do kierowania pracami konserwatorskimi,

— zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy lub osoby do kierowania pracami konserwatorskimi, gdy
kwalifikacje wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

k) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca

powotal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 wust. 1 wustawy prawo zamoéwien publicznych
w przypadku gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udziatu
W postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
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4,

I

[) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastapi¢
w  przypadku  braku  zadeklarowania  realizacji = zamowienia  przy  pomocy  podwykonawcow
na etapie skladania ofert, jezeli w stosunku do czeSci zamoOwienia, na ktéora ma byé zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostata wytgczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy, w
szczeg6lnosci jezeli zmiana:
— wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia, to w tym
postepowaniu wzi¢liby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,
— narusza rownowage ckonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotne;j
umowie,
— W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
— polega na zastagpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, nowym Wykonawca, w
przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystapieniem
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o zmian¢ umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktébrym mowa wyzej winien zawiera¢ przywotanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z
przywotaniem wilasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zawieraé
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie
domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbe¢dne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajgcego.

Z wnioskiem o zmiang Umowy moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy
,»,Prawo Zamoéwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami.

2. Strony umowy zobowigzujag sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby
lub nazw firm, os6b reprezentujacych, numerdéw telefonow.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ calosci lub czeéci wierzytelnodci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sgd wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

6. Wykonawca, jako zatgcznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczgce podatnika VAT.

7. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:

1) Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Trakt $w.
Wojciecha 103A, 80-017 Gdansk, dz. nr 88/4, 88/5, 122, 88/6, 89/3 obreb 098 - zatacznik nr 1,

2) Program prac konserwatorskich — Gdansk, trakt Sw. Wojciecha 103A - zalacznik nr 2,

3) Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Trakt $w.
Wojciecha 103A, 80-017 Gdansk, dz. nr 88/4, 88/5, 122, 88/6, 89/3 obreb 098 - zalgcznik nr 3,

4) Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku
wielorodzinnego przy ul. Trakt §w. Wojciecha 103A, 80-017 Gdansk, dz. nr 88/4, 88/5, 122, 88/6, 89/3 obreb 098 - zalacznik nr
4,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Termomodernizacja i remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 103A Gdansk, dz. nr 88/4, 88/5, 122, 88/6, 89/3
obreb 098 - zatacznik nr 5,

6) Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego mieszkalno-
ushugowego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 109, 80-018 Gdansk, dz. nr 90, 80/6, 89/3, 89/1, obreb 098 - zatacznik nr 6,

7) Program prac konserwatorskich — Gdansk, trakt Sw. Wojciecha 109 - zatacznik nr 7,

8) Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Trakt $w.
Wojciecha 109, 80-018 Gdansk, dz. nr 90, 80/6, 89/3, 89/1, obreb 098 - zatgcznik nr 8,
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9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)

Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku
wielorodzinnego przy ul. Trakt §$w. Wojciecha 109, 80-018 Gdansk, dz. nr 90, 80/6, 89/3, 89/1, obreb 098 - zalgcznik nr 9,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Termomodernizacja i remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 109 Gdansk, dz. nr 90, 80/6, 89/3, 89/1, obrgb 098 -
zalacznik nr 10,

Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego mieszkalno-
ustugowego przy ul. Trakt $w. Wojciecha 111, 80-017 Gdansk, dz. nr 91/3, 91/2, 80/6, 90 obreb 098 - zatacznik nr 11,

Program prac konserwatorskich — Gdansk, trakt Sw. Wojciecha 111 - zatacznik nr 12,

Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Trakt $w.
Wojciecha 111, 80-017 Gdansk, dz. nr 91/3, 91/2, 80/6, 90 obreb 098 - zalgcznik nr 13,

Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku
wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego przy ul. Trakt §w. Wojciecha 111, 80-017 Gdansk, dz. nr 91/3, 91/2, 80/6, 90 obr¢b
098 - zalacznik nr 14,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Termomodernizacja i remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Trakt sw. Wojciecha 111 Gdansk, dz. nr 91/3, 91/2, 80/6, 90 obregb 098 -
zalgcznik nr 15,

Studium Wykonalnoéci dla projektu Rewitalizacja Oruni w Gdansku — zatgcznik nr 16.

Kosztorysy ofertowe.

Wykaz os6b

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza.™

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢é gospodarczg.™
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Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dzialalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze nie zawiesitem/lam* i nie zaprzestalem/lam* wykonywania dziatalnos$ci
gospodarczej oraz zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, Zze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestala wykonywania dzialalnos$ci gospodarczej
oraz zobowiazuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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