SYGNATURA AKT 250.63.2021.MW Zatacznik nr 2

Umowa nr ......../2021/TZ
(PROJEKT UMOWY)

zawarta W dniu .................. 2021 r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaklad Budzetowy z siedziba: 80-254 Gdansk
ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

p.o. Zastepcy Dyrektora — Magdalene Juncewicz

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

REGON, NIP
Z SICAZIDG I .oeieieeieiieeieee ettt ettt ettt ettt et e e st ettt ebenheenbenseesaen feeare bt eneearens
reprezentowanym przez :

AZIakaJaC NA POASTAWIE ...vevveveieiiieeiietieietetet ettt ettt ettt st ettt s eteseeseseesessssesesses sesereneas
zwanym w dalszej tre§ci umowy WY KONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia (sygn. akt. 250.63.2021.MW)
w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,Prawo Zamowien Publicznych” zostala zawarta umowa
nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawe i montaz 7 wiat $mietnikowych wraz
z wykonaniem ogrodéw deszczowych na podworzach przy ulicach Goscinnej 16-18, Koscierskiej 2, Na Zaspe 44,
Podmiejskiej 9, Podmigjskiej 19-20, Snieznej 10, Wolnosci 17 w Gdansku.
2. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.
§2
Zakres robot

1. Zakres rob6t obejmuje miedzy innymi:

a) roboty rozbiorkowe,

b) roboty ziemne,

c)  wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,

d) dostawe i montaz wiaty $mietnikowej wraz z oswietleniem,

e) budowe ogrodu deszczowego,

f)  uporzadkowanie terenu,

g) wykonanie nasadzen.
2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowia:

a) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Goscinna 16-18 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zatacznik 1

b) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Goscinna 16-18 w Gdansku — Konstrukcja wiaty $mietnikowej —

zatacznik la

€) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Goécinna 16-18 w Gdansku — Schemat zanizenia terenu — zatacznik 1b

d) Budowa wiaty $mietnikowej ul. Ko$cierska 2 Gdansk - projekt zagospodarowania terenu — zatacznik 2

e) Budowa wiaty $mietnikowej ul. Ko$cierska 2 Gdansk — wiata $mietnikowa — zalgcznik 2a

f) Budowa wiaty $mietnikowej ul. Ko$cierska 2 Gdansk — schemat zanizenia terenu — zatgcznik 2b

g) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Na Zaspe 44 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zatacznik 3

h) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Na Zaspg 44 w Gdansku — konstrukcja wiaty $mietnikowej - zatacznik 3a

i) Budowa wiaty $mietnikowej przy ul. Na Zaspe 44 w Gdansku - schemat zanizenia terenu — zatacznik 3b

j)  Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Podmiejska 9 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zatacznik 4

k) Projekt wiaty $mietnikowej ul. Podmiejska 9 w Gdansku - konstrukcja wiaty $mietnikowej — zatacznik 4a

I) Projekt wiaty $mietnikowej ul. Podmiejska 9 w Gdansku - schemat zanizenia terenu — zatacznik 4b

m) Projekt wiaty $mietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zatacznik 5

n) Projekt wiaty $mietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdansku - konstrukcja wiaty $mietnikowej— zatgcznik 5a

0) Projekt wiaty $mietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdansku - schemat zanizenia terenu — zalgcznik 5b

p) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Sniezna 10 w Gdansku — lokalizacja wiaty $mietnikowej — zatacznik 6

q) Projekt wiaty §mietnikowej przy ul. Sniezna 10 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zalacznik 6a

r) Projekt wiaty émietnikowej przy ul. Sniezna 10 w Gdansku - konstrukcja wiaty §mietnikowej— zatacznik 6b

s) Projekt wiaty §mietnikowej przy ul. Sniezna 10 w Gdansku - schemat zanizenia terenu — zatacznik 6c,

t)  Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Wolnosci 17 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zatgcznik 7

u) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Wolnosci 17 w Gdansku - konstrukcja wiaty $mietnikowej— zatacznik 7a

V) Budowa wiaty $mietnikowej przy ul. Wolnosci 17 w Gdansku - schemat zanizenia terenu — zatacznik 7b
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§3

Obowigzki i prawa Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a)
b)
c)

d)

protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

wystapienia do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku o zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia
robot oraz pokrycia kosztow jego zajecia, o ile bedzie to konieczne

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)
c)

d)

€)

kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot,
wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do
sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,
zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane,
kontroli stanu zatrudnienia oséb zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie stosunku pracy, a w
szczegblnosci do:
— wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spehlniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia tj. robét budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie oraz
montaz urzadzen i konstrukcji metalowych. m.in. poprzez weryfikacje oséb na miejscu wykonywania
robot budowlanych.
—  zadania o$wiadczen i dokumentdw, w szczegdlnosci:
= o$wiadczenie zatrudnionych osob,
= o$wiadczenia wykonawcey lub podwykonawcey o zatrudnieniu 0s6b na podstawie stosunku pracy,
= poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionych oséb,
= innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych osob, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres ich obowiazkow.
w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Szczegdly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno$é zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)
i)
)
k)
1)

m)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze projektami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze sztukg budowlang przy
dotozeniu nalezytej starannosci,

wykonania robét przy zachowaniu przepiséow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robdt u Zamawiajacego,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienia materialow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialdow na plac budowy (miejsce wykonania
zamowienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia obcigzaja Wykonawce,

wykonywania robo6t pod kierownictwem o0sob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow z
odpowiednimi kwalifikacjami,

protokolarnego przejecia placu budowy,

prowadzenia biezgcych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Nadzoru Wiascicielskiego lub osoba przez niego
upowazniong, oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organ6w nadzoru budowlanego,

Scistej wspdlpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetieniu wszelkich wymogoéw
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prawidlowej koordynacji prac,

zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zglaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,
biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,
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n) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji
odpadéw ($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i
utylizacji tych odpadow na zadanie Zamawiajacego,

0) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow, deklaracji zgodnoéci i/lub innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegbétowymi dotyczacych materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

p) przywrdcenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz
naprawy ewentualnych szkdd wynikajacych z realizacji zamdwienia,

q) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych zatrudnionych pracownikéw i 0sob trzecich,

) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

S) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuni¢cia stwierdzonych wad,

t) wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocen¢ prawidlowego wykonania rob6t zglaszanych do odbioru,

u) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

V) organizacji estetycznego zaplecza budowy.

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bgdacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w

okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkode na swodj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0sob trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych

czynnos$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, tj. robot budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie oraz

montaz urzadzen i konstrukcji metalowych oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub
przez pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynno$ci, do
zatrudnienia innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany w
zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec rob6ot o§wiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce 0osdéb wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamdwienia tj. robot budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie oraz montaz

urzadzen i konstrukcji metalowych, o ile takie czynnosci byly w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- date¢ ztozenia o§wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy, a w szczegblnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i

nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca zobowiazuje sie, iz w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,

niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu Sswiadczonych ustug bedzie wystawial rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez

Zamawiajacego, z tytulu naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiacej réwnowartos¢ podatku VAT, w

stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaplacone do Urzedu

Skarbowego.

Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i

nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcoéw i osoéb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty

budowlane — o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich
zmianach.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania calo$ci lub cze$ci okreslonych w umowie robot

osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zasady powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcom zostaly okreslone w § 8 umowy.

Czesci zamodwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow

nazwa cz¢$ci zamowienia nazwa podwykonawcy
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§5
Terminy realizacji umowy
Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robdt bedgeych przedmiotem umowy ustala sie na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na........... dni od dnia podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.) w wysokosci:

Warto$¢ netto .......ccceveveereenenne. ZE (STOWIC: ..ot ztotych)
VAT 23% e, ZE (STOWIIC ...t e e e ztotych)
warto$¢ brutto .........ccoeverienenen. ZE (STOWIEE! ...t e ztotych)

zgodnie z formularzem cenowym.
Kwota, jaka Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umownej okreslonej w ust. 1.
Wynagrodzenie okre$lone w ust.l1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot, w szczegoélnosci koszty:
wykonania rob6t ziemnych, budowy nawierzchni utwardzonych, wykonania wiaty $mietnikowej, uporzadkowania
terenu, wywozu materialow na oraz innych dodatkowych uslug i robét niezbednych do prawidlowej realizacji prac
budowlanych.
§7
Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po zakonczeniu prac W poszczegolnych lokalizacjach.
Podstawe do rozliczenia robdt beda stanowity protokoty koncowe odbioru robot w poszczegoélnych lokalizacjach,
potwierdzone przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen.
Faktura za wykonane roboty musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od daty odbioru
robot.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci— Samorzadowy Zaklad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254
Gdansk.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
11 PN w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia czes$ci zamdwienia podwykonawcy zasady platnosci odbywacé si¢ bedg zgodnie z art. 464
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnos$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i uslug w brzmieniu obowiazujacym od 1
listopada 2019 r.
Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Ilub zmieni¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy
zawierajacy co najmniej nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
€) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajagcych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4
i 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia faktury Iub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robo6t budowlanych.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do
niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych rob6t budowlanych.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o
ktérym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedklada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe lub dostawa
materiatéw budowlanych. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
0 wartosci wigkszej niz 10 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

Wykonawca przedlozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktoérej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajagcych umoweg w imieniu podwykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej
mowa w ust. 2 lit. f) jest dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy
poinformuje o tym wykonawceg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.

Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o
spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajagcemu o§wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w
zakresie w jakim podwykonawca, z ktorego wykonawca rezygnuje spetnial warunki udzialu w postgpowaniu,
podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w
dokumencie rejestrowym wilasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych ta umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych termin
uptynat w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcoéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
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Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do
zamawiajgcego
W przypadku umoéw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezpos$redniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy,
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej
zaplaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwos$ci do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$é sie
nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o
ktéorym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno§¢ faktura oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér $wiadczen, a Wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym w ust. 25 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwotg rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sagdowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkoéw
wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania lub zaniechania.
Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rckojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy
lub $wiadczenia uslug osob innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych
podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty swiadczace o
stosunku prawnym istniejacym miedzy Wykonawca, a osobg wykonujaca jakgkolwiek prace przy realizacji
inwestycji.
§9
Przedstawiciele stron
Zamawiajagcy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz.
1333 z pdzn. zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia i ilo$cig robot, ktore sa
niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan (i)......cccevviveiieiiainnnnns
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto

za przedmiot UMOWY, 1. weceeevrseescsnsansnsanens ZE (STOWNIE: oo 00/100 z})

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ..........ccocoeevvveiiiiinenns najpdzniej w dniu

zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i
przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zalezno$ci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym byto ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

- innej formie niz pienigdzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia (dokument zlozony w postaci elektronicznej) albo poprzez zwrot oryginalu dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia (dokument ztozony w formie pisemne;j).

§11
Odbior robét

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym

odebrany protokoélarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,

b) uprzatna¢ plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 wykonaniu przedmiotu umowy i

gotowosci do odbioru koncowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okre§lonych w § 5 ust. 4.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi
dotyczace materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

b) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami,

€) rozliczenia pelnej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego

robot.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce

wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bgdzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia

przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robét i sporzadzi protokdt w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia

wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.

Protokot odbioru powinien zawieraé, co najmnie;j:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia iloci i jako$ci robot,

€) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze odstapi¢ od czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad i usterek i ponownego zgloszenia
przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajgce sie¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy
wad i usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i regkojmi,



11.

12.

13.

14.

15.

16.

aprwn

e

c) wady nie nadajgce si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w mysl przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowiazany jest do spelnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad. Usunigeie wad powinno byé

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie datg okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w §

11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robdt i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, W trakcie trwania okresu gwarancji i rgkojmi, zwota komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkoéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robot, w tym zwiazanych z usunigciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i rgkojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty

uplynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Okres gwarancji ustala si¢ na ........... miesiecy.
Okres re¢kojmi wynosi 5 lat.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié¢ na pismie Wykonawce
nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokoét okreslajacy wade, jej
istotno$¢ 1 termin usunigcia, chyba, Ze strony ustalg inny termin.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym r¢kojmia i gwarancja beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nast¢pujgce kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZ rozwigzania umowy z jego winy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1,

b) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w formularzu cenowym - dla kazdej lokalizacji osobno, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

C) z tytulu nieusunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w formularzu cenowym - dla kazdej lokalizacji osobno, za kazdy dzien zwioki,

d) z tytulu nieusunigcia usterek i wad w okresie gwarancji i rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci
0,50 % wynagrodzenia umownego brutto okres§lonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy
dzien zwtoki,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w
§ 8 ust. 10 1 13 Iub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1
umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia 0sdb na podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie
zobowigzany do zaplacenia zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego
wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesiecy lub odpowiedniej
czg$ci miesigca w okresie realizacji danych czynnosci - za kazdego niezatrudnionego.

—  Zatrudnienie oséb przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynno$ci) bedzie traktowane,
jako niespetnienie wymaganych warunkéw realizacji zamowienia.

— Kazda z os6b zatrudnionych przez niepelny miesiac lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci)
bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesiac lub dany okres bedzie
traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub
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danym okresie, zatrudnienie 2 os6b przez niepelny miesiac lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 2 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg¢ w danym miesigcu lub danym okresie itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz
10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1
ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢

kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogdlnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w wyniku

nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia umownego

brutto okre$lonego w § 6 ust.1.

§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okre§lonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy,

c) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach

okreslonych w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia

odstgpienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym.

Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez

ponoszenia skutkow prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnosci) oséb na

podstawie stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie

traktowal, jako nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé prawem wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.
§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznoSci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, z wylgczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie mogg nastapic, jezeli:

a) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robdt budowlanych, ktorych nie
uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staty si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace
warunki:

- zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Iub technicznych, w
szczegbdlnosci  dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowalaby istotnag niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

- wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z
wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dzialajac z nalezyts
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdélnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

¢) w przypadkach okre$lonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie mogg by¢ wprowadzane w celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy pzp,
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d) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a
takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisOw ustawy,

- w wyniku przeje¢cia przez zamawiajacego zobowiazan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

€) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,
f) taczna warto§¢ zmian jest nizsza od 15% wartoéci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,
g) dotycza terminu zakofczenia robdt, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktére spowodowaly niezawinione

i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:
nieprzewidzianych w SWZ warunkéw, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie wynikajace miedzy innymi z dziatan sity wyzszej, w szczegolnosci zdarzenia takie
jak: pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,
- wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych
z przyczyn technologicznych wykonywanie robot budowlanych objgtych zamowieniem,
wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,
koniecznosci wykonania innych robdt budowlanych, nicobjetych zaméwieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania
tych robot,
wystapienie zmian w przepisach prawa,
wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okre§lonych
w przepisach ustawy prawo budowlane,
wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

- wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robdt budowlanych,

h) w przypadku wystapienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt g) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia robét budowlanych w sposob nalezyty, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

i) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wczesniejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

j) zmiana osoby Kierownika budowy nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy
np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy.

K) Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamowienia.

I) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powolat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych w
przypadku, gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udziatu
W postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

m) Realizacja umowy przez podwykonawcéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie
sktadania ofert jezeli w stosunku do czgéci zamodwienia, na ktorg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie
zostata wylgczona dopuszczalno$é podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,
w szczeg6lnosci jezeli zmiana:
- wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, to w tym
postepowaniu wzigliby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,
- narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej
umowie,
- W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
- polega na =zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca,
w przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.
Wykonaweca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwiazku z wystapieniem
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktébrym mowa wyzej winien zawieraé przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy
z przywolaniem wilasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz
zawiera¢ uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okreslié,
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w jakim zakresie domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli
ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.
7. Z wnioskiem o zmiang Umowy moze rOwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16
Postanowienia konicowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy ustawy
,,Prawo Zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw
firm, osob reprezentujacych, numerow telefonow.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ catosci lub czedci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikfe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sgd wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Woykonawca, jako zalgcznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczgce podatnika VAT.
7. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
Zakaczniki:

a) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Goscinna 16-18 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zatgcznik 1

b) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Goécinna 16-18 w Gdansku — Konstrukcja wiaty $mietnikowej —
zalacznik la

¢) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Goécinna 16-18 w Gdansku — Schemat zanizenia terenu — zatacznik 1b

d) Budowa wiaty $mietnikowej ul. Ko$cierska 2 Gdansk - projekt zagospodarowania terenu — zatgcznik 2

e) Budowa wiaty $mietnikowej ul. Ko$cierska 2 Gdansk — wiata Smietnikowa — zalgcznik 2a

f) Budowa wiaty $mietnikowej ul. Ko$cierska 2 Gdansk — schemat zanizenia terenu — zatacznik 2b

g) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Na Zaspe 44 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zatgcznik 3

h) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Na Zaspe 44 w Gdansku — konstrukcja wiaty $mietnikowej - zatacznik 3a

i) Budowa wiaty $mietnikowej przy ul. Na Zaspe 44 w Gdansku - schemat zanizenia terenu — zatacznik 3b

j)  Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Podmiejska 9 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zatagcznik 4

k) Projekt wiaty $mietnikowej ul. Podmiejska 9 w Gdansku - konstrukcja wiaty $mietnikowej — zatgcznik 4a

I) Projekt wiaty $mietnikowej ul. Podmiejska 9 w Gdansku - schemat zanizenia terenu — zatacznik 4b

m) Projekt wiaty $mietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zatgcznik 5

n) Projekt wiaty $mietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdansku - konstrukcja wiaty $mietnikowej— zatgcznik 5a

0) Projekt wiaty $mietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdansku - schemat zanizenia terenu — zatgcznik 5b

p) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Sniezna 10 w Gdansku — lokalizacja wiaty $mietnikowej — zatacznik 6

q) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Sniezna 10 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zalacznik 6a

r) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Sniezna 10 w Gdansku - konstrukcja wiaty $mietnikowej— zatacznik 6b

s)  Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Sniezna 10 w Gdansku - schemat zanizenia terenu — zalacznik 6c,

t) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Wolnosci 17 w Gdansku - projekt zagospodarowania terenu — zatacznik 7

u) Projekt wiaty $mietnikowej przy ul. Wolnosci 17 w Gdansku - konstrukcja wiaty $§mietnikowej— zatacznik 7a

V) Budowa wiaty $mietnikowej przy ul. Wolnosci 17 w Gdansku - schemat zanizenia terenu — zatacznik 7b

w) Formularz cenowy

X) Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢é gospodarcza.

y) Os$wiadczenie dotyczgce podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg.
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Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednocze$nie o$wiadczam, ze nie zawiesitem/lam* i nie zaprzestatem/lam* wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz
zobowigzuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0séb prawnych prowadzacych dzialalno$é gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze Spoltka nie zawiesita i nie zaprzestala wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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