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Nr sprawy TZ.250.45.2021.DPF

Projekt umowy nr ...... /2021/TZ
(prace projektowe i nadzor autorski)

zawarta w dniu .......... 2021 r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskimi Nieruchomos$ciami — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba:
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

p.0. Z-c¢ Dyrektora— Magdalene Juncewicz

zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,a
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dZiatajac NA POASLAWIE ......eovuiriiieiiiei ettt s nr e e n e sne e
zwanym w dalszej tresci umowy JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia.: (Nr sprawy TZ.250.45.2021.DPF)
pt.: ,Opracowanie dokumentacji wielobranzowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizacj¢, remont i
przebudowe budynku gminnego mieszczacego si¢ przy ul. Lowicka 11 w Gdansku, a takze sprawowanie nadzoréw
autorskich nad robotami wykonywanymi wedlug sporzadzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.
»,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw mieszkalnych i uzytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Miasta Gdanska w latach 2017-2020”, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:
§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowania przyjmuje do wykonania:

a) opracowanie dokumentacji wielobranzowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje, remont i przebudowe
budynku gminnego zlokalizowanego przy ulicy Lowickiej 11 - dziatka nr 5, 6/4; obreb 271S; jednostka ewidencyjna
226101 1 Gdansk, wykonanej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w zakresie
wymaganym prawem budowlanym i przepisami odrebnymi,

b) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych od organu administracji
architektoniczno-budowlanej badZ uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia, dla zamierzenia okreslonego w pkt
»a ", umozliwiajacej rozpoczecie robot budowlanych przez Zamawiajacego,

€) wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,
- uzgodnienia mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a
zgtaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartg umows.
2. Szczegotowy zakres robot (prac) okresla § 21 § 3.
§2
Zakres robét
(dokumentacja projektowa)
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (o ktérej mowa w § 1 pkt 1 lit. a)
W nastepujacym zakresie:
1) Inwentaryzacja wielobranzowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.
2) Koncepcja przebudowy obiektu - opracowanie okre$lajace w jednoznaczny sposob obraz inwestycji oraz planowane prace
budowlane, ukazujgca m. in. podziat mieszkan, uktad funkcjonalny oraz inne istotne dla przyjetej koncepcji rozwigzania.
3) Ekspertyza techniczna obiektu (orzeczenia).
Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem przyczyn
degradacji obiektu wraz z wytycznymi do prac projektowych oraz okreslenie niezbednych prac remontowych.
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Zakres opracowania powinien zawiera¢ m.in. inwentaryzacj¢ uszkodzen (graficzng, na rzutach i przekrojach oraz opisowa),
badanie stopnia zawilgocenia i stopnia zasolenia $cian i stropow, obliczenia statyczno—wytrzymalosciowe istniejacych
elementow konstrukeyjnych.
Zakres prac powinien obejmowac ekspertyze stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych catego budynku i wszystkich
jego elementow, jak rowniez instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.
Sporzadzenie ekspertyzy powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezb¢dnych odkrywek, badan i sprawdzen elementéw
budynku.
Nalezy wykona¢ minimum po 4 odkrywki nastepujacych elementdéw konstrukcyjnych (wykonanie mniejszej ilosci odkrywek
jest mozliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego wydawanej na wniosek Wykonawcy):

- fundamenty,

- posadzka na gruncie,

- stropy kondygnacji,

- §ciany zewngetrzne,

- $ciany wewngtrzne,

- stropodachy.
Nalezy wykona¢ minimum 6 miejsc pomiarowych w celu okreslenia zawilgocenia $cian budynku oraz 3 miejsca dla okreslenia
stanu zawilgocenia stropéw. Miejsca poboru prob, nalezy zaznaczy¢ na rzutach i przedstawi¢ na fotografiach z datownikiem.
Wybér lokalizacji miejsca poboru musi zapewnié ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej wystepowania we wszystkich
Scianach i stropach, ktére jej ulegly.
Ekspertyza winna wskaza¢ zakres i sposob wykonania wzmocnienia elementow konstrukcyjnych oraz zakres innych
robét niezbednych do wykonania, celem dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku.
Wykonawca odkrywek niezbednych do wykonania do ekspertyzy, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej
zobowiazany jest do ich usuniecia za pomoca wlasnych $rodkéw technicznych i na wlasny koszt.
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego na podstawie minimum 3 odwiertow,
Mapa do celéw projektowych
Trzy foto- realistyczne wizualizacje przedstawiajace:

- elewacj¢ frontowa;

- wngtrze bez wyposazenia;

- to samo uje¢cie wnetrza z przykladowym wyposazeniem.
Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), musi obejmowac:

- projekt zagospodarowanie dziatki/terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny obejmujacy nastepujace branze i zagadnienia:

a) branze architektoniczno- konstrukcyjng w zakresie:

e wykonanie prac wynikajacych z ustalen wykonanej ekspertyzy technicznej oraz wynikow badan podtoza gruntowego,

e wykonania remontu i przebudowy wnetrza budynku,

e wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej albo przeciwwodnej (w zaleznoséci od warunkéw gruntowych i
poziomu wod gruntowych) odpowiednio pionowej i poziomej $cian fundamentowych zewnetrznych i wewngtrznych
oraz fundamentéw budynku wraz z uzupetnieniem ubytkow w murze;

e wykonania nowej podtogi na gruncie wraz z izolacja termiczng oraz izolacja przeciwwodna, wraz z wykonaniem nowej
wylewki, wykonanie podtég w lokalach i na ciggach komunikacyjnych;

e wykonania izolacji termicznej §cian zewngtrznych na kondygnacjach nadziemnych, wykonczenie powierzchni $cian
siatkg zbrojeniowsg i tynkiem cienkowarstwowym, odtworzenie obramowan i gzymséw przy wejsciu do budynku,
remont gzymsu pod dachem, wykonanie powlok antygraffiti do wysokosci stropu nad kondygnacja parteru;

e wykonania izolacji termicznej oraz izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych na gruncie (kondygnacja piwnic);

e wykonania opaski wokét budynku chronigcej mur przed zawilgoceniem i utatwiajacej odprowadzenie wod opadowych
z dala od muru budynku (rodzaj opaski zalezny od warunkéw gruntowych i poziomu wod gruntowych);

¢ wykonania napraw nawierzchni chodnikow przed wejsciami do budynku;

e wykonczenia cokotu na pelnej wysokosci materiatem odpornym na czynniki atmosferyczne oraz na uszkodzenia
mechaniczne wskutek eksploataciji;

e wykonania ocieplenia dachu wraz z wzmocnieniem istniejacej konstrukcji z drewna pod instalacje ogniw

fotowoltaicznych;

wykonania renowacji zdegradowanej powierzchni kominéw oraz gzymsu pod dachem;

wykonania daszku nad wejsciem gtownym do budynku;

wymiany stolarki drzwiowej, montaz samozamykaczy oraz elektrozaczepow we wszystkich drzwiach wejsciowych;
wymiany stolarki okiennej, tam gdzie to konieczne, montaz nawiewnikow okiennych, wymiany parapetéw
zewnetrzych 1 wewnetrznych, wymiany krat w otworach kondygnacji piwnic;

wykonania izolacji termicznej stropow znajdujacych si¢ nad pomieszczeniami nieogrzewanymi;

e wykonania remontu murkéw przy wejsciach do budynku;
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b)

wykonania remontu/ przebudowy klatki schodowej oraz korytarzy kondygnacji nadziemnych w pelnym zakresie;

wykonania remontu schodéw zewnetrznych wejsciowych do budynku;

wymiany rynien, rur spustowych, parapetdw zewnetrznych i opierzen blacharskich;

wykonania pomieszczenia kottowni gazowej na poddaszu;

zapewnienia dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych,

remontu pomieszczen wraz z dostosowaniem budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci

w zakresie:

- dostosowanie lokali mieszkalnych

- przebudowy tazienki na parterze z wydzieleniem tazienki dostosowanej dla 0s6b niepelnosprawnych (m.in.
natryski, ustep, umywalka) oraz z wydzieleniem pomieszczenia socjalnego dla personelu,

- wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych,

- przystosowanie wej$¢ do budynku;

wydzielenia dwupokojowych mieszkan na poddaszu, z uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania powierzchni w

celu zapewnienia jak najwigkszej iloSci miejsc;

przebudowa tazienek z uwzgl¢dnieniem lokalizacji kabin prysznicowych we wszystkich lokalach mieszkalnych;

branzg¢ sanitarng w zakresie:

modernizacji istniejacej wentylacji grawitacyjnej, na wentylacje hybrydowa, montaz wentylatoréw wyciggowych na

istniejacych kanatach wentylacji grawitacyjnej;

likwidacji instalacji i istniejacych urzadzen do przygotowania cieptej wody uzytkowej;

likwidacji instalacji wody zimnej;

likwidacji instalacji i istniejgcych zrodet ogrzewania w budynku;

budowy kottowni gazowej wspotpracujacej z instalacja fotowoltaiczng

wykonania instalacji gazowej od przytacza do pomieszczenia kottowni

zainstalowania pojemnosciowego podgrzewacza cwu z zasobnikiem wspotpracujacego z automatyka kotla oraz

systemem BMS w kottowni gazowej;

zintegrowania instalacji grzewczej z systemem BMS;

budowy instalacji centralnego ogrzewania z indywidualnymi uktadami opomiarowania mieszkan;

budowy instalacji cieptej wody uzytkowej, wykonanie przewodow zasilajacych i cyrkulacyjnych oraz montaz armatury

i opomiarowania;

budowy instalacji wody zimnej z montazem armatury i opomiarowania;

budowy instalacji kanalizacji sanitarnej;

budowy instalacji kanalizacji sanitarnej;

C) branze elektryczng w zakresie wynikajagcym z projektow pozostatych branz oraz:

d)

wymiany catej instalacji elektrycznej w cze$ciach wspolnych budynku wraz z okablowaniem i rozdzielnicami
pigtrowymi;

instalacji odgromowej;

instalacji przeciwprzepieciowe;j;

zasilania wezla cieplnego;

modernizacji instalacji oswietlenia czesci wspolnych budynku;

dostosowanie w/w instalacji do systemu BMS;

dobdr 1 podiagczenie instalacji fotowoltaicznej w celu zasilania potrzeb wiasnych budynku (obwody administracyjne i
wezel cieplny) oraz jej montaz,

branzg teletechniczng :

instalacje IT;

telefonicznej;

instalacji RTV;

domofonowej;

instalacje ochrony przeciwpozarowej (jezeli wymagana);

dostosowanie w/w instalacji do systemu BMS

opracowanie systemu BMS, zgodnie z zalacznikiem nr 6,

informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

charakterystyke energetyczng budynku,

analize technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwos¢ realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia na energi¢ i cieplo,

analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej;



8)

9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

I1.

Curopers $ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska [ .-+,

Europejskie : - Europejski Fundusz .
W POM p OPEJSE .
program Raglonaly WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozeron Regionainegs

Projekt wykonawczy- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 1129).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiary robét.

Kosztorysy inwestorskie.

Uzyskanie koniecznych uzgodniefi/pozwolen/opinii/decyzji itp. wynikajacych z zakresu opracowanej dokumentacji,

niezbe¢dnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowg oraz zrealizowania inwestycji, m. in.:

— uzgodnien z rzeczoznawca ds. higieniczno- sanitarnych oraz rzeczoznawcg przeciwpozarowym;

— uzgodnien od wlasciwych gestoréw sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzadcéw terenu (m. in: gazowej, wodociggowej,
teletechnicznej, elektroenergetycznej, cieptowniczej, pasa drogowego oraz innych), w tym decyzji zarzadcy drogi, w
zwiazku z lokalizowaniem w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

— uzyskanie warunkéw technicznych podiaczenia do sieci (migdzy innymi gazowej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej,
teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz innych);

— uzgodnien majacych na celu uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla terenow
przylegtych (np. w celu wykonania projektu odprowadzenia wod opadowych);

— uzgodnienie z Pomorskim Komendantem Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej,

— uzgodnienie z wlasciwym Konserwatorem Zabytkow,

Ztozenie o$wiadczenia Wykonawcy o kompletno$ci opracowanej dokumentacji oraz jej zgodno$ci z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przygotowanie wypetnionego druku wniosku o pozwolenie na budowe (druk PB-1) wraz ze wszystkimi zatacznikami, m.in.

o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (druk PB-5

Ztozenie na podstawie pelnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg.

Uzyskanie pozwolenia na budowg dla przedmiotowej inwestycji.

W razie koniecznos$ci, ztozenie wniosku o odstepstwo (m.in. od warunkow technicznych) wraz ze wszystkimi zatacznikami

umozliwiajace uzyskanie zgody na odstgpstwo od wiasciwego organu administracji architektoniczno- budowlanej.

Ztozenie oswiadczenia o sporzadzeniu Projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno- budowlanym oraz

rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robdt stanowiacych przedmiot opracowanej dokumentacji.

Wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysow inwestorskich.

W przypadku koniecznoéci aktualizacji warto$ci inwestycji, w okresie 24 m-cy od podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego,
Wykonawca opracuje i dostarczy, na wezwanie Zamawiajacego, kosztorys inwestorski uwzglgdniajacy ewentualne zmiany w
dokumentacji i poziom cen obowigzujgcych w terminie przekazania.

2. Dokumenty przekazane przez zamawiajacego w celu ulatwienia prawidlowego przygotowania dokumentacji:

1) Wytyczne do projektéw instalacji c.o0., c.w.u. w budynku mieszkalnym zasilanym z kottowni gazowej — zalgcznik nr 1
2) Zatozenia wyjsciowe do kosztorysow inwestorskich - zalgcznik nr 2.
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji: ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkoéw mieszkalnych i
uzytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020”; budynek mieszkalny ul. Lowicka
11 — zalacznik nr 3
a) Wytyczne Do prac projektowych-parter — zalacznik nr 3a
4) Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny ul. Lowicka 11 w Gdansku — zalacznik nr 4
5) Zdjecia pogladowe-elewacja frontowa — zalacznik nr 5
6) Wytyczne dla urzadzen oraz systemu zarzgdzania instalacjami technicznymi w budynkach bedgcych w administrowaniu
Gdanskich Nieruchomos$ci w Gdansku — zatacznik nr 6
7) Karta Informacyjna Przedsigwzigcia— zatacznik nr 7
§3
Zakres robét
(nadzor autorski)
Nadz6r autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego,
w tym w szczegdlnosci:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacja projektows,
b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,
c) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawcg robot mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatow i konstrukceji oraz rozwigzan instalacyjnych,
d) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagajace;j
nowej rejestracji,
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e) uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, uczestnictwo w odbiorach
robo6t zanikajacych oraz przy odbiorze koncowym,
f) ocena wynikdow szczeg6lowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi,
normami i innymi obowigzujacymi przepisami,
g) udzial w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolno$ci uzytkowych,
h) przedktadania Zamawiajacemu wyjasnien precyzujacych przyczyny wystapienia rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacja,
a stanem faktycznym.
§4
Obowiazki i prawa Zamawiajacego
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, dla nieruchomosci
wskazanej w § 1 ust. 1 lit. a).
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) dostarczenia Jednostce Projektowania dokumentow i upowaznien (petnomocnictw) niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,
b) akceptacji koncepcji w ciagu 14 dni od jej otrzymania,
c) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy,
d) przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciagu 21 dni od dnia przekazania dokumentacji przez
Jednostke Projektowa w celu zaopiniowania,
e) podania struktury kosztow na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane na etapie realizacji projektu.

§5
Obowiazki Jednostki Projektowania
(dokumentacja projektowa)
Jednostka Projektowania o§wiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac bedacych przedmiotem
umowy.
Jednostka Projektowania w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowiazana jest sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajacemu
harmonogram prac projektowych (inwentaryzacja wraz z koncepcja), zawierajacy terminy wykonania poszczegolnych prac
projektowych, wynikajacych z przedmiotu zamoéwienia.
W harmonogramie Jednostka Projektowania powinna uwzgledni¢ czas uzyskania przez Jednostke Projektowania decyzji,
uzgodnien i wszelkich wymaganych dokumentéw do uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych od organu administracji architektoniczno-budowlanej niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia.
Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ przedtozy¢:
—  ekspertyze techniczng budynku - w terminie maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy,
— inwentaryzacj¢ wielobranzowg wraz z koncepcja remontu i przebudowy obiektu do uzgodnienia Gdanskim
Nieruchomo$ciom SZB w terminie maksymalnie 21 dni od podpisania umowy.
Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ przedlozy¢ koncepcje termomodernizacji, remontu i przebudowy wraz z
inwentaryzacja, ekspertyza techniczna obiektu do uzgodnienia i akceptacji Gdanskim Nieruchomo$ciom SZB w
maksymalnym terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Jednostka Projektowania ma obowiazek ztozy¢ razem z dokumentacja wielobranzowa wniosek o pozwolenie na budowe w
ciagu 7 dni kalendarzowych od podpisania protokotu zdawczo- odbiorczego bez uwag.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem prac projektowych,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Jednostka Projektowania bedzie przedktadata aktualizacje harmonogramu prac
projektowych, kiedykolwiek poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem prac.
Zmiana harmonogramu prac projektowych, niepowodujaca zmiany terminu realizacji Umowy nie wymaga podpisania przez
strony aneksu do umowy.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie:
a) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowania, aby mogh
zosta¢ zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub
b) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostanie) w opdznieniu w stosunku do biezacego
harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na zadanie Zamawiajacego, Jednostka Projektowania zobowigzana jest do przediozenia programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu prac projektowych i wywiazania si¢ z niniejszej umowy. Jednostka
Projektowania jest zobowiazana do przedltozenia takiego programu naprawczego w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zadania Zamawiajacego.
Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ w szczegodlnosci do:
a) wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi w specyfikacji
warunkow zamowienia, zaleceniami Zamawiajacego, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi w
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tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (panstwowymi, zakladowymi) i rysunkami normatywnymi, przy
dotozeniu nalezytej starannosci,
Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnienia wszelkich wymogow procesu
projektowania okre§lonego przepisami prawa,
respektowania wszystkich uwag Zmawiajacego, ztozonych w formie pisemnej badz droga elektroniczna,
przekazywania w okresie realizacji prac, o ktorych mowa w § 1 ust 1 lit. a) na zadanie Zamawiajacego roboczych
rysunkéw w wersji PDF i dwg,
przedstawiania i konsultowania z Zamawiajacym w trakcie spotkan roboczych zaproponowanych przez siebie rozwigzan
projektowych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania, z podaniem ewentualnych rozwigzan alternatywnych,
odbierania z siedziby Zamawiajacego nieaktualnych wersji dokumentacji projektowej, w celu jej aktualizacji/ usunigcia
wad. W przypadku nieodebrania przez Jednostke Projektowania w/w opracowan po wezwaniu przez Zamawiajgcego,
zostang one odestane do jednostki Projektowania na jej koszt.
w przypadku dzialania, jako pelnomocnik Zamawiajacego - przekazywania Zamawiajacemu kopii wszystkich
dokumentéw otrzymywanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczeg6lnosci decyzji, zawiadomien,
wezwan 1 innych pism pochodzacych od organdéw administracyjnych, a zwigzanych z realizacja prac bedacych
przedmiotem umowy. Dokumenty te winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu przez Jednostke Projektowania w
terminie 3 dni od dnia ich otrzymania wraz z informacja o dacie ich dor¢czenia Jednostce Projektowania oraz koperta,
jezeli dokument zostat dor¢czony droga pocztowa. Dokumenty moga zosta¢ przekazane w formie skanu wysytanego za
posrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej w postaci kserokopii.
przekazywania Zamawiajacemu kopii wszelkich pism i dokumentéw sktadanych, jako pelnomocnik Zamawiajacego
wraz z zalacznikami oraz potwierdzeniem ich ztozenia lub nadania listem poleconym na wlasciwy adres. Dokumenty
winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia ich wniesienia (zlozenia lub wyslania) w formie
skanu za posrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej w postaci kserokopii.
wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osdb wskazanych w ofercie Jednostki Projektowania. Zmiana osob,
o ktorych mowa powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Jednostke
Projektowania na pi§mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang W
terminie 7 dni od daty przedtoZzenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda zgodne z
warunkami postawionymi w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia a do§wiadczenie wskazanych osob
bedzie nie mniejsze niz doswiadczenie osob wskazanych w ofercie.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa powyzej winna by¢ potwierdzona pisemnie w
formie aneksu do niniejszej umowy,
uzyskania wszelkich materiatow niezbednych do realizacji zamowienia jak, uzgodnien, decyzji administracyjnych,
opinii, ekspertyz, analiz itp. wlasnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego,
sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm),
= Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn.
zm.), ktora okresla, ze dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu
zamoOwienia, w tym przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywac¢ w sposob, ktory
moglby utrudniaé¢ uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakdéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktow.
Przedmiot zamowienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodia
lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli w dokumentacji projektowej nie mozna opisa¢ w wystarczajgaco precyzyjny i zrozumialy
spos6b, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,Jub rownowazny”. W takim przypadku w dokumentacji
winny by¢ wskazanie kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.
Opisujac przedmiot zaméwienia na roboty budowlane przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp Jednostka Projektowania jest obowigzana wskazaé, ze dopuszcza si¢
rozwigzania r6wnowazne a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne”, zgodnie z art. 101 ust.
4 Pzp, aby przywolanej w opisie konkretnej normie (innemu systemowi referencji technicznej) towarzyszylo
okreslenie ,,Jub réwnowazny”.
= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 2013 poz. 1129).
= Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609).
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» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2351);

umieszczenia na stronach tytutowych nazwy, adresu i kategorii obiektu budowlanego oraz jednostki ewidencyjnej,
obrebu i numerdéw dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany, imienia i nazwiska lub nazwy inwestora
oraz jego adresu, nazwy i adresu jednostki projektowania, imienia i nazwiska, numeru uprawnien, specjalnosci oraz
podpisu projektanta oraz imion i nazwisk 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnos$ci opracowujacych poszczegolne czgséci projektu budowlanego, wraz z okresleniem zakresu ich opracowania,
specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych oraz daty opracowania i podpiséw. Nalezy rowniez (jezeli
projekty podlegaja sprawdzeniu) zamies$ci¢ imiona i nazwiska osdb sprawdzajacych projekt, wraz z podaniem przez
kazda z nich specjalno$ci i numeru posiadanych uprawnien;

umieszczenia w metryce projektu nazwy obiektu budowlanego podanej co najmniej w formie skroconej, wlasciwie

identyfikujacej obiekt, tytulu, skali i numeru rysunku, imienia i nazwiska projektanta oraz numeru posiadanych

uprawniefn budowlanych, daty sporzadzenia rysunku i podpisu projektanta; w projekcie architektoniczno-budowlanym

i technicznym, objetym obowigzkiem sprawdzenia, w metryce umiesci¢ dodatkowo imig¢ i nazwisko, numer posiadanych

uprawnien budowlanych, dat¢ sprawdzenia i podpis projektanta sprawdzajacego.

umieszczenia w projekcie budowlanym:

e Wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej;

e karty terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

dokumentacja musi zawiera¢ oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodnosci przedmiaréw robot z

rozwigzaniami technicznymi,

projekty budowlane oraz wykonawcze winny by¢ oprawione w teczki o oktadkach sztywnych. Wyklucza si¢ oprawy

grzebieniowe. Odbitki planow sytuacyjnych muszg by¢ wykonane na papierze $wiattoczulym lub w postaci wyplotu

komputerowego,

opracowanie projektowe musi zawiera¢ wszystkie uzgodnienia. Wszystkie zalaczniki opracowania, stanowigce kopie

dokumentow, muszg posiadac klauzure ,,Za zgodnos¢ z oryginatem”,

sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.

Nr 2013 poz. 1129), ktére powinny spetniaé nastepujace wymagania:

e jednoznaczne okreslenie przedmiotu robot objetych dokumentacja projektowa i jej konkretnymi rozwigzaniami pod
katem wymagan jakosciowych, materiatowych, sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét,
warunkow 1 kolejnosci technologicznej wykonania robot, obmiaréw robét i ptatnosci za roboty,

e nie wolno uzywaé nazw wlasnych materialow i urzadzen oraz nazw producentéw dla proponowanych
materialow i urzadzen oraz takich opiséw, ktore moglyby jednoznacznie wskazywaé producenta, natomiast
materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywa¢ parametrami technicznymi,

e muszg by¢ Scisle powiazane z przedmiarami rob6t, gdyz majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiarow
robot i musza zawierac okreslenie zakresu prac.

sporzadzenia przedmiarow robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okre§lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), ktére powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

e winny stanowi¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci przedmiarowych robdt
podstawowych,

e ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji
projektowej, wylacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych,

e przedmiary robot nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdlnych czesci opracowania w tym dla branz i rodzajow
robot,

e przedmiary robot muszg obejmowac zestawienie wszystkich robot i czynnos$ci wynikajacych z projektow oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

e W przedmiarach robét nie wolno uzywaé nazw wlasnych materialéow i urzgdzen oraz nazw producentow dla
proponowanych materialéw i urzadzen oraz takich opiséw, ktére moglyby jednoznacznie wskazywaé
producenta, natomiast materialy oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy opisywaé
parametrami technicznymi.
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Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, nazw
wlasnych producentéw, patentéw lub pochodzenia produktéw, urzadzen i materialow.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp jest przypadek, w ktorym wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodla lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawce jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamdéwienia i nie
ma mozliwoS$ci opisania przedmiotu zaméwienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposéb, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazny”.
Jezeli przedmiot zamowienia zostal opisany w sposéb, o ktorym mowa powyzej, Jednostka Projektowania
wskazuje dla tych elementéw projektu, gdzie okreslono nazwy wlasne, opis (kryteria), ktéore beda stanowily
podstawe do oceny réwnowaznosci.
W przypadku, gdy Jednostka Projektowania uzyla w SWZ lub zalacznikach do SWZ oznaczen norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
0 ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp to ma obowiazek w odniesieniu do nich uzy¢ sformutowania
»lub réwnowazne” oraz okresli¢ je, jako przykladowe.
sporzadzenia kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), ktére powinny spetniaé
nast¢pujace wymagania muszg by¢ sporzadzone na podstawie zatozen wyjsciowych do kosztorysu inwestorskiego, ktore
stanowg zatgcznik nr 2 do umowy.
w przypadku uzupetnien badZ usuwania wad w dokumentacji projektowo - kosztorysowej kazdorazowo do zapewnienia
aktualno$ci kosztorysu inwestorskiego przez okres 6 miesigcy, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego
ostatniego protokotu zdawczo- odbiorczego dla prac o ktorych mowa w § 1 ust 1 lit. a).
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowe;:
o w formie papierowej:

— projekt budowlany - 9 egzemplarzy, za wyjatkiem projektu technicznego, ktéry nalezy sporzadzi¢ w 6

egzemplarzach,

— projekty wykonawcze — 6 egzemplarzy,

— przedmiary robdt — 4 egzemplarze,

— kosztorysy inwestorskie — 3 egzemplarze,

— specyfikacje techniczne — 3 egzemplarze,

— inwentaryzacja wielobranzowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna — 2 egzemplarze,

— ekspertyza stanu technicznego — 2 egzemplarze,

— koncepcja- 3 egzemplarze,

— pozostalte zataczniki projektow budowlanych i wykonawczych takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, analizy,

inwentaryzacje, badania itp. — w ilosciach zgodnych z ilo$cig dokumentacji, do ktorych bedg zatgczane;

ponadto Zamawiajgcemu nalezy przekazac:

e  wersj¢ elektroniczng projektow zapisang na ptycie CD-R (lub DVD) badz na Pendrive w 3 egzemplarzach w tym:
— opisy techniczne — format PDF i DOC,
— rysunki zamieszczane w projekcie — format PDF i edytowalnym,
— wszystkie dokumenty uzgadniajgce decyzje, opinie itd. majg by¢ zeskanowane w formacie PDF,
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej musi by¢ w zakresie zawarto$ci tozsama z wersjq
papierowa, tzn. Ze jezeli dokumentacja w formie papierowej jest jednym dokumentem to analogicznie wersja
elektroniczna musi by¢ takze jednym dokumentem zapisanym w formie pdf, w ktorym w takiej samej
kolejnosci znajduja sie poszczegolne dokumenty.
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — format PDF i DOC,
— przedmiary robot — format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostepnym na rynku polskim w formacie
ATH,
— kosztorysy inwestorskie — format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostepnym na rynku polskim w
formacie ATH,
e oS$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodnosci przedmiaréw robot z rozwigzaniami
technicznymi i zeskanowane w formacie PDF,
e Projekty budowlane i wykonawcze oraz program prac konserwatorskich,
sporzadzenia dokumentacji projektowej, przedmiaréw robdt i kosztorysow inwestorskich z podzialem na branze:
ogolnobudowlana, elektryczna, sanitarng, teletechniczna oraz z podziatem na koszty kwalifikowane i koszty
niekwalifikowane,

aa) wykonania do kosztorysow inwestorskich zbiorczego zestawienia kosztow z podziatem na cz¢sci (z uwzglednieniem

poszczegolnych branz) oraz ogotem dla calego zadania.

bb) zapewnienia aktualno$ci wszystkich niezbednych uzgodnien i opinii przez okres 12 miesigcy od dnia podpisania przez
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Zamawiajgcego ostatniego protokotu zdawczo- odbiorczego o ktdrych mowa w § 1 ust 1 lit. a),

cc) zgloszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad i brakéw (w szczego6lnosci
bledow polegajacych na niezgodnosci przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich z projektem), w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego umozliwiajacym dokonanie poprawek chyba, ze strony ustala inny termin,

dd) przekazania dokumentacji w pelnym wymaganym zakresie w celu zapoznania si¢ Zamawiajacego i ewentualnego
przedstawienia uwag i propozycji zmian. Przekazana dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowiazujacymi na dzien jej przekazania,

ee) zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie
zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie stanowié
beda integralng cze$¢ przedmiotu umowy,

ff) wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementéw na zlecenie Zamawiajacego,

g9) przygotowywania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawcoéw robot, udzielania wyjasnien dotyczacych
opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz dokonywania ewentualnych jej modyfikacji (poprawek i
uzupetnien), ktorych konieczno$é wprowadzenia bedzie wynika¢ z zadawanych pytan, a takze wniesionych odwotan i
udzielanych odpowiedzi w ramach przedmiotowego postepowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przedmiot zamowienia, w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego na realizacje robdt budowlanych dla przedmiotowego przedsiewzigcia az do czasu wylonienia wykonawcy
robot,

Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do rzetelnej i pelnej realizacji

przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z zakresu okreslonego w § 2 i obowiazkéw Jednostki

Projektowania okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Jednostka Projektowania o$wiadcza, ze zapoznata si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sa niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych uwag.

Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,

niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu swiadczonych ustug bedzie wystawial rachunki. W

przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania, Jednostka Projektowania wyraza zgode, na potracenie przez

Zamawiajacego, z naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiacej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku, do

ktorej Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaplacone do Urzedu Skarbowego.

W przypadku powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcom, Jednostka Projektowania zobowigzana jest do przedtozenia

zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.

Jednostka Projektowania, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonanie catosci lub czesci okreslonych w umowie

robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

Czgs$ci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

a)  nazwa cze§ci ZamOWIeni...........coouuiiiiiiiiiii i nazwa POAWYKONAWCY .............ociuuuiiiiiiiiiiieiiieeiiieeea,

§6
Obowiazki Jednostki Projektowania
(nadzoér autorski)

Nadzér petniony bedzie przez caty okres realizacji robot budowlanych na kazde wezwanie i zadanie Zamawiajacego.
Podjecie czynno$ci nadzoru oraz jego realizacja kazdorazowo winny nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia
zawiadomienia przez Zamawiajacego chyba, ze Strony ustalg inny termin przystapienia do jego realizacji.
W naglych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (niezwlocznego) wezwania Jednostke
Projektowania na budowe.
Jednostka Projektowania jest zobowigzana udzieli¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego zwiazane z realizacjg zadania, o
ktérym mowa w § 1 bezposrednio na budowie lub najpdzniej w ciggu 2 dni roboczych.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzanych do
dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajacych zgod¢ Projektanta na ich
wprowadzenie, w formie podpisanych przez projektanta lub projektantow sprawujacych nadzor autorski:

a) zapisoOw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

b) rysunkéw zamiennych lub szkicow, albo nowych projektow opatrzonych data, podpisem oraz informacja, jaki element

zastepuja,

€) wpisow do dziennika budowy,

d) protokotow lub notatek stuzbowych podpisanych przez Zamawiajacego i Projektanta.
W razie nieobecnosci os6b wyznaczonych przez wykonawce do petnienia nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobg
lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwlocznie zapewni¢ zastgpstwo przez osob¢ posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i pelnomocnictwa. O potrzebie zastgpstwa Jednostka Projektowania jest zobowiazana
poinformowa¢ Zamawiajacego niezwlocznie na piSmie z uzasadnieniem, jednak nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym
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zastgpstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub §mierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody
Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, iz forma zawiadomienia Jednostki Projektowania o koniecznosci podjecia czynno$ci nadzoru
autorskiego jest zawiadomienie Jednostki Projektowania dokonane przez Zamawiajacego droga telefoniczng lub
elektroniczng. Osobami upowaznionymi do wezwania Jednostki Projektowania sg inspektorzy nadzoru, ktorych
Zamawiajacy wyznaczy przed wprowadzeniem na budowe podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.

§7

Terminy realizacji umowy
Termin wykonania dokumentacji ustala si¢ na .... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Termin wskazany w § 7 ust. 1 uwazaé si¢ bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie Jednostka Projektowania przekaze
kompletna dokumentacje¢ projektowa do odbioru Zamawiajacemu i W wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbior w
trybie okreslonym w § 12.
Umowa z Jednostka Projektowania w zakresie nadzoru autorskiego wchodzi w zycie od dnia podpisania umowy przez
Zamawiajgcego na realizacje robdt budowlanych okreslonych w § 1 ust 1 pkt. a. do konca 2023 r.
Zamawiajacy w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Jednostke Projektowania o podpisaniu umowy o realizacji robot
budowlanych i terminie rozpoczecia robot, celem zapewnienia wlasciwego sprawowania przez niego nadzoru autorskiego.
Termin zakonczenia nadzoru autorskiego ustala si¢ na dzien podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét budowlanych
przez Zamawiajacego zrealizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke Projektowania.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysé6w inwestorskich w terminie
3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiajacego, jednak nie p6zniej niz w okresie 24 miesiecy od dnia podpisania
ostatecznego protokotu zdawczo- odbiorczego dla prac o ktérych mowa w § 1 ust 1 lit. a).

§8
Wynagrodzenie
Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.) w wysokosci:
ul. Lowicka 11

wartoS$¢ netto .......ceeereneees zk (stownie: zlotych)
VAT zl (stownie: zlotych)
wartoS$¢ brutto ........ceeeee. zt (stownie zlotych)

zgodnie z oferta.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w sposob nastgpujacy:

ul. Lowicka 11

a) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1a Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

Warto$¢ netto .....cceeeeeneene z} (stownie: zlotych)
VAT 71 (stownie: zlotych)
wartos$¢ brutto ............... zl (stownie zlotych)

co stanowi 50% ceny ryczattowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
b) za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 b Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.) w wysokosci:

wartoS$¢ netto .......cceeeeeenees zl (stlownie: zlotych)
VAT zk (stownie: zlotych)
wartos¢ brutto .........eeueee. zl (stownie zlotych)

co stanowi 40% ceny ryczattowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.
C) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 d Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

wartos$¢ netto .........coeeeenen. zl (slownie: zlotych)
VAT z} (stownie: zlotych)
warto$¢ brutto ................. zk (stownie zlotych)

co stanowi 10% ceny ryczaltowej okreslonej przez Jednostke Projektowania w ofercie.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1, zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym
mowa w § 1.

Jednostka Projektowania o$wiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny ryczaltowej niniejszej
Umowy obciaza w catosci Jednostke Projektowania i zostato uwzglgdnione w ustalonym wynagrodzeniu a w szczego6lnosci
koszty ekspertyz, warunkoéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgod, pozwolen, zezwolen, procedur i decyzji
administracyjnych niezbg¢dnych do poprawnego opracowanie Umowy.
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Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowania z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umowy brutto okre$lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem
ust. 5 niniejszego paragrafu oraz § 17 ust. 3 pkt. e), f) i g).
Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka sie¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czeSci wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku ograniczenia
przez Zamawiajacego zakresu prac okre§lonego w § 1 i 2 niniejszej umowy.
§9
Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie ustug nastagpi fakturami czeSciowymi po zakonczeniu prac projektowych, na podstawie cen okreslonych
w ofercie, zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 8 ust 2.
Podstawe do rozliczenia ustug beda stanowilty protokoty czesSciowe odbioru prac projektowych potwierdzone
przez przedstawicieli stron - bez zastrzezen.
Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajagcemu w ciagu 7 dni.
Wynagrodzenie za nadzory autorskie bedzie rozliczane miesigcznie, proporcjonalnie do stanu zaawansowania
wykonywanych robot budowlanych tylko w tych miesiacach, kiedy nadzory byly realizowane.
Podstawa do wystawienia faktury za nadzory za dany miesigc, bedzie pobyt projektanta na budowie:
a) udokumentowany zapisem w dzienniku budowy i potwierdzony przez Zamawiajacego lub Jednostke Projektowania,
b) udokumentowany udziatem projektanta w komisji, naradzie lub innych czynno$ciach organizowanych przez
Zamawiajacego.
Ostateczna faktura za pelnienie nadzorow autorskich, ktorej warto$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 20% wartosci brutto
okreslonej w § 8 ust 2¢ bedzie ptatna w terminie 30 dni po zakonczeniu robdt budowlanych, potwierdzonych koncowymi
protokotami odbioru robét.
Wynagrodzenie nie obejmuje poprawiania btedow w dokumentacji technicznej wykonywanych na podstawie r¢kojmi.
Fakture za wykonane prace Jednostka Projektowa wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.

. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Jednostki Projektowej nr ......c..euveee..

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art. 108a-

108b ust. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1 listopada 2019 r.

W przypadku powierzenia przez Jednostkg Projektowania czgsci prac podwykonawcom do faktury powinny byé zataczone

oswiadczenia podwykonawcow, ze ich wynagrodzenia zostaty w catosci zaptacone.

W przypadku powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac si¢ bedg zgodnie z art. 143¢ ustawy

Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Istnieje mozliwos¢ sktadania przez wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme Elektronicznego

Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§10
Przedstawiciele stron

Zamawiajacy po podpisaniu umowy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajacego

podajac jego dane.

Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyznacza Pana(ia) .......

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Jednostka Projektowania jest zobowigzana zawiadomic

pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto za

przedmiot UMOWY, 1j. ceceeceeceesaecences b2 00 (1) 111 OSSPSR 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w fOrmie .......c.ccooocevvivnennnen, najp6zniej w dniu

zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % wartoS$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i przyjecia
ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady lub gwarancji
Jjakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunig¢cia ujawnionych w tym okresie
wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego na ktorym byto ono przechowywane
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pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

- innej formie niz pieniagdzu, poprzez ztozenie gwarantowi lub porgczycielowi o§wiadczenia o zwolnieniu z zabezpieczenia
(dokument ztozony w postaci elektronicznej) albo poprzez zwrot oryginatu dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia (dokument ztozony w formie pisemnej).

§12
Odbidr prac

Jednostka Projektowa zagwarantuje Zamawiajagcemu mozliwo$¢ sprawdzenia i biezacej kontroli postepu prac projektowych.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie przedmiot umowy

W petnym zakresie rzeczowym.

Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajacego.

Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie przez zamawiajacego wykonania czesci zamowienia, okreSlonych w § 11 § 2 sg

protokoty zdawczo — odbiorcze podpisane przez obie strony umowy.

Protokot zdawcezo - odbiorczy powinien zawierac, co najmniej:

a) informacje o czasie i miejscu przekazania,

b) okreslenie przedmiotu odbioru,

€) wymienienie wad,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia prac,

f) os$wiadczenia i wyjasénienia Jednostki Projektowania,

g) podpisy 0sob uczestniczgcych.

h) oswiadczenie Jednostki Projektowania, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujagcymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, oraz normami i jest kompletha z punktu
widzenia celu, ktébremu ma stuzy¢,

i) pisemne o$wiadczenie Jednostki Projektowania przenoszgce bezwarunkowo i nicodwotalnie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej dokumentacji projektowej,

j) os$wiadczenie Jednostki Projektowania, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z
wersja papierowg dokumentacji projektowe;j,

Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowaé przekazang dokumentacj¢ projektowa w terminie 21 dni od dnia jej

przekazania w szczegolnosci pod wzgledem:

a) kompletnosci,

b) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazowkami Zamawiajacego przekazanymi Jednostce Projektowania w trakcie

prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania,

€) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami.

W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

a) podpisac protokot odbioru bez uwag,

b) podpisa¢ protokot odbioru z uwagami wyznaczajgc czas na ich usunigcie,

€) odstgpi¢ od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady i
wyznaczy¢ odpowiedni termin na ich usuniecie,

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawg dla zamawiajacego do odmowy

podpisania protokotu odbioru do czasu usunigcia rozbieznosci.

Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajacego w toku

przygotowywania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez Zamawiajacego oraz do

ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usunigcia wad/ usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w przedstawianych opracowaniach.

Jednostka Projektowania zobowigzana jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego zgodnie § 12 ust. 9, zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢

wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Jednostki Projektowania.

Za date odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy bez

zastrzezen.

Z dniem podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dziela okreslonego zgodnie z § 11 2

umowy przechodza na Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w dokumentacji projektowej, a

Jednostka Projektowania sklada oswiadczenie, Ze dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie wyjasniajace, w szczegélnoSci powola¢ niezaleznego eksperta. W

przypadku stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma wady, to Jednostka

Projektowania zwréci Zamawiajacemu koszty postepowania wyjas$niajacego. Jednostka Projektowania pokryje takze

Zamawiajacemu wszelkie szkody, ktére ten poniést w zwigzku z wadami dokumentacji projektowej.
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§13
Prawa autorskie

Wszystkie majatkowe prawa autorskie do dzieta okreslonego w § 1 ust 1 niniejszej umowy z dniem podpisania protokotu

zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy przechodza na Zamawiajacego.

Réwnoczesnie z nabyciem praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na

ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajacemu Jednostka Projektowania zalaczy o$wiadczenie o potwierdzeniu
przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Jednostka Projektowania zapewnia, iz osoby, ktore opracowywaty utwory wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a ktorym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utwordw
zaleznych, nie b¢dg podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytulu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajacego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerobek dokumentacji.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich nastepuje w polach eksploatacji:

—  wzakresie utrwalania i zwielokrotniania dziela,

—  w zakresie obrotu oryginalem dzieta albo egzemplarzami,

—  w zakresie rozpowszechniania dziela w sposob inny niz wyzej wymieniony — wystawienia, wy§wietlenia,
odtworzenia,

—  w zakresie korzystania z utworu w dowolny sposob, w catosci lub czgsci, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz
przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz
wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robot budowlanych,

—  w zakresie korzystania z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych, promocyjnych i
marketingowych.

Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich jest czescia wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust 1.

§14

Re¢kojmia
Na podstawie niniejszej umowy Jednostka Projektowania udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy na okres 24 miesiecy.
Termin rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie r¢kojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce nie pozniej niz w
terminie 21 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotno$¢ i proponowany
termin usunigcia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia beda usuwane przez Jednostke Projektowania na jego koszt, o ile nie powstaly
z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Jednostke Projektowania w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Jednostki Projektowania.

§15
Kary umowne

Jednostka Projektowania zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) zaodstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowania, badZ rozwigzania umowy z jego winy
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

b)  z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu
umowy bez usterek i wad,

C) =z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

d) =z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

e) za niewypetnianie obowiazkoéw, co do sprawowania nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie okreslonych w
zawiadomieniu, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 lit. ¢) w wysokosci 100 zt za kazde naruszenie.

f)  z tytulu opdznienia wykonania koncepcji o ktorej mowa w § 5 ust.4 do akceptacji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki po terminie okreslonym w § 5 ust. 4,

g) =za kazdy przypadek naruszenia warunku, o ktorym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy spowoduje obciazenie
Wykonawcy karag umowna w wysokosci 5.000 z (stownie: pig¢ tysigcy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie. Nadto
Wykonawca zostanie zobowiazany do usunig¢cia materiatow lub opatrzenia ich wtasciwa informacja, o ktorej mowa w
§ 19 ust. 2. Opatrzenie materialu informacja po wezwaniu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
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zaplaty kary umowne;.

Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowania nastgpujace kary umowne:

a) zazwloke¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo
Zamo6wien Publicznych”,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar

umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogdlnych.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej

z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminic Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi,

a kosztami obcigzy¢ Jednostke Projektowania.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przyshuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstatle w wyniku nie

wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto

okres$lonego w § 8 ust.1.

§16
Wypowiedzenie umowy i odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wicksza niz 5% warto$ci umowy,

c) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstagpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okre§lonych w

§ 16 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za porozumieniem

stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia lub

rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawcg jej postanowien bez ponoszenia

skutkéw prawnych.

§17
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru

Jednostki Projektowania, z wytaczeniem zmian okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:
a) dotyczg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w
zamoOwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow;
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b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktoérych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta

starannos$cig, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogodlnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

c) w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu unikniecia

stosowania przepisow ustawy pzp,

d) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy,

— w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku, o
ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,
f) Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 10% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie,
g) Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku:

- zwigkszenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od stron, np. koniecznosci zmian zakresu
projektu wynikajacej ze zmiany stanu technicznego budynku,

- zmniejszenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od stron, np.: braku mozliwosci uzyskania
decyzji administracyjnych, niecelowosci kontynuacji prac projektowych wynikajacych np. ze stanu technicznego
budynku itp. W takim przypadku rozliczenie wykonanych prac projektowych nastapi proporcjonalnie do
zrealizowanych prac,

h) Zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w zakresie realizacji prac projektowych w przypadku:

i)
)

- nieprzewidzianych w SWZ warunkow, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce op6znienie wynikajace migdzy innymi z dziatan sity wyzszej, w szczegdlnosci zdarzenia takie jak:
pozar, powodz, atak terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,
- dziatan organdéw administracji i innych podmiotow, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawcg opdznienie w szczegolnosci:
= przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w danych
okolicznos$ciach terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien w tym terminu przedtozonych do uzgodnien wariantéw koncepcji itp.;

= odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

=  ody uzgodnienia miedzy innymi z wilasciwym Konserwatorem Zabytkéw, Pomorskim Komendantem
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej lub Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym oraz z
wlasciwymi gestorami sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzadcOw terenu (m.in.: gazu, wody, teletechnicznej,
energii elektrycznej, cieplowniczej, pasa drogowego i in.), beda trwaty ponad 3 tygodnie,

- innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawcg,

- wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w zakresie realizacji nadzoré6w autorskich w przypadku zmiany
termindw realizacji robdt budowlanych objetych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zamowienia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt g) i h) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty,
nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

K) Zmianie moga ulec osoby projektantow, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego

1)

powiadomienia o tym fakcie, na pismie, Zamawiajacego (i akceptacji przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
przedlozenia tej zmiany) w przypadku, gdy:

— zmiana projektantdw nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci,
choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z projektantami,

— Zamawiajacy zaakceptuje zmiane projektantow, gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda spelnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow zamowienia, a nowa osoba projektanta posiadajacego
przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadajaca
uprawnienia budowlane upowazniajace do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen i/lub
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, bgdzie miata nie mniejsze do$wiadczenie niz osoba wskazane w
ofercie.

Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpic¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych w przypadku, gdy
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proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udziatu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia.

m) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastapi¢
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow na etapie skladania ofert,
jezeli w stosunku do cze$ci zamdwienia, na ktérag ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wylaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

a) wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu
wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,
b) narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej umowie,
C) w sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzah wynikajacych z umowy,
d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca, w przypadkach
innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.
Jednostka projektowa, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwigzku z
wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej winien zawiera¢ przywotanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z przywolaniem
wlasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zawiera¢ uzasadnienie wniosku
w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga si¢ zmiany Umowy,
przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezb¢dne do nalezytej oceny
whniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.
Z wnioskiem o zmiang Umowy moze rOwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§18
Zalaczniki w Umowie
Zataczniki do Umowy wymienione w spisie zatacznikoéw stanowig integralng cze§¢ Umowy.

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy i zatagcznikow, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy.

§19

Postanowienia koncowe
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgdg mialy zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamoéwien Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Autorskiego i Prawa Wiasno$ci Przemystowe;.
Wykonawca ma prawo umiesci¢ informacje oraz zdjecia ze zrealizowanej inwestycji w swoich materiatach promocyjnych i
reklamowych (m.in. strona www, portale spoteczno$ciowe, ulotki, katalogi, informacje prasowe, radiowe, telewizyjne) pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego wraz z uzgodnieniem tresci oraz opatrzenia ich informacjg o zrealizowaniu
robo6t przez Gming Gdansk-Gdanskie Nieruchomog$ci Samorzadowy Zaktad Budzetowy. Informacja, o ktorej mowa w zdaniu
poprzedzajacym powinna zostaé umieszczona w tresci materiatlow w sposéb widoczny czcionka dobrang wielkoscig do
wielkos$ci materiatu i opatrzona logo Gminy Gdansk-Gdanskie Nieruchomosci.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm, os6b
reprezentujacych, numerow telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowiagzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Jednostka Projektowania nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ catosci lub czgsci wierzytelnosci z niniejszej umowy
na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Jednostka Projektowa, jako zatgcznik do umowy sktada odpowiednie o§wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowania, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Jednostka Projektowania
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Zalaczniki:

1.

2.
3.
4

8.
9.

Druk ,,OFERTA”.
Wytyczne do projektow instalacji c.o., c.w.u. w budynku mieszkalnym zasilanym z kottowni gazowej — zatacznik nr 1
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysow inwestorskich - zalacznik nr 2.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji: ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw mieszkalnych i
uzytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020”; budynek mieszkalny ul. Lowicka
11 — zalacznik nr 3

a) Wytyczne Do prac projektowych- parter — zalacznik nr 3a
Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny ul. Lowicka 11 w Gdansku — zatgcznik nr 4
Zdjecia pogladowe- elewacja frontowa — zatacznik nr 5
Wytyczne dla urzadzen oraz systemu zarzadzania instalacjami technicznymi w budynkach bedacych w administrowaniu
Gdanskich Nieruchomosci w Gdansku— zatacznik nr 6
Karta Informacyjna Przedsiewzigcia— zatacznik nr 7
Zdolnos¢ zawodowa — wykaz osob cz.|

10. Zdolnos¢ zawodowa — wykaz osob cz.l1
11. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarczg.*
12. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dzialalno$¢ gospodarcza.*
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Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze nie zawiesilem/fam* 1 nie zaprzestatem/tam* wykonywania dzialalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0séb prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spoltka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednocze$nie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje
si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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