Sygn. Akt 24/14/A
Zadanie Nr.....c.s.

Umowa nr .........2014/NZ
{(wzor)

zawarta w dniu ......... 05.2014 r. pomigdzy:

Gming Gdafisk — Gdafskim Zarzadem Nieruchomoéci Komunalnych — Samorzadowy Zaklad Budzetowy z
siedzibg w Gdafisku (kod 80-254) przy ul, Partyzantéw 74, reprezentowanym przez:

- Z-cg Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewg Sienkiewicz,

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

AL 114 A 2 1 O OO OSSOSO PP OB PROT

reprezentowanym przez :

...................................................................................................................................

dzialajac na POdStAWIE ... e
zwanym w dalszej treSci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamdwienia (sygn. akt.
7ZP/24/14/A) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zamdwien Publicznych” zostata
Zzawarta umowa 0 nastgpujacej tresci:

§ L
Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, 2 Wykonawea przyjmuje do wykonania:

a) budowe zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczeniem budynkéw do migjskiej sieci
kanalizacji sanitarnej przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 199 i 199A,

b) podiaczenie budynku przy ul. Kepnej 5 do miejskiej sieci wodociagowej,

¢) wydziclenic pomieszczen sanitarnych w lokalach mieszkalnych oraz przebudowg instalacji wodno -
kanalizacyjnej z podiaczeniem budynku przy ul, Trakt Sw. Wojciecha 209 do miejskiej sicci kanalizacji
sanitarne;.

2.Zakres robét obgjmuje:

a) ul Trakt Sw. Wojciecha 199 i 199A

— roboty montazowe elementéw przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montazem studni
rewizyjnych,

— odcigeie istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej,
— roboty ziemne,
— roboty porzadkowe.

b) ul. Kepna 5
— wykonanie przylacza wodociagowego,
— montaz zestawn wodomierzowego w projektowanej studni wodomierzowej,
— wlaczenie przylacza do instalacji wewnetrznej budynku,
— roboty ziemne,
— roboty porzadkowe.




¢) ul Trakt Sw. Wojciecha 209

wydzielenie pomieszczen sanitarnych w mieszkaniach z wykonaniem robét izolacyjnych,

przebudowa wewnetrzngj instalacji wodno - kanalizacyjnej,

przebudowa wewnetrznej instalacji elekiryczne;,

budowa zewngirznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przylaczenie budynku do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej,

wymiana (poddasze nieuzytkowe) oraz montaz (pomieszczenia sanitarne) stolarki drzwiowe;,

budowa systemu wentylacyjno - kominowego,

roboty ziemne,

roboty porzadkowe.

3.Szczegblowy zakres robot okreéla § 2.

§2
Zakres robot

1. Szczegbtowy zakres rob6t budowlanych wymienionych w § 1 okrelaja nastgpujace dokumenty:

a)

b)

ul. Trakt Sw. Wojciecha 199 i 199A
— projekt wykonawezy przylacza 1 instalacji kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr 24, 35/3, 35/4 i

35/1 obr. Nr 109 dla budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w Gdafisku przy Trakcie Sw.
Wojciecha 1991 199A - zalacznik nr 1.1,

— specyfikacja wykonania przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr 24, 35/3, 35/4 i
35/1 obr. Nr 109 dla budynkéw zlokalizowanych w Gdansku przy Trakcie Sw. Wojciecha 199 i
199A - zalaczniknr 1.2,

ul. Kgpna 5 . _

— projekt wykonawczy przytacza wodociagowego w dziatkach nr 60/2 obr. Nr 762 1, 22/8 obr. Nr

763 dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Kepnej 5 - zatacznik nr 2.1,

* rysunek nr 1 - mapa sytuacyjno - wysokoSciowa; projekt zagospodarowania terenu - zalgcznik
nr2.1a,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - przylacze i instalacja wodociagowa do

budynku mieszkalnego Gdafisk ul. Kepna 5 - zalacznik nr 2.2,

ul. Trakt Sw. Wojciecha 209

— projekt wykonawczy - wydzielenie pomieszcze sanitarnych w mieszkaniach w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym Gdarisk ul. Trakt Sw. Wojciecha 209, dz. nr 48/1, 48/3, obreh 0109;
branza - architektura, konstrukcja - zatacznik nr 3.1,

e rysunek 04 - rzut parteru - zalgcznik nr 3.1.a,
e rysunck 05 - rzut I pietra - zatacznik nr 3.1.b,

- projekt wykonawczy - wydzielenie pomieszczen sanitarnych w mieszkaniach w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym Gdansk ul. Trakt Sw. Wojciecha 209, dz. nr 48/1, 48/3, obreb 0109;
instalacja wody i kanalizacji sanitarnej; branza sanitarna - zalacznik nr 3.2,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - wydzielenie pomieszczeni sanitarnych w
mieszkaniach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Gdanisk ul. Trakt Sw. Wojciecha 209, dz.
nr 48/1, 48/3, obregb 0109; branza - architektura - zatgcznik nr 3.3,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 1ob6t - wydzielenie pomieszczen sanitarnych w
mieszkaniach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Gdafisk ul. Trakt Sw. Wojciecha 209, dz.
nr 48/1, 48/3, obrgb 0109; instalacja wody i kanalizacji sanitarnej; branza sanitarna - zalacznik nr
34,

— specylikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wydzielenie pomieszczeri sanitarnych w
mieszkaniach w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym Gdarisk ul. Trakt Sw. Wojciecha 209, dz.
nor 48/1, 48/3, obreb 0109; instalacja elektryczna; branza elektryczna - zalacznik or 3.5.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy o§wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz
posiada pozwolenie na budowg zgodnie z decyzja nr:

WUAIOZ-1-6740.64-2.2014.3-SP.7654 z dnia 11.03.2014 r. (ul. Trakt Sw. Wojciecha 199 i 199A -
zadanie 1),

WUAIOZ-1-6740.1072-2.2013.3-8P.151141 z dnia 24.07.2013 r. (ul. Kepna 5 - zadanie 1),
WUAIOZ-I-6740.140-2.2014.3-DF.21878 z dnia 05.03.2014 r. (ul. Trakt Sw. Wojciecha 209 - zadanie
2).
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2. Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu wykonawczego najpéZnigj w dniun podpisania
umowy,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspekiora nadzoru budowlanego o zamierzonym ferminie rozpoczgcia robot

budowlanych,

¢c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe w terminie do 10 dni od
dnia zawiadomienia,

d} wskazania migjsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

e) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

f) zapewnienia nadzoru inwestorskiego

g) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Szczegoly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w
trakcic wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie¢ w szczegdlnosei do;

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z =zasadami wiedzy technicznej, projektem(ami)
technicznym(i), specyfikacjg(ami) techniczna(ymi) wykonania i odbioru robdt, obowiazujacymi
przepisami i normami przy dolozeniu nalezytej starannosci,

b) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

c) protokolarnego przejgeia placu budowy,

d) wykonaniec umowy przy uzyciu wilasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swdj koszt, potrzebnych
do realizacji przedmiotu umowy,

€) prowadzenia dziennika budowy,

) biezgcego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robd,

g) calodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

h) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego rob6t z odpowiednimi uprawnieniami, oraz
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

i} prowadzenia biezacych wzgodnief z nadzorem inwestorskim,

j} zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektryczne] i wody oraz zainstalowania dla potrzeb
budowy licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

k) prawidlowej koordynacji prac,

1) realizacji prac z materialéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.},

m) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

n) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

0) utrzymywanie terenu budowy w naleiytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatdw,
odpadéw i $mieci - na swdj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach ,

p) prowadzenia robét zgodnie z przepisami ppoz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

q) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodno$ci ¥lub immych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegélowymi dotyczacych materiatéw uZzytych do realizacji przedmiotu
Umowy,

r) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

s) przywrdcenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robdt na terenach sasiednich,

t) ubezpieczenia budowy w zwigzku =z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz
odpowiedzialnosci cywilngj spowodowane] dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw
nieszczegsliwych wypadkdéw dotyczacych zatrudnionych pracownikdw 1 0sdb trzecich,

u) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

v) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego (koszly uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego
ponosi Zamawiajacy, ktorymi nastgpnie zostanie obcigzony Wykonawea),

w) poniesicnia kosztow zamknigeia wody przez SNG,
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x) wykonania badania prébek wody,

y) sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

z) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpicczenia wykonania robédt przed ich
Zniszczeniem,

aa)opracowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng prawidtowego wykonania rob6t zglaszanych do odbioru,

bb) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniceia stwierdzonych wad,

cc)wykonania i zalaczenia do protokoln odbioru ostatecznego robdt powykonawczego szkicu
geodezyjnego wykonanych robot.

dd) $cislej wspélpracy z Zamawiajacym w procesic realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich
wymogOw procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.

Od przejeeia terenu budowy az do zakoficzenia prac bedacych przedmiotem odbioru koficowego bez

zastrzezen, odpowiedzialnoéé za szkody wynikle na placu budowy ponosi Wykonaweca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego

wykonania w okresie, w ktdrym Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za zdarzenia zaistniake na terenie

budowy, powinien on naprawi¢ szkodg na swoj koszt, w taki spos6h, aby przedmiot umowy odpowiadat

wymaganiom dokumentacji technicznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sig ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbedne

do wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnofci z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacija,

placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robét i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca, w czasic realizacji umowy, nie moZe zleci¢ wykonania catoéci lub czesci okrelonych w

umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie.

Zasady powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonaweom zostaly okreslone w § 8 umowy.

Podwykonawcy beda realizowali nastepujace czgsei zamdwienia:

nazwa czgfci zamdwienia

Nazwy podwykonawcdow, na ktorych zasoby powotuje sie Wykonawca.

§3
Terminy realizacji umowy
Termin protokolamego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia
zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot

budowlanych.
Termin rozpoczecia robot bgdacych przedmiotem umowy ustala sie na maksymalnie 12 dni od dnia

zawiadomienia.
Termin zakoficzenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sig na 90 dni od dnia podpisania umowy .

§6

Wynagrodzenie
Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z
art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pd2n. zm.) w wysokoSci:

ZADANIE 1

1) ul. Trakt Sw. Wojciecha 199 i 199A

wartosé netto ..., ZE (STOWILHE! ..ottt e zlotych)
VAT e, ZE (STOWIEE! ottt s st ee e zlotych)
warto$¢ brutto  ......ccecevvernienn, ZE (SIOWIE ..ot ztotych)



2) ul. Ke¢pna 5§

warto$¢ netto ....oovevvrveeinnee ZE(STOWIHE: oiivrieri e sn et essr s e e srsr e r e e s s s e s e zlotych)
VAT SRR & (1 (01 1 (OO OO zlotych)
warto$é brutto ...eeviiieiinninn, b2 Q2 (04 (1 (USRS ziotych)

3) Razem zadanie 1 (poz. 1 + poz. 2)

wartodé netto  ....occeevvveeienne ZE (STOWNIE! w.evciiinrivn v resress v ses s e e sss e senes e e aessnes zlotych)
VAT ZE (STOWIIIE! 1ot n e eaeneas zlotych)
warto$6 brutto  ...evevvvenecennn ZE (STOWIHE .ottt et e zlotych)
ZADANIE 2

ul. Trakt Sw. Wojciecha 209

warto§¢ netto  ...vvvvvenceeneee, ZE(SOWNIE! e e s zlotych)
VAT SOSTURRURIOOPORINE 2 1 (4 )2 s L OSSO O S T ziotych)
wartos¢ brutto  .....ceeveevenene. ZE(STOWIE 1.oeveivecccsrie e nas zlotych)

Kwota jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej
przedmiotem niniejszej umowy nie mozZe przekroczyé wartodei umownej okre§lonej w ust. 1 (ust. 7 pkt. 3 -
zadanie 1).

Wynagrodzenie okre$lone w ust.] zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy, o ktérym mowa w § 1 i 2. tj. wykonania robét wynikajacych z projekiow w szczegblnosci koszty:
wykonania podlaczenn budynkéw do miejskiej sieci wodno - kanalizacyjnej, wydzielenia pomieszczeni
sanitarnych w mieszkaniach wraz z przebudowa wewngtrzngj instalacji wodno - kanalizacyjnej 1 elekirycznej
(zadanie 2), robdt przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, zajecia pasa drogowego
(na warunkach okresSlonych w § 4 ust. 1 pkt. v), zamkniecia wody przez SNG, badania prébek wody,
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, uporzadkowania terenu, wywozu materialéw na
wysypisko oraz innych dodatkowych ustug i robdt niezbednych do prawidtowej realizacji prac budowlanych.,

—t

§7

Rozliczenia i platnosei
Rozliczenie robdt nastapi jedna fakturg koficowa po zakoficzeniu prac na obickeie.
Podstawe do rozliczenia robdt bedzie stanowit protokdt ostateczny odbioru robdt potwierdzony przez
inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
Faktura za wykonane roboty musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od daty
odbioru robot.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawey nr
.............................. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaptaty przyjmuje sig dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

§8

Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcey.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamicrzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy
zawierajacy co najmniej nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c} obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysokodé wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy tub dalszemu podwykonawcy,
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10.

11.

12,
13.

14,

15.

16.

i7.

g) umowne warunki odstapienia od umowy.

Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza
Zamawiajacemu zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z projekiem
umowy.,

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzeZenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie speinia wymagafi okre$lonych
w ust. 2 lub jeZeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia faktury lub rachunku potwicrdzajacych wykonanie zleconych robét
budowlanych.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 5, uznaje sig, iz projekt umowy zostat
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginalem kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 7
zglasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagaii okre$lonych w ust. 2 lub jezeli
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey jest diuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia faktury hub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
w terminie o ktdrym mowa w ust. 8, uznaje sig, iz umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno&é z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy oraz ktérych przedmiotem sg ushigi transportowe i dostawa materialdow
budowlanych na potrzeby wykonywania rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia o warto§ci mniejszej
niz 10 000,00 z1.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, okre§lony w umowie,
o kiorej mowa w ust. 10 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcey, podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ushugi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo,

Jezeli zmiana Iub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawea
powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spehnienia
warunkoéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.
Warunki dokonania bezpoéredniej zaplaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okresla art. 143¢ ustawy.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawcg (podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg) wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w
art.143c ustawy Prawo zamoéwiett publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013 r.poz.907 z pdzn. zm.).
Wykonanic prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodei za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne,

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zaméwienia
korzysta¢ z pracy lub §wiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u nicgo w ramach umdéw o prace lub
cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest przedlozyé dokumenty $wiadczace o stosunku prawnym istniejacym miedzy
Wykonawca, a osoba wykonujacq jakickolwiek pracy przy realizacji inwestycji.
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Przedsta‘giciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dzialajacego w granicach
umocowania okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z
pbZ. zm.).
Zamawiajqcy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzory, dzialajqcych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
20107 nr 243 poz 1623 z pézn. zm.), podajqc ich dane oraz wyznaczy inspekiora wiodaqcego (zadanie 2).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwiazanych z jako$cia i ilocia
robot, ktdre sg niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami
prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i) ........ccevrieiniiinncnnne
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i) ...
- kierownik robot sanitarnych Pan(i) .........ccveeeceennee.
- kierownik robot elektrycznych Pan(i) ........cccccoevevvceeninens (zadanie 2).
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektora Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy™.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

10
Zabezpieczenie naleiitego wykonania nmowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSci 5% wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot UMOWY, 4. vccocevveieervecierenae zt (stownie; ..ocoerrerneaenen.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .......ocoeiiriinieniinnene.

najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpicczenic nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy

sposéh:

- 70 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robét
budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywic terminu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci oraz komisyjnym stwierdzeniu usuniecia ujawnionych w tym okresie wad i
usterek,

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z

odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na kitérym bylo ono przechowywane

pomnigjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

Wykonawey.

Zamawiajacy na zgdanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajgcego

whicsienie zabezpieczenia w inngj formie niz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopig

poswiadczong za zgodnodé z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywic
okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§11

Odbibdr robot
Strony postanawiaja, Ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgloszeniem do odbioru kofcowego Wykonawca zobowiazany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umows,
b) uprzatnad plac budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia roboét
okreslonych w § 5 ust. 3.
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Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koficowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnoéci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegdtowymi dotyczace materialdw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

b) oéwiadczenic kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowiaznjacymi polskimi normami,

¢) rozliczenia pelnej kwoty, ktéra Wykonawca uwaza za nalezna mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, z¢ roboty zostaly zakofczone i nie bgdzie miat zastrzezen, co do kompletnosei i

prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru

kohcowego robot.

Termin rozpoczecia odbioru koricowego nie moze nastapié pdzniej niz 7 dni od daty zloZenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koiicowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze roboty nie zostaly zakoficzone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletnoéci i prawidtowoséci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy

termin ponownego ztozZenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robdt i sporzadzi protokét w terminie 5 dni kalendarzowych od

spelienia wymagan okre§lonych w ust. 5 1ub 7.

Protokét odbioru powinien zawieraé, co najmnie;:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci 1 jakosci robdt,

¢) wymienicnie wad i usterck,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robét,

f) oéwiadczenia i wyjadnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0s0b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnoéei odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy mozZe odstapi¢ od czynnoéci odbioru
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i
ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbicr,

b) wady i usterki nie nadajace sie do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obniZzenia wynagrodzenia
umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznegj i technicznej. Powyzsze
nic powoduje utraty uprawniei do naprawy wad i usterek, ktoére wystapity w okresie gwarancji i
rekojmi,

¢) wady nie nadajace sig¢ do usunigeia i uniemozliwiajace, w my$! przepisdéw budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru
przedmiotu umowy i zazada wykonania przedmiotu umowy ponownic. Wykonawca zobowiazany jest
do spelnienia tego Zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru
przedmiotn umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad. Usunigcie wad

powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru kofncowego uwazaé sie bedzie date okre$long w tresci protokehn odbioru przedmiotu

umowy podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystgpienia Zamawiajacego do odbioru koficowego w terminie 10 dni od daty

przewidzianej w § 11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i

wystawienia faktury. '

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu rekojmi, zwota komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

po okresie rekojmi.

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwiazanych z usunigeiem wad

ujawnionych w okresie rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru po okresie rekojmi rob6t w ciggu 14 dni

kalendarzowych od daty uplyniecia terminu rekojmi oraz usunigcia wad i usterck ujawnionych w tym

okresie.
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§12

Rekojmia
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Okres rekojmi ustala signa ........... miesigcy.

‘Termin rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie r¢kojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié na pi$mie Wykonawce
nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokét okreslajacy
wadg, jej istotno$¢ i proponowany termin usuniecia.

Istnienie wady strony potwierdza protokolamie, uzgadniajac spos6b i termin usunigcia wady.

Wady ujawnione w okresie objgtym rekojmia beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajacego. '

W przypadku nic usuni¢eia wad przez Wykonawee w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienic od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZ rozwiazania umowy z
Jjego winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokodci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzied zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli zwloka
powstata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

¢} z tytuln nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwloki,

d) z tytuhu nie usunigeia usterck i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki.

e) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokoscei 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 6
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokodci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nicprzedlozenie podwiadczone] za zgodno$é z oryginalem kopii umdéw o podwykonawstwo, o
ktérych mowa w § 8 ust. 7 i 10 lub ich zmian w wysokoSci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwlokg w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
jednak nie wigeej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowangj w art. 145 ust. 1 ystawy ,,Prawo Zamdwief Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko§é kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpicczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogblnych.

§14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy
Oprécz przypadkéw okreSlonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapié¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wyslgpienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
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b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytege wykonywania przedmiotu UMOWY Przez
Wykonawecg. '

Odstapienic od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomosci o

okolicznoéciach okre§lonych w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwiazana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o kiérym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwiazania umowy

za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za zakres prac

wykonanych do dnia odstapienia lub rozwiazania umowy.

W przypadku okreSlonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstapié od umowy w trybie

natychmiastowym,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania

bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey lub koniecznogci dokonania

bezposrednich zaplat na sumeg wigksza niz 5% wartosci umowy.

Zamawiajacy moze rozwiazaé umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej

postanowien bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowieii niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piémie pod rygorem

niewaznosci. _

Zakazuje si¢ zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do trefci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w ust. 3 niniej szego paragrafll,

Nastgpujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:

a) przesunigein mozZe ulec termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) zmianie moze ulec osoba Kicrownika budowy lub Kierownika robét, jako przedstawicieli Wykonawey
pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

¢) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie na zasadach
okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

d) mozliwoddé realizacji umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na ctapie
jej realizacji, w przypadkn braku zadeklarowania realizacji zaméwicnia przy pomocy
podwykonawcdw na etapie sktadania ofert.

Zmiany w umowic moga zostaé wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznodei:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawcg op6Znienie w szezegdlnosei:

- kleski zywiolowe, :
- wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. ciaglych opadéw deszezu
uniemozliwiajacych z przyczyn technologicznych wykonanie robot budowlanych.

b) wstrzymania robét przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu rob6t powstalych na skutek
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé Zamawiajacy.

c¢) w przypadku wystgpienia z okoliczno$ci wymienionych w pkt a) i b) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorficzenia Tobét budowlanych w sposéb
nalezyty, nie dluzej jednak niZ o okres trwania tych okolicznogci.

d) zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownika robét moie nastapié z przyczyn losowych,
niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. émierci, choroby lub w przypadku rozwigzania
przez. Wykonaweg umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robét, itp, Zamawiajacy
zaakceptuje zmiang Kierownika budowy lub Kierownika robdt, gdy kwalifikacie i do$wiadczenic
wskazanych oséb begda spelniaé warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia.

€} zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywatl sic na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zaméwien publicznych, w cclu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu jest mozliwa w przypadku wykazania przez wykonawce, i7
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spetnia dany warunek udzialu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
ZamOwienia.
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f) realizacja umowy przez podwykonawcéw (zawarcie umdéw o podwykonawstwo) na etapie jej
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zamoéwienia przy pomocy
podwykonawecow na etapic sktadania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego 1 jezeli w stosunku do czgdci zamoOwienia, na kiérg ma byé zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostata wylaczona dopuszczalnoéé podwykonawstwa.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 i 4 jest niewazna.

§16

Postanowienia koficowe
Strony ustalaja, Ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zaméwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Strony umowy zobowiazuja sig¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib
lub nazw firm, osdb reprezentujacych, numerdw telefondw.
W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za dostarczone.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie§é calosci lub czesci wierzytelnoédei z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wladciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Gdanski Zarzad Nieruchomosci Komunalnych Samorzadowy Zaktad Budzetowy jako podatnik podatku od
towaréw 1 ushug ofwiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969
i upowaznia Wykonawcg do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajacego
Wykonawca o§wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towar6w { ustug i posiada NIP .......cccveveennee,
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalgczniki
:ul. Trakt Sw. Wojciecha 199 i 199A

projekt wykonawczy przylacza i instalacji kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr 24, 35/3, 35/4 i 35/1 obr. Nr
109 dla budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w Gdarisku przy Trakeie Sw. Wojciecha 199 i 199A -
zatgeznik nr 1.1,

specyfikacja wykonania przylacza i instalacji kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr 24, 35/3, 35/4 i 35/1 obr.
Nr 109 dla budynkéw zlokalizowanych w Gdansku przy Trakcie Sw. Wojciecha 199 1 199A - zalacznik nr
1.2,

ul, Kepna 5

projekt wykonawczy przytacza wodociggowego w dziatkach nr 60/2 obr. Nr 762 1, 22/8 obr. Nr 763 dla
budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Gdafisku przy ul. Kepnej 5 - zalacznik nr 2.1,

¢ rysunek nr 1 - mapa sytuacyjno - wysokoS§ciowa; projekt zagospodarowania terenu - zatacznik nr 2.1a,
specylikacja techniczna wykonania i odbiorn robét - przylacze i instalacja wodociggowa do budynku
mieszkalnego Gdarsk ul. Kepna 5 - zalgcznik nr 2.2,

ul. Traki Sw. Woijciecha 209

projekt wykonawczy - wydzielenie pomieszczesi sanitarnych w mieszkaniach w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Gdansk ul. Trakt Sw. Wojciecha 209, dz. nr 48/1, 48/3, obrgb 0109; branza - architeldura,
konstrukeja - zalacznik nr 3.1,

* rysunek 04 - rzut partern - zatacznik nr 3.1.a,

s rysunek 05 - rzut I pigtra - zatacznik nr 3.1.b,

projekt wykonawczy - wydzielenie pomieszezen sanitarnych w mieszkaniach w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Gdafisk ul. Trakt Sw. Wojciecha 209, dz. nr 48/1, 48/3, obrgb 0109; instalacja wody i
kanalizacji sanitarnej; branZa sanitarna - zatacznik nr 3.2,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wydzielenie pomieszczen sanitarnych w mieszkaniach
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Gdansk ul. Trakt $w. Wojciecha 209, dz. nr 48/1, 48/3, obreb
0109; branza - architektura - zalacznik nr 3.3,

specylikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wydzielenie pomieszezer sanitarnych w mieszkaniach
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Gdansk ul. Trakt Sw. Wojciecha 209, dz. nr 48/1, 48/3, obreb
0109; instalacja wody i kanalizacji sanitarnej; branza sanitarna - zalacznik nr 3.4,

specyfikacje techniczne wykonania i odbiotu robot - wydzielenie pomieszezes sanitarnych w mieszkaniach
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Gdansk ul. Trakt Sw. Wojciecha 209, dz. nr 48/1, 48/3, obreb
0109; instalacja clektryczna; branza elekiryczna - zalacznik nr 3.5.
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