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ZADANIE 2

Umowa nr ......../.2015/NZ

(wzor)

zawarta w dnit .......coe.neee 2015 r. pomiedzy:
Gming Gdansk — Gdanskim Zarzadem Nieruchomosci Komunalnych - Samorzadowy Zaklad Budzetowy z
siedziba w Gdansku (kod 80-254) przy ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez:
- Z-cg Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewe Sienkiewicz,
zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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zwanym w dalszej trefci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (sygn. akt.
ZP/12/15/A) w trybie przetargu nicograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zaméwieh Publicznych” zostata zawarta
umowa o nastepujacej trefei:
§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty rozbidrkowe:

a}) budynku mieszkalnego, garaiu i komérek gospodarczych potozonych przy ul. Wyspiatskiego 22A w
Gdatisku na terenie dziatki nr 614/8, obreb 42, Kubatura budynku 325,00 m® + 97,00 m® garaz + 9,6 m’
komérki gospodarcze,

b) budynku po bytej pickarmni wraz z kominem murowanym polozonego przy ul. Gen. De Gaullea 2A w
Gdarsku na terenie dziatki nr 118/45 obreb 041. Kubatura budynku wraz z kominem 650,00 m’,

2. Zakres robot obejmuje:

a) rozbidrke konstrukeji drewnianej dachu,

b) rozbidrke pokrycia dachéw z papy,

¢) rozbidrke konstrukeji murowanej budynku,

d) rozbiérke konstrukeji drewnianej budynku,

e) rozbidrke §cian z cegly i drewna,

) rozbidrke konstrukeji stropow,

g} rozbiorke podidgiposadzek,

h) rozbidrke Scian piwnic,

i) rozbidrke fundamentéw i taw fundamentowych,

i) rozbidrke komdrek drewnianych i murowanych przynaleznych do budynku,

k) rozbidrke elementéw zabudowy dziatki np. schody, murki, itp.,

) zasypanie wykopéw gruzem drobnym i piaskicm,

m} wywoz gruzu i innych odpadoéw np. papa, émieci, w tym znajdujacych si¢ w rozbieranych obiektach itp.
na miejskie wysypisko Szaddtki,

n) uporzadkowanie terenu po rozbidree.

3. Szczegdlowy zakres robodt i lokalizacje budynkéw okresla § 2.

§2
Zalkres robot i lokalizacja
1. Szczegbdtowy zakres robét budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastgpujace dokumenty:
ul. Wyspianskiego 22a
a) Projekt rozbiorki istniejacego budynku mieszkalnego i obiekidéw gospodarczych 80-434 Gdansk, ul.
Wyspiaiskiego 22a, dz. nr 614/8, ob. 42 - zatacznik nr 1.1,




b) Specyfikacja techniczna (ST) rozbiérek budynkéw i budowli Gdansk ul. Wyspiafiskicgo 22A budynek
mieszkalny wraz z garazem i komorkami znajdujacymi sie na dzialce nr 614/8, obreb 042 - zalacznik nr
1.2

ul. Gen. De Gaullea 2A

a) Projekt budowlany - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana. Orzeczenie o stanie technicznym.
Projekt rozbiorki budynku wraz z murowanym kominem — budynek gminny po bytej piekarni Gdansk,
ul. Gen. De Gaullea 2A — obreb 041, dz. 118/45 - zalacznik nr 2.1,

b) Aneks do rozbi6rki budynku przy ul. Gen. De Gaullea 2A w zakresie zagospodarowania i wydzielenia
placu budowy - zalacznik nr 2.2.

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - budynek gminny po bylej piekarni wraz z kominem
— rozbidrka - Gdanisk, ul. Gen. De Gaullea 2A - zatacznik nr 2.3,

§3

Obowigzki i prawa Zamawiajacego
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane oraz posiada
pozwolenie zgodnie z decyzjami:
nr WUAIOZ-1-6741.192-3. 14.2-AG.304365 z dnia 02.01.2015 r. na rozbidrke budynku przy ul.
Wryspianiskiego 22A.
nr WUAIOQZ-1-6741.188-2. 2014/2015.2-PK.304202 z dnia 07.01.2015 r. na rozbidrke budynku przy ul, Gen.
De Gaullea 2A.
Zamawiajacy zobowigzany jest do;
a) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
b) terminowego dokonywania odbioru robét.
Szczegdty dotyczace wykonywania robdt i ich kolejnosci beda przekazywane bezposrednio Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru.
. Zamawiajacy ma prawo kontroli sposobu utylizacji powstatych podczas rozbidrek odpadéw.

4
Obowia‘zki§ Wykonawcy

Wykonawca zohowigzuje si¢ w szezegdlnosei do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, projektem technicznym,
specyfikacjg techniczna wykonania 1 odbioru robét, obowiazujacymi przepisami i normami przy dolozenin
nalezytej starannosci,

b) protokolarnego przejecia placu budowy,

¢) wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swdj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

d) biezacego zabezpieczenia terenu prac,

e) calodobowej ochrony obiektu w czasie robdt budowlanych,

f) zatrudnienia na budowie kicrownictwa technicznego robét z odpowiednimi uprawnieniami oraz
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

g) prowadzenia biezacych vzgodnien z nadzorem inwestorskim,

h) prawidtowej koordynacji prac,

i) stosowania sig do polecefi inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

j) utrzymywanie terenu rozbidrek w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco materiatéw z rozbidrek
(odpadow) - na swdj koszt, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U, z
2013 r. poz. 21),

k) udokumentowanie utylizacji odpadéw powstatych podczas rozbidrek zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach,

1) poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego (koszty uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego ponosi

Zamawiajacy, ktdrymi nastgpnie zostanie obeigzony Wykonawea),

m) przedstawiania na biezaco Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych utylizacje powstatych podczas
rozbidrek odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

n) prowadzenia robét zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

o) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci




cywilnegj spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz nastgpstw nieszcze§liwych
wypadkdw dotyczacych zatrudnionych pracownikéw i oséb trzecich,
p) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru.
Od momentu przekazania zlecenia i wprowadzenia na budowe, do czasu zakoficzenia robét potwierdzonego
podpisami na ostatecznym protokole odbioru, Wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialnoéé w zakresie
wymagan ochrony p-poz, warunkow sanitarno-epidemiologicznych, ochrony érodowiska, bezpieczenistwa i
higieny pracy oraz budowlanych zgodnie z obowiazujacym prawem.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sg niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegblnoSci z placem budowy { warunkami technicznymi
wykonawstwa robdt i nie wnosi zadnych uwag.
Wykonawca ma obowiazek wykonywaé prace rozbiérkowe w sposdb gwarantujacy nienaruszenie
(nicuszkodzenie) istniejacego uzbrojenia teremu i infrastruktury poza granicami dzialek objgtych
zamowieniem lub w granicach dziatki o ile uzbrojenie ma pozostaé nienaruszone.
Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zlecié¢ wykonania calosci lub czesci okreSlonych w
umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie.
Zasady powierzenia wykonania czgiei zamdwienia podwykonawcom zostaly okre$lone w § 8 umowy.
Podwykonawcy bedsg realizowali nastepujace czesci zamdwienia:

nazwa czgfel zambwienia

Nazwy podwykonawcéw, na ktérych zasoby powohuje si¢ Wykonawca.

5
Terminy reflizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala sig na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczegcia robdét budowlanych.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sig na maksymalnie 12 dni od dnia
zawiadomienia.
Termin zakoriczenia robét bedacych przedmiotem umowy ustala sig na .......dni od dnia podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 1 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pdén. zm.) w wysokoéci:

warto$e Netto ..oovveevvereenennas ZE(SIOWIIE! .o cee et et zlotych)
VAT SRR & (- (0] (311U P P zlotych)
wartos§é brutto .............eees. 2 0 (0 1 (S OSSO zlotych)

zgodnic z Formularzem cenowym stanowigcym zatacznik do umowy.

Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem zakresu robdt bedacych przedmiotem umowy zostaly uwzglednione
przy ustalaniu wynagrodzenia i ponosi je Wykonawea.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 obgimuje kompleksows realizacje robdt okre§lonych w § 2. wraz z
kosztami rozbidrki, utylizacji, wywozu materialéw na wysypisko, utrzymania placu budowy, dozorowania
budowy, zajecia chodnika Iub pasa jezdni, odtworzenia drég i chodnikéw, uporzadkowania terenu po
rozbidree poprzez jego wyrdwnanie, dezynfekeje itd.

7
Roz]iczeni§a i platnosci
Rozliczenie robdt nastapi fakturami cze$ciowymi po zakoriczeniu prac rozbidrkowych na poszezegdlnych
obieldtach.
Fakturowanie czgéciowe bedzie realizowane zgodnie z Formularzem cenowym.
Podstawe do rozliczenia robdt bedzie stanowié ostateczny protokédl odbioru robdt potwierdzony przez
inspekiora nadzoru — bez zastrzezen,




10.

11.

12.

13.

Faktura za wykonane roboty musi byé wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od daty
odbioru robét.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcynr .........
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Za termin zaplaty przyjmuje sig dzief dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgdci zamdwienia podwykonawey.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co
najmniej nastepujgce uregulowania:
a) zakres zamOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysokoéé wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieti;
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnoéci od wykonawey od zaplaty wykonawey przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawceg podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza Zamawiajacemu
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w
ust. 21 3 lub jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgezenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét
budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreSlonym w ust. 6 wykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calodci zastrzezenia zamawiajacego,
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemmych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa w ust. 6, uznaje sig, iz projekt umowy zostal zaakceptowany
przez Zamawiajacego. '
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 9
zglasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okrestonych w ust. 2 1 3 lub jezeli
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgezenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktorym mowa w ust. 10, uznaje sig, iz umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosei mniejszej niz
0,5% wartoSci umowy oraz ktérych przedmiotem sa ustugi transportowe i dostawa materialéw budowlanych
na potrzeby wykonywania robét bedacych przedmiotem zaméwienia o warto§ei mniejszej niz 10 000,00 zt.
Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o kidrej mowa w ust. 9 i 12, odpis z
Krajowego Rejesiru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wila$ciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe¢ w imieniu podwykonawcy.
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Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okre§lony w umowie, o
ktérej mowa w ust. 9 jest diuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ushugi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawcg 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary ummownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje sig odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywal
sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spelnienia warunkdw udziatu w
postgpowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w STWZ.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaptaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych tg
umows.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oéwiadezenia podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktdrych
termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym. Ofwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je podwykonawcéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrécié sie z zadaniem zaplaty naleznego mu
wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego
Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 19, zamawiajacy wezwie wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawey.
W przypadku zgloszenia przez wykonawceg uwag, o ktdérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnosé
bezpoéredniej zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcey w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
sie nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace przedmiotem
zadania, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é faktura oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér §wiadezen, a wykonawea nie zlozy w trybie okreslonym
w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno§¢ bezpoSredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcey.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ziotych polskich (FLN).
Kwotg ré6wng kwocie zaplaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy Iub skierowane] do depozytu
sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajacy moze zadaé od wykonawey zmiany albo odsunigeia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagafi dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindow
realizacji tych robét.
Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zaméwienia korzystaé
z pracy lub $wiadezenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w ramach umdéw o prace lub
cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcédw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany
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jest przedlozyé dokumenty $wiadczgce o stosunku prawnym istnieigcym miedzy Wykonawcy, a osoba
wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

9

Przedstav?riciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowg wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajacych w granicach
umocowania okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U, z
2010 r. nr 243 poz 1623 z pdzn. znl.), podajae ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodgcego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwiazanych z jakoécia i iloScia robdt,
ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i} .....c.c.ccovecvrrrrinennen,
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektoréw Nadzoru, pisemmne
zalecenia kisrowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Odbiér robot

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez wykonawce gotowosci odbioru
robat,
Odbiér wymaga sporzadzenia pisemnego protokotu przez obie strony. W przypadku stwierdzenia wad lub
obowiazku wykonania prac umozliwiajacych stwierdzenie, ze prace zostaly wykonane nalezycie, zaznacza
sig ten fakt w protokole z jednoczesnym wskazaniem uzgodnionego przez strony terminu, w jakim prace te
musza zosta¢ wykonane.
Przy ostatecznym odbiorze prac sporzadza sig kolejny ostateczny pisemny protokot.
W braku porozumienia stron. co do terminu wykonania prac powinny one zosta¢ wykonane nie pdznic]
niz w terminie 7 dni.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstapienic od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, bad? rozwiazania umowy z jego
winy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opozZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoSci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwhoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie
roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli zwloka powstata z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

¢) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminic w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreflonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzief zwloki,

d) =z tytulu nie usuniecia usterek i wad w okresic rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokoséei 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

€) ztytuha braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom tub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreflonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedtoZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosel 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnodé z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktérych
mowaw § 8 ust. 9112 lub ich zmian w wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w
§ 6 ust. 1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 14 w
wysoko$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:
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a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokoéei 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie
wigeej niz 10 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy =z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zaméwieni Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko$é¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogblnych.

13
Rozwiazanie umowy§i odstapienie od umowy
Oprocz przypadkéw okreSlonych w ksigdze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapié od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, 7ze wykonanie umowy nic lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomosei o okolicznosciach
okreslonych w § 13 ust. 1.
Umowa moze byé rozwiazana w kazdym czasie za porozumieniem stron,
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstapienia lub rozwiazania umowy.
W przypadku okreSlonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstapié od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania
bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawcee jej postanowief
bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§14
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje sig zmian postanowief zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru wykonawcy, z wylqczeniem zakresu zmian okre§lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu,

Nastgpujace postanowienia umowy mogg ulec zmianie:

a) Przesunigciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

b) Zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcey pod warunkiem
wezebnigjszego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

¢) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkéw udziahu w postepowaniu,

d) Mozliwos¢ realizacji umowy przez podwykonawcéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej
realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcdw na
etapie sktadania ofert.

Zmiany w umowie moga zostaé wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznosei:

a) Wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu rob6t powstalych na skutek
okoliczno$ci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy.

b) W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia robét budowlanych w sposéb nalezyty,
nie dtuzej jednak niZ o okres trwania tych okolicznoci.



¢) Zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownika robdt moze nastapié z przyczyn losowych,
niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez
Wykonawee umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robét, itp. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiang Kierownika budowy lub Kierownika robét, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda speliaé warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

d) Zmiana osoby Kierownika budowy moze nastapié z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego
i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawcg umowy z
Kierownikiem budowy, itp. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy, gdy kwalifikacje i
doSwiadczenie wskazanej osoby beda spelniaé warunki postawione w tym zakresic w specyfikaciji
istotnych warunkow zamodwienia.

¢) Realizacja umowy przez podwykonawcdw (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zamodwienia przy pomocy
podwykonawcéw na etapie skladania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego i jezeli w stosunku do cze$ci zaméwienia, na ktérg ma byé zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostala wylaczona dopuszezalnosé podwykonawstwa.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 i 4 jest niewazna.

§15
Postanowienia koficowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zaméwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o odpadach.

2. Strony umowy zobowiagzujg sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, osob reprezentujacych, numerdw telefondw.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za dostarczone.

4, Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenicé¢ catodci lub czesci wierzytelnodei z niniejsze
umowy na osoby frzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

6. Gdanski Zarzad Nieruchomo$ci Komunalnych Samorzadowy Zaktad Budzetowy jako podatnik podatku od
towarow i ushug oSwiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 i
upowaznia Wykonawce do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajgcego

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug 1 posiada NIP ......covvvvvvevcnienevennnns

8. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

ul. Wyspianskiego 22a

a) Projekt rozbidrki istniejacego budynku mieszkalnego i obiektow gospodarczych 80-434 Gdafsk, ul. Wyspianskiego 22a, dz. nr
614/8, ob, 42 - zalacznik nr 1.1.

b) Specyfikacja techniczna (ST) rozbidrek budynkéw i budowli Gdansk ul. Wysplanskiego 22A budynek mieszkalny wraz z
garazem i komorkami znajdujacymi sig na dziatce nr 614/8, obregb 042 - zatacznik nr 1.2,

ul. Gen. De Gaullea 2A

a) Projekt budowlany - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana. Orzeczenie o stanie technicznym. Projekt rozbiorki budynku
wraz z murowanym kominem — budynek gminny po bylej piekarni Gdansk, ul. Gen, De Gaullea 2A — obreb 041, dz. 118/45 -
zatacznik nr 2.1.

b) Aneks do rozbiérid budynku przy ul. Gen. De Gaullea 2A w zakresie zagospodarowania i wydzielenia placu budowy - zatacznik
or 2.2,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - budynek gminny po bylej pickarni wraz z kominem — rozbidrka - Gdansk,

ul, Gen, De Gaullea 2A - zalacznik nr 2.3.



