Sygn. Akt 24/15/A

ZADANIE 2
Umowa nr ........ /2015/NZ
(wzor)
zawarta w dnill ....coovvvvereens 2015 r. pomiedzy:
Gming Gdansk — Gdafiskim Zarzadem Nieruchomosci Komunalnych — Samorzqdowy Zaklad Budzetowy z
siedzibg w Gdansku (kod 80-254) przy ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez.
- Z-ce Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewg Sienkicwicz,
zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

REGON, NIP
Z SIBAZIDA I 1irvecrerieeieririiiertsseres e seesest e e b e art s e b oo e A AR R e R R e
reprezentowanym przez
dzialajac NA POASTAWIC cvvreerrriresee i e s e s e e
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamdwienia (sygn. akt.
ZP/24/15/A) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zamowiert Publicznych” zostala zawarta
umowa o nastepujacej trefei:
§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty rozbiérkowe:

a) budynku mieszkalnego, garazu i komérek gospodarczych potozonych przy ul, Wysplansklego 22A W
Gdafisku na terenie dziatki nr 614/8, obreb 42. Kubatura budynku 525,00 m* + 97,00 m® garaz + 9,6 m’
komérki gospodarcze,

b) budynku po bylej piekarni wraz z kominem murowanym polozonego przy ul. Gen. De Gaullea 2A w
Gdafisku na terenie dziatki nr 118/45 obreb 041. Kubatura budynku wraz z kominem 650,00 m’,

2. Zakres robot obegjmuje:

a) rozbidrke konstrukeji drewnianej dachu,

b) rozbidrkeg pokrycia dachow z papy,

c) rozbiorke konstrukcji murowanej budynku,

d) rozbiérke konstrukeji drewnianej budynku,

¢) rozbidrke $cian z cegly i drewna,

f) rozbiorke konstrukeji stropow,

g} rozbiorkg podidg i posadzek,

h) rozbiorke $cian piwnic,

i) rozbidrke fundamentéw i taw fundamentowych,

j) rozbidrke komoérek drewnianych i murowanych przynaleznych do budynku,

k) rozbiorke elementéw zabudowy dziatki np. schody, murki, itp.,

) zasypanie wykopdw gruzem drobnym i piaskiem,

m) wywdz gruzu i innych odpadéw np. papa, dmieci, w tym znajdujacych si¢ w rozbieranych obiektach itp.
na migjskie wysypisko Szadotki,

n) uporzadkowanie terenu po rozbidrce.

3. Szcregolowy zakres robdt i lokalizacjg budynkéw okresla § 2.

§2
Zakres robot i lokalizacja
1. Szczegbdlowy zakres robdt budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastgpujace dokumenty:
ul. Wyspianskiego 22a
a) Projekt rozbiérki istnigjacego budynku mieszkalnego i obicktow gospodarczych 80-434 Gdafisk, ul.
Wryspianskiego 22a, dz. nr 614/8, ob. 42 - zalacznik nr 1.1,




b) Specyfikacja techniczna (ST) rozbiérek budynkéw i budowli Gdanisk ul. Wyspianskiego 22A budynek
mieszkalny wraz z garazem i komoérkami znajdujacymi sig na dziatce nr 614/8, obrgb 042 - zataeznik nr
1.2.

ul. Gen. De Gaullea 2A

a) Projekt budowlany - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana. Orzeczenie o stanie technicznym.
Projekt rozbiérki budynku wraz z murowanym kominem — budynek gminny po bylej piekarni Gdansk,
ul, Gen. De Gaullea 2A — obreb 041, dz. 118/45 ~ zalacznik nr 2.1.

b) Aneks do rozbiérki budynku przy ul. Gen. De Gaullea 2A w zakresie zagospodarowania i wydzielenia
placu budowy - zatacznik nr 2.2,

¢) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - budynek gminny po bylej piekarni wraz z kominem
— rozbidrka - Gdansk, ul. Gen, De Gaullea 2A - zatgeznik nr 2.3,

§3
Obowigzki i prawa Zamawiajacego

Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz posiada
pozwolenie zgodnie z decyzjami:
ar WUAIOZ-1-6741.192-3, 14.2-AG.304365 =z dnia 02.01.2015 r. na rozbiérk¢ budynku przy ul.
Wyspianskiego 22A,
nr WUAIQZ-1-6741.188-2. 2014/2015.2-PK.304202 z dnia 07.01.2015 r. na rozbidrke budynku przy ul. Gen.
De Gaullea 2A.
Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
b) terminowego dokonywania odbioru robdt.
Szczegdly dotyezace wykonywania robot i ich kolejnoéei beda przekazywane bezposrednio Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru.
. Zamawiajacy ma prawo kontroli sposobu utylizacji powstatych podczas rozbi6rek odpadéw.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sig w szczegblnosei do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, projektem technicznym,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, obowiazujacymi przepisami i normami przy dolozeniu
nalezytej starannosci,

b) protokolarnego przejgeia placu budowy,

¢) wykonanie umowy przy uzyciu wiasnych narzgdzi i maszyn dostarczonych na swéj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

d) biezgcego zabezpieczenia terenu prac,

¢) catodobowej ochrony obiektu w czasie robdt budowlanych,

f) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robét z odpowiednimi uprawnieniami oraz
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

g} prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskimi,

h) prawidlowej koordynacji prac,

i) stosowania sig do poleceri inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

j) utrzymywanic terenu rozbiérek w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco materiatéw z rozbidrek
(odpadéw) - na swéj koszt, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z
2013 r. poz. 21),

k) udokumentowanic utylizacji odpadéw powstalych podczas rozbiérek zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach,

1) poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego (koszty uzyskania decyzji na zajgoie pasa drogowego ponosi

Zamawiajacy, ktérymi nastgpnie zostanie obciazony Wykonawca),

m) przedstawiania na biezaco Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych utylizacje powstatych podczas
rozbiérek odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

n) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

0) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ei



cywilnegj spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkdéw dotyczacych zatrudnionych pracownikéw i 0séb trzecich,
p) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koiicowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru.
Od momentu przekazania zlecenia i wprowadzenia na budowe, do czasu zakoniczenia rob6t potwierdzonego
podpisami na ostatecznym protokole odbioru, Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ w zakresie
wymagan ochrony p-poz, warunkdéw sanitarno-epidemiologicziych, ochrony §rodowiska, bezpieczenistwa i
higieny pracy oraz budowlanych zgodnie z obowiazujacym prawen.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sig ze wszystkimi warunkami 1 okolicznoéciami, ktdére sq niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosei z placem budowy i warunkami technicznymi
wykonawstwa rob6t i nie wnosi zadnych uwag.
Wykonawca ma obowiazek wykonywaé prace rozbidrkowe w sposob gwarantujacy nienaruszenie
(nieuszkodzenie) istniejacego wuzbrojenia terenu i infrastruktury poza granicami dzialelk objetych
zamdéwieniem lub w granicach dzialki o ile uzbrojenie ma pozostac nienaruszone.
Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zlecié wykonania catosci lub czedci okreslonych w
umowie robdt osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie.
Zasady powierzenia wykonania czeg$ci zaméwienia podwykonawcom zostaly okreslone w § 8 umowy.
Podwykonawcy beda realizowali nastgpujace czgsci zamdwienia:

nazwa czgfel zamowienia

Nazwy podwykonawcow, na ktérych zasoby powoluje si¢ Wykonawca.

5
Terminy rez?lizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.
Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy ustala sig na maksymalnie 12 dni od dnia
zawiadomienia.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sig na:

ul. Wyspiafiskiego 22A - ... dni od dnia wprowadzenia na budowe (planowane wprowadzenie
na roboty po 01.08.2015 r.).
ul. Gen. De Gaullea 2A - ............eeeee. dni od dnia podpisania umowy.
§6
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 11 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie 7 art.632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964 r Nr 16 poz 93 z pézn. zm.) w wysokosci:

Wwartodé netto ...evnoiinennn, ZE (SIOWTILE: 1ot ziotych)
VAT SOOI & (! (s34 1 L= 10U OO O O zlotych)
warto§€ brutto .........oveeeiens ZE (SHOWTHE .. veerei e et e zlotych)

zgodnie z Formularzem cenowym stanowiacym zatacznik do umowy,

Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem zakresu robét bedacych przedmiotem umowy zostaly uwzglednione
przy ustalaniu wynagrodzenia i ponosi je Wykonawca.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 obejmuje kompleksows realizacjg robdt okreSlonych w § 2, wraz z
kosztami rozbi6rki, utylizacji, wywozu materiatéw na wysypisko, utrzymania placu budowy, dozorowania
budowy, zajecia chodnika lub pasa jezdni, odtworzenia drég i chodnikéw, uporzadkowania terenu po
rozbidree poprzez jego wyréwnanie, dezynfekeje itd.

7
Rozliczeni§a i platnosci
Rozliczenie rob6t nastgpi fakturami czeSciowymi po zakoficzeniu prac rozbidrkowych na poszczegdlnych
obicktach.
Fakturowanie cze$ciowe bedzie realizowane zgodnie z Formularzem cenowym.



N

10.

i1,

12,

Podstawe do rozliczenia robdt bedzie stanowié ostateczny protokét odbioru robét potwierdzony przez
inspektora nadzoru — bez zastrzezen,

Faktura za wykonane roboty musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od daty
odbioru robét.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawey nr .........
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Za termin zaplaty przyjnuje sie dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sklada Zamawiajacemu projekt taki¢j umowy zawierajacy co
najmniej nastepujace uregulowania:
a) zakres zamdwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
¢) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawey lub dalszego podwykonawcy,
€) wysoko$é wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawcg platnoéci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawey kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawceg umowy z dalszym podwykonawcea jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza Zamawiajacenm
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w
ust. 21 3 lub jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawey jest dhuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt
budowlanych.
W przypadku zgtoszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 6 wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemmnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa w ust. 6, uznaje sig, iz projekt umowy zostal zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za
zgodnoéé z oryginatem kopieg zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ki6rej mowa w ust. 9
zgtasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2 1 3 lub jezeli
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o pedwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje sig, iz umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnodé z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz ktérych przedmiotem sa ustugi transportowe i dostawa materialow budowlanych
na potrzeby wykonywania rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia o wartoSci mniejszej niz 10 000,00 zt.
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Wykonawea przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9 i 12, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wia$ciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0s6b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcey.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o
ktérej mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanic zleconegj dostawy lub ushugi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawcg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat
sig, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatha w
postepowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.,
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaptaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych ta
umows,
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
owiadezenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, kidrych
termin uplynat w danym okresie rozliczeniowym. Oéwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je podwykonawcoéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegloéei wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzet podwykonawcdw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nic zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrécié si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu
wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego
Przed dokonaniem zaplaty na Zadanie, o ktérym mowa w ust. 19, zamawiajacy wezwie wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéei bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Zzadania podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 20, pedwazajacych zasadno$é
bezposrednicj zaptaty, zamawiajacy moze;
a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$é takiej zaplaty lub
b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadiu
zaistnienia zasadniczej watpliwoéci do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmioty, ktéremu platnosé
sig nalezy,
¢) dokonaé¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é faktura oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr éwiadczefi, a wykonawea nie zlozy w trybie okre§lonym
w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylqcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwote réwng kwocie zaplaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania Iub
zaniechania,
Zamawiajacy moze zadaé od wykonawcy zmiany albo odsunigeia podwykonawcey, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagafn dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw
realizacji tych robot.



27. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamdéwienia korzystaé
z pracy lub $wiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w ramach uméw o pracg lub
cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany
jest przedlozy¢ dokumenty §wiadczace o stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawea, a osoba
wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

9
Przedstav%iciele stron

1. Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dzialajacych w granicach
umocowania okre§lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U, z
2010 r. nr 243 poz 1623 z pdin. zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodgcego.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoécia i ilosciq robét,
ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umows, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i} ......ccovvvvnerinnennnn,

4, Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektoréw Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawey w formie wpiséw do ,,.Dziennika Budowy”.

5. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowiazany zawiadomié pisemnie
Zamawiajacego o tym fakeie.

§10
Odbiér robot

I. Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowoéci odbioru
robét.

2. Qdbiér wymaga sporzadzenia pisemnego protokotu przez obie strony, W przypadku stwierdzenia wad lub
obowiazku wykonania prac umozliwiajacych stwierdzenie, ze prace zostaly wykonane nalezycie, zaznacza
sie ten fakt w protokole z jednoczesnym wskazaniem uzgodnionego przez strony terminu, w jakim prace te
muszg zosta¢ wykonane,

3. Przy ostatecznym odbiorze prac sporzadza sig kolejny ostateczny pisenuy protokol.

4, W braku porozumienia stron co do terminu wykonania prac powinny one zostaé wykonane nie pozniej
niz w terminie 7 dni.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwiazania umowy z jego
winy w wysokodci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytuhi opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie
roboty do dnia faktycznego odbiorn przedmiotu umowy bez usterck 1 wad, jezeli zwloka powstata z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

¢) z tytulu nie usunigeia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

d) z tytulu nie usunigeia usterek i wad w okresie rgkojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

¢) 7 tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoécei 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokodci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedlozenie poswiadczongj za zgodno§é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o kiérych
mowa w § 8 ust. 91 12 lub ich zmian w wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w
§ 6 ust. 1 umowy,

h) =za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 14 w
wysokodcei 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy.



Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosei 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzief zwloki, jednak nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokoéei 10%
wynagrodzenia umownego brutto okrelonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamdwienl Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobic prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos$é kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

§13
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy
Oprécz przypadkow okredlonych w ksiedze trzecigj, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstgpié od umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcee.
Qdstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Qdstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigeia wiadomoscei o okolicznoéciach
okredlonych w § 13 ust. 1.
Umowa moze byé rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okre§lonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstapié¢ od umowy w trybie natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstgpié od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezpodrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.
Zamawiajacy moze rozwiaza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowiefi
bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§ 14
Zmiany w umowie

Zmiana postanowied niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje sig zmian postanowieti zawartej umowy w stosunku do trefci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru wykonawcey, z wylaczeniem zakresu zmian okre§lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nastepujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:

a) Przesunigein moze ulec termin wykonania przedmiotu zamdéwienia,

b) Zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawey pod warunkiem
wezedniejszego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakceie.

¢) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowieti publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu.

d) Mozliwoéé realizacii umowy przez podwykonawedw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej
realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zam6wienia przy pomocy podwykonawcow na
etapie sktadania ofert. '

Zmiany w umowie moga, zostaé wprowadzone przy zaistnieniu nastgpujacych okolicznoscei:

a) Wstrzymania robét przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okolicznoéci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy.

b) W przypadku wystgpienia okolicznoéci wymienionych w pkt 1 termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakoriczenia robét budowlanych w sposéb nalezyty,
nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoéei.



¢) Zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownika rob6ét moZe nastapic z przyczyn losowych,
niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawey np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez
Wykonawee umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robét, itp. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiane Kierownika budowy lub Kierownika robét, gdy kwalifikacje i dodwiadczenie wskazanych os6b
beda speliaé warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

d) Zmiana osoby Kierownika budowy moze nastapié z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego
i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawecg umowy z
Kierownikiem budowy, itp. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy, gdy kwalifikacje i
doéwiadczenic wskazanej osoby beda spetniaé warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia,

¢) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jei
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zaméwienia przy pomocy
podwykonaweéw na ctapie skladania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego 1 jezeli w stosunku do czeSci zaméwienia, na ktorq ma byé zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostala wytaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 1 4 jest niewazna.

§15
Postanowienia konicowe

1. Strony ustalaja, z¢ w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,.,Prawo Zaméwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o odpadach.

2. Strony umowy zobowiazuja sig do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, oséb reprezentujacych, numerdw telefonow,

3, W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za dostarczone.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ calosci lub czefcl wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

5, Ewentualne spory wynikte na tle realizacji ninigjszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

6. Gdanski Zarzad Nieruchomoéci Komunalnych Samorzadowy Zaklad Budzetowy jako podatnik podatku od
towardw 1 ushug oéwiadcza, Ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 i
upowaznia Wykonawcg do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajacego

7. Wykonawca oéwiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada NIP ..o,

8. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawi1ajacy Wykonawca
Zataczniki:
ul. Wyspianskiego 22a
a) Projekt rozbiorki istnigjacego budynku mieszkalnego i obiektéw gospodarczych 80-434 Gdansk, ul. Wyspiafiskiego 22a, dz. nr
614/8, ob. 42 - zatacznik nr 1.1.
b) Specyfikacja techniczna (ST) rozbiorek budynkéw i budowli Gdafisk ul. Wyspianskiego 22A budynek mieszkalny wraz z

garazem i komérkami znajdujacymi si¢ na dzialee nr 614/8, obreb 042 - zatacznik nr 1.2,

ul. Gen. De Gaullea 2A

a) Projekt budowlany - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, Orzeczenie o stanie technicznym. Projekt rozbidrki budynku
wraz z murowanym kominem — budynek gminny po bylej pickarni Gdafisk, ul. Gen. De Gaullea 2A — obreb 041, dz. 118/45 -
zalacznik nr 2.1,

b) Aneks do rozbidrki budynku przy ul. Gen. De Gaullea 2A w zakresie zagospodarowania i wydzielenia placu budowy - zatacznik
nr 2.2,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - budynek gminny po bylej piekarni wraz z kominem — rozbiorka - Gdafsk,

ul. Gen. De Gaullea 2A - zalaecznik nr 2.3,



