Sygn. Akt 57/16/A

Umowa nr ......../2016/NZ wzér

zawarta W dnill .....cceveeenee, 2016 r. pomiedzy:

Gming Gdansk — Gdafiskim Zarzadem Nieruchomosci Komunalnych - Samorzadowy Zaktad Budzetowy z
siedziba w Gdanisku (kod 80-254) przy ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez:
- p.o. Kierownika Zespotu ds. Podwérek — mgr Violette Wrébel,

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

REGON, NIP

ZSIBUZIDA | vovviveeier et ettt et et et et ae et en et e s et er et st eee et et seene
reprezentowanym przez .

...................................................................................................................................

dziatajac N8 POASTAWIE ...ccviiiiiiiiiiriiens st e er s snscrse st s rees s s e ssess et esanaressotenens
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zaméwienia (sygn. akt.
ZP/5716/A) w trybie przetargu nicograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zaméwien Publicznych” zostala zawarta
umowa o0 nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na zagospodarowaniu wnetrz
podwoérzowych przy ul, J. Stowackiego 29 i ul. Beniowskiego 2A-E w Gdanisku .
2. Zakres rob6t obgimuje miedzy innymi:

a)

ul. J. Stowackiego 29

rozbibrka istniejacych elementéw uktadu drogowego,
karczowanie krzakow 1 podszycia,

ustawienie krawegzniakéw i obrzezy,

wykonanie nawierzchni placu z ptyt Yumbo i kostki brukowe;,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

wykonanie nawierzchni chednikowej z plyt betonowych,
posadzenie drzew,

wymiana istniejacego odwodnienia liniowego,
ustawienie stupdw wygrodzeniowych,

wykonanie ogrodzenia,

ustawienie szlabanéw,

ustawienie stojakéw rowerowych,

wywoOz ziemi i gruzu.

ul. Beniowskiego 2A-E

rozebranie fragmentu chodnika, taw pod krawezniki, kraweznikéw i obrzezy,
roboty ziemne,

wykonanie nawierzehni chodnika z kostki betonowe;,
wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowe;,
wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych MEBA,
wykonanie odwodnienia liniowego,

montaz wiaty §mietnikowe;,

wywoz ziemi i gruzu,

3. Szczegdlowy zakres robot okresla § 2.



§2

Zakres robot

1. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia stanowia;
a) ul. Stowackiego 29,

- Projekt budowlany - Projekt Zagospodarowanie Terenu - Remont/Rewitalizacja terendéw
zewnetrznych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym Gdansk, ul. J. Slowackiego 29 dz. nr
183/26 obreb 31— zalacznik nr 1.1,

- Specyfikacje techniczne - Zagospodarowanie zaplecza podwérzowego przy budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Gdanisk, ul. Stowackiego 29 — zatacznik nr 1.2,

- Przedmiar — Gdansk, ul. Stowackiego 29 - zatgcznik nr 1.3 (przedmiar o charakterze informacyjnym
okreslajacy zakres robot).

b) ul. Beniowskiego 2 A-E

- Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu dzierzawionego przez wspélnote mieszkaniows
Beniowskiego 2 A-F w Gdansku w ramach programu ,,Wspélne podwdrka 2016 ~ zalacznik nr 2.1,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Zagospodarowanie terenu
Beniowskiego 2A-E - zalgcznik nr 2.2,

~  Obmiar — Gdansk, ul, Beniowskiego 2A-E - zatacznik nr 2.3 (przedmiar o charakterze informacyjnym
okre$lajacy zakres robot).

§3

Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a)
b)

¢)

d)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

wystapienia do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét
oraz pokrycia kosztow jego zajecia, o ile bedzie to konieczne,

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Szczegbly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno§é zostana ustalone przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe,

§4
Obowiazki Wykonawcy

[. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnoéei do:

a)

b)
¢)

d)
€)
9]
g)

h)
i)

i)
k)

)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, obowigzujacymi przepisami i normami przy
dotozeniu nalezytej starannoéci,

protokolarnego przejecia placu budowy,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swéj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenia dziennika budowy, jezeli bedzie wymagany,

biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robdt,

ochrony obiektu podezas realizacji robdt budowlanych,

zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robdt z odpowiednimi uprawnieniami, oraz
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

prowadzenia bieZacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb
budowy licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,
prawidtowej koordynacji prac,

realizacji prac z materialdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

stosowania sig do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

m) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robét,



0)
p)

r)

utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpad6w i

$mieci - na swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach ,

prowadzenia robét zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/tub innych dokumentéw wymaganych

przepisami szczegolowymi dotyczacych materialéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

organizacji estetycznego zaplecza budowy,

przywrocenia do stanu poprzedniego terendéw przejetych czasowo w zwiazku z realizacjg przedmiotu

umowy oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacjg robdt na terenach sasiednich,

ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno§ci
cywilnej spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszezeliwych
wypadkow dotyczacych zatrudnionych pracownikow i osob trzecich,

zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z

wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

przerwania robGt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich
Zniszczeniem,

opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami

pozwalajacymi na oceng prawidiowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i

zapewnienie usunigeia stwierdzonych wad,

Scistej wspllpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnicniu wszelkich

wymogow procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.

Od przejeeia terenu budowy az do zakoriczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koficowego bez
zastrzezen, odpowiedzialnosé za szkody wynikle na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiafach i urzadzeniach przeznaczonych do jego
wykonania w okresie, w ktdrym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za zdarzenia zaistniate na terenie
budowy, powinien on naprawié szkodg na swdj koszt.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal sig ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktére sa niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegblnodci z placem budowy i warunkami technmicznymi
wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag,

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, niec moze zleci¢ wykonania calosci lub czeéci okreslonych w
umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyraZonej na pi§mie.

Zasady powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.
Podwykonawcy beda realizowali nastepujace cze$cl zaméwienia:

....................................................................

nazwa czodel zamdwienia

Nazwy podwykonawcow, na ktorych zasoby powotuje sie Wykonawea.

................................................

§5

Terminy realizacji umowy

Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania

UMmowy.
Termin rozpoczgeia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania
UMmowy.

Termin zakonfczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy ustala sig ........... dni od dnia podpisania umowy.



by

§6

Wynagrodzenie

Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r Nr 16 poz 93 z pdZn. zm,) w wysokosci:

1) ul J. Slowackiego 29

Warto§¢ netto ... ZESIOWNIE! 110 i zlotych)
VAT e ZE (SIOWNIE! .o ztotych)
warto$¢ brutto ......coeevererenens ZE (SIOWNIE ..ottt ztotych)

2) ul. Beniowskiego 2A-E

a) Wykonanie wiaty $mietnikowej

warto$€ netto ......cvviienees ZHSIOWNIE! |ttt ztotych)
VAT et ———— ZE (STOWIHE! .o zlotych)
wartosé brutto ....ocveviviernenne, ZE (SIOWNIE ..o s zlotych)
b) Wvykonanie pozostatych prac zwigzanych z zagospodarowaniem podwérza
warto$€ netto ... ZHEIOWIIE! « ooveiiece e ziotych)
VAT 22 (SIOWIIE! ..ot e ztotych)
warto§é brutto ......coveeveiienine ZE (SIOWILE ot b s zlotych)
c) RAZEM (poz.aipoz. b)
wartosS€ NEtO .....vvvrvveeenrvens ZE(BTOWIEE! + oveevieee e ztotych)
VAT i ZE (STOWIIE: vt e e zlotych)
warto§é brutto .........cveenrenn, ZE (STOWIUE vttt res e aenes ztotych)
3) OGOLEM [poz. 1)+ poz. 2¢)]
wartoS€ netto ... ZE(SIOWNIE! o zlotych)
VAT e ZE(STOWIIC! .oeovieeere et zlotych)
warto§€ brutto .....cevvvreieiennns ZE (STOWNIE ..cvoveveeciee et zlotych)

Kwota jaka Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy z fytulu wynagrodzenia za realizacje ushugi bedacej
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto$ci umownej okreslonej w ust. 1.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera wszystkic koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy, 0 ktérym mowa w § 11 2 tj. wykonania robét w szczegdlnosei koszty: wykonania robét ziemnych,
robét rozbidrkowych, wykonania nawierzchni i obrzezy, nasadzen ro§linnoéci, dostawy i montazu elementéw
wyposazenia podworzy, uporzadkowania terenu, wywozu materialdw na wysypisko oraz innych
dodatkowych ustug i robét niezbednych do prawidlowej realizacji prac budowlanych.

§7

Rozliczenia i platnesci

Rozliczenie robdt nastapi fakturami na kazdy obiekt oddziclnie, po zakoficzeniu prac na tych obiektach.
Rozliczenie robdt przy obiekeie Stowackiego 29 nastapi fakturami:

a) jedna faktura w wysokosci .......... % warto$ci okreslonej w § 6 ust. 1b, za wykonanie prac zwigzanych z
zagospodarowaniem podwérza - odbiorca i platnik Gdanski Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
Samorzadowy Zallad Budzetowy,

b) druga faktura w wysokosei ...... % wartosci okre$lonej w § 6 ust. 1b - odbiorca i platnik Wspélnota
Mieszkaniowa (WM), za wykonanie prac zwiazanych z zagospodarowaniem podwérza, dane wspdlnoty
zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy,

Rozliczenie robdt przy obiekcie Beniowskiego 2A-E nastapi fakturami:

c) jedna faktura w wysokodei .......... % wartosci okreslonej w § 6 ust. 2a, za wykonanie wiaty §mietnikowej
- odbiorca i platnik Gdanski Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych Samorzadowy Zaklad Budzetowy,

d) druga faktura w wysokosci ...... % wartosct okreSlonej w § 6 ust. 2a - odbiorca i platnik Wspélnota
Mieszkaniowa (WM), za wykonanie wiaty $mietnikowej, dane wspdlnoty zostana przekazane
Wykonawcy pe podpisaniu umowy,

¢) jedna faktura w wysokosci .......... % wartoSci okreSlonej w § 6 ust. 1b, za wykonanie pozostatych prac
zwiazanych z zagospodarowaniem podwoérza - odbiorca i platnik Gdanski Zarzad Nieruchomofci
Komunalnych Samorzadowy Zaktad Budzetowy,

f) druga faktura w wysokosci ...... % wartosci okre§lonej w § 6 ust. 1b - odbiorca i platnik Wspblnota
Mieszkaniowa (WM), za wykonanie pozostatych prac zwiazanych z zagospodarowaniem podwérza, dane
wspdlnoty zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy,



Y

10.

1.

12.

Podstawg do rozliczenia robdt beda stanowity nastepujace dokumenty:

a) protokol ostateczny odbioru robét potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez.  zastrzezen,

Faktury za wykonane roboty musza by¢ wystawione i dostarczone Zamawiajacemu i WM w ciagu 7 dni od
daty odbioru robét.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bgdzie platne z konta Zamawiajacego/WM na konto Wykonawey nr
...................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego/WM.,

Za termin zaplaty przyjmuje sie dzief dokonania przelewu przez Zamawiajacego/WM.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zaméwienia podwykonawecy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo,
kiorej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co
najmniej nastepujace uregulowania:
a) zakres zamdwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
¢) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
¢) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieni:
a) uzaleznigjacych uzyskanie przez podwykonawee platno$ei od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawee,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawey kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpicczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza Zamawiajacemu
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedloZonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okreSlonych w
ust. 2 i 3 lub jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanic zleconych robdt
budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreSlonym w ust. 6 wykonawca moic przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catodei zastrzezenia zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa w ust. 6, uznaje sig, iz projekt umowy zostat zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po§wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9
zglasza do nie¢j pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okre$lonych w ust. 2 i 3 lub jezeli
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury Iub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.,
W przypadku niczgloszenia przez Zamawiajacego pisemmnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje sig, iz umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz ktorych przedmiotem sa ustugi transportowe i dostawa materialéw budowlanych
na potrzeby wykonywania robét bedacych przedmiotem zaméwienia o wartodei mniejszej niz 10 000,00 zt.



13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.

26.

Wykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktére] mowa w ust. 9 1 12, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawey.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, okreslony w umowie, o
ktérej mowa w ust. 9 jest diuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalszemu
podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ushigi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-14 stosuje sig¢ odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sig, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w
postgpowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaplaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta
umowa,
Wykonawca jest zobowiazany przediozyé wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
os$wiadczenia podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykeonawcom, ktérych
termin uplynal w danym okresie rozliczeniowym. Oéwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je podwykonawcédw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegloci wykonawey w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcédw wynikajacych z umédw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w  zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie =zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawey, podwykonawca moze zwrocié sie z zadaniem zaplaty naleinego mu
wynagrodzenia bezpoérednio do zamawiajgcego
Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 19, zamawiajacy wezwie wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawey.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno§é
bezpodredniej zaptaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli  wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
sig nalezy,
¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaptacié podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno§é faktura oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior $wiadezen, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezpoéredniej zaptaty. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwotg réwna kwocie zaplaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wykonanie
obowiazkdéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajacy moze zadaC od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcey, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagad dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych Iub dotrzymania terminéw
realizacji tych robat.



27. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaweca nie moze w trakcie realizacji zaméwienia korzystaé
z pracy lub $wiadczenia uslug osob innych niz zatrudnione u niego w ramach uméw o prace lub
cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcéw. Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany
jest przedlozyé dokumenty swiadczace o stosunku prawnym istnigjacym miedzy Wykonawea, a osobg
wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

9
Przedsta\friciele stron

1. Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowg wyznaczy inspektora nadzoru, dzialajacego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. nr 243 poz 1623 z pdZn. zm.),

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecenl zwiazanych z jakoécig i iloécia robdt,
ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umows, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawey na budowie bedzie kicrownik budowy, Pan(i) ........ccceevevccnrarenne, dziatajacy w
granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pd7n.
zm.), posiadajacy(a) uprawnienia budowlane Nr ..........c.coenuiee Zdnia ...ocvernenne wydane przez .........ceieenens

4. Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektoréw Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie,

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokofci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot UMOWY, 1. .cecviniienein. 7zt (slownie: ..o,
............................................................................................................................................................ ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w fOrmie .......ocovcevrvveceeeerccennnns najpozniej
w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposéb:
- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia przekazania robét budowlanych

i przyjgcia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigeia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

5. Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niZz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie
poswiadczong za zgodnosé z oryginalem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§11
Odbior robét

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym odebrany protokélarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

2. Przed zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objgte umowa,
b) uprzatngé plac budowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru koficowego najpéiniej na 3 dni przed terminem zakoficzenia robot
okreslonych w § 5 ust. 3.

4. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koficowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:



10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnoéci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegdlowymi dotyczace materiatdow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

b) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowigzujacymi polskimi normami,

¢) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Zze roboty zostaly zakoficzone i nie bgdzie miat zastrzezen, co do kompletnosei i

prawidtowosci dokumentacji powykonawezej, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy datg odbioru

kohcowego robét.

Termin rozpoczecia odbioru koficowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od daty zloZenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakoficzone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy

termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego rob6t i sporzadzi protokdt w terminie 5 dni kalendarzowych od

spelnienia wymagan okre§lonych w ust. 5 1ub 7.

Protokot odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) dateg sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo§ci i jakoéci robot,

¢) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) oéwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g2) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostana stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstapié od czynnoéci odbioru
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawea zobowigzany jest do usunigeia wad i usterek i
ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace sie do usunigcia, a nic wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednic do utraconej warto§ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyiésze nie powoduje utraty
uprawnieni do naprawy wad i usterek, ktére wystgpity w okresie gwarancji i rekojmi,

¢) wady nie nadajace sie do usunigeia i uniemozliwiajace, w my$l przepiséw budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu
umowy i zazgda wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowiazany jest do spelnienia
tego Zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i
zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Usunigcie wad powinno

by¢ stwierdzone protokolamie.

Za date odbioru koficowego uwazaé si¢ bedzie datg okre$lona w tredci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koficowego w terminie 10 dni od daty

przewidzianej w § 11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i

wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarangji i rekojmi, zwola komisje odbioru dla ustalenia warunkéw

odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad

uyjawnionych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni

kalendarzowych od daty uptynigeia terminu gwarancji i rekojmi oraz usuniecia wad i usterek ujawnionych w

tym okresie.
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§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekoimi i gwarancji na wykonane prace
bedace przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zréwnuje okres rekojmi z okresem gwarancji okreslonym przez Wykonawce w ofercie.
Okres rekojmi i gwarancji ustala siena ........... miesiecy.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi na pi$mie
Wykonawce nie péZniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokdl
okreslajacy wadg, jej istotnos¢ i proponowany termin usunigeia.
Istnienie wady strony potwierdzg protokoelamie, uzgadniajge sposoéb i termin usuniecia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia i gwarancja beda usuwane przez Wykonaweg na jego koszt, o
ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigeia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcey.

§13
Kary umowne

Wrykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZ rozwigzania umowy z jego
winy w wysokoéei 10% wynagrodzenia umownego brutto okrelonego w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy,

b) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterck i wad, jezeli opdZnienie
powstato z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy za kazdy dzief opdznienia,

d) z tytulu nie usunigeia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosei 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy za kazdy dzien opéznienia,

e) z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoscei 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust, 1 pkt 3
umowy za kazdy dzief opdinienia,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy,

g) za nieprzedioZenie poswiadczonej za zgodno&¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwao, o ktdrych
mowaw § 8 ust. 9112 lub ich zmian w wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w
§ 6 ust. 1 pkt 3 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 14 w
wysokoéei 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy za kazdy dzie opdzZnienia,
jednak nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1 pkt 3 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3 za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art, 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogblnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko§é kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcey, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogolaych.

§14
Rozwigzanie umowy i odstgpienie od umowy
Opréez przypadkéw okre$lonych w ksigdze ftrzecig, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w nast¢pujacych przypadkach:



a) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawece.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomoécei o okolicznodciach

okreslonych w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumicniem stron.,

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwiazania umowy za

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do

dnia odstapienia lub rozwiazania umowy.

W przypadku okre$lonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moZe odstapié od umowy lub od ja rozwigzaé w trybie

natychmiastowym.

Zamawiajacy moze odstapié od umowy w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania

bezpodredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawey Iub koniccznodci dokonania

bezpoérednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy.

Zamawiajacy moZe rozwiaza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowict

bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowiefl niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje sie zmian postanowiefl zawartej umowy w stosunku do treei oferty, na podstawie ktdrej dokonano

wyboru wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okre$lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nastgpujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:

1) przesunigeiu moze ulec termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,

2) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem
wcezesniejszego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywatl sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu,

4) mozliwoé¢ realizacji umowy przez podwykonawcdw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapic jej
realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdwienia przy pomocy odwykonawcéw na
etapie sktadania ofert.

Zmiany w umowie mogg zostaé wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznoéci:

1) Termin wykonania zaméwienia moze ulec zmianie w przypadku:

a) zaistnienia warunkéw atmosferyeznych, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia

przez Wykonawee opdznienie w szczegdlnosci:

—  kleski zywiolowe,

- wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni
uniemozliwiajacych z przyczyn technologicznych wykonywanie robdt budowlanych objetych
zamdwieniemn,

b) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okolicznoéci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy,

¢) innych zmian spowodowanych warunkam niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce.

d) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub innych robét budowlanych, nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, ktérych wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamdéwicnia
podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robdt.

2) W przypadku wystgpienia jednej z okolicznoéci wymienionych w pkt 1 termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedluZeniu, o czas niezbedny do zakoficzenia robét budowlanych w sposdb
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoéci.

3) Zmiana osoby Kierownika budowy moze nastapi¢ z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego
i Wykonawey np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z
Kierownikiem budowy, itp. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy, gdy kwalifikacje i
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doéwiadczenie wskazanej osoby beda spemiaé warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.

4) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig na zasadach
okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkéw udziatu w postgpowanin  jest mozliwa w przypadku wykazania przez wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spelnia dany warunek udzialu w
postgpowaniu w stopniu nie mni¢jszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

5) Realizacja umowy przez podwykonawcdéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zamdwienia przy pomocy
podwykonawcoOw na etapie skladania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego 1 jezeli w stosunku do cze$ci zamoOwienia, na ktérg ma byé zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostala wylaczona dopuszezalnoéé podwykonawstwa.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 1 4 jest niewazna.
§ 16
Postanowienia koficowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nicuregulowanych w ninigjszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zaméwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2. Strony umowy zobowiazujg sig do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, oséb reprezentujacych, numeréw telefonow,

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostatczone pod adres wskazany w
ninigjszej umowie uwaza sig za dostarczone.

4, Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$é calodei lub czeSel wierzytelnosci z ninigjszej
umowy na osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejsze] umowy rozsirzygane bedg przez Sad wiladciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

6. (Gdanski Zarzad Nieruchomoéci Komunalnych Samorzadowy Zaklad Budzetowy jako podatnik podatku od
towaréw 1 ustug o$wiadcza, Ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 i
upowaznia Wykonawce do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.

7. Wrykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw 1 ustug i posiada NIP .....ccocorerviinricriniennn

8. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

ul. Stowackiego 29,

a)
b)

c)

ul.

Projekt budowlany - Projekt Zagospodarowanie Terenu — Remont/Rewitalizacja terendw zewngtrznych przy budynku
mieszkalnym wielorodzinnym Gdansk, ul, J. Stowackiego 29 dz, nr 183/26 obrgb 31- zalacznik nr 1.1,

Specyfikacje techniczne - Zagospodarowanie zaplecza podwdrzowego przy budynku mieszkalnym wiclorodzinnym
Gdansk, ul. Stowackiego 29 — zalgeznik nr 1.2,

Przedmiar — Gdansk, ul. Stowackiego 29 - zalgcznik nr 1.3 (przedmiar o charakterze informacyjnym okreélajacy zakres
robdt).

Beniowskiego 2 A-E

d)
e)
f)

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu dzierzawionego przez wspdlnote mieszkaniowa Beniowskiego 2
A-E w Gdatisku w ramach programu ,,Wspdlue podworka 2016 - zatacznik nr 2.1,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Zagospodarowanie terenu Beniowskiego 2A-E -
zatgcznik nr 2.2,

Obmiar — Gdansk, ul. Beniowskiego 2A-E - zalacznik nr 2.3 (przedmiar o charakierze informacyjnym okreélajacy zakres
robot).
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