Sygn. Akt 30/17/A
ZADANIE NR ....

Umowa nr ........ /2017/NZ
(wzor)

zawartaw dniu ................ 2017 r. pomigdzy:

Gming Gdansk — Gdanskim Zarzadem Nieruchomos$ci Komunalnych — Samorzadowy Zaklad Budzetowy z
siedzibg w Gdansku (kod 80-254) przy ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

- Z-c¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych — mgr inz. Ewg Sienkiewicz,
zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

REGON, NIP

ZSIBUZIDG & .ottt ettt b e s r e rt st e b e e reereereesbe bt e e e nre e
reprezentowanym przez :

dZ1a1a]aC NA POASTAWIE .....eeuiieiieiieitieeeet ettt ettt ettt et e beesbesbeesaeeenbeesree s
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajagcego postepowania o udzielenie zamowienia (sygn. akt.
ZP/18/17/A) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zamowien Publicznych” zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania termomodernizacj¢ budynku mieszkalnego
mieszczacego si¢ przy ul. Chtodnej 14/Torunskiej 23 w Gdansku.

2. Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z:
ul. Chlodna 14

a)
b)

c)
d)

e)

9)

h)
i)
)
1)

m)
n)
0)
p)

uszczelnieniem $cian piwnic od strony zewnetrznej, izolacja wodochronna obejmujaca wykonanie
zabezpieczenia przeciwwodnego,

uszczelnieniem $cian piwnic od strony wewngtrznej obejmujgca wykonanie tynkow renowacyjnych w
pomieszczeniach piwnic,

uszczelnieniem posadzki w piwnicach obejmujaca wykonanie izolacji posadzek w piwnicach,
wykonaniem przepony poziomej obejmujacej wykonanie izolacji wodochronnej poziomej i pionowe;j,
termomodernizacja Scian od strony wewnetrzne] polegajaca na wykonaniu izolacji termicznej $cian
elewacji frontowej od strony wewnetrznej przy uzyciu aktywnie kapilarnych ptyt ze sztywnej pianki
poliuretanowej,

termomodernizacja $cian od strony zewngtrznej (strona podwoérza) polegajaca na wykonaniu prac
ociepleniowych $cian elewacji metoda bezspoinowa BSO,

renowacja starych tynkéw wraz z odtworzeniem gzymsow tj. wykonaniem konserwacji i rekonstrukcji
detali sztukatorskich takich jak: gzymsow, fryzu z konsolkami podtrzymujacymi profilowany gzyms i
innych zdobien, podokiennikow, opasek okiennych,

wykonaniem nowych i remoncie starych nadprozy,

wymiang wiezby dachowej,

wymiang i naprawg istniejacych belek stropowych drewnianych i stalowych,

wykonaniem podciggu stalowego 1 $ciggow stalowych,

odtworzeniem istniejacych portfenetrow od strony podworza wraz z zamontowaniem stalowych
balustrad,

odtworzeniem stolarki okiennej oraz drewnianej snycerki lukarn poddasza,

wykonaniem nowe;j stolarki okiennej drewnianej na kondygnacjach ponizej poddasza,

odtworzeniem stolarki drzwiowej po przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub wykonaniem nowej,
remontem klatki schodowej,



g) wykonaniem robot sanitarnych obejmujacych roboty:

- wodno-kanalizacyjnej,
- centralnego ogrzewania,
- cieplej wody uzytkowej,
- gazowej,

r) wykonaniem robdt elektrycznych obejmujagcych wymiane wewngetrznej instalacji  elektrycznej,
wykonaniem instalacji teletechnicznej (instalacja domofonow, RTV, telekomunikacyjna, telefoniczna),

s) wykonaniem kompaktowego dwufunkcyjnego wymiennikowego wezta cieplnego €.0 i C.w.

ul. Torunska 23

a) uszczelnieniem Scian piwnic od strony zewnetrznej, izolacja wodochronna obejmujgca wykonanie
zabezpieczenia przeciwwodnego,

b) uszczelnieniem Scian piwnic od strony wewnetrznej obejmujgca wykonanie tynkoéw renowacyjnych w
pomieszczeniach piwnic,

c) uszczelnieniem posadzki w piwnicach obejmujgca wykonanie izolacji posadzek w piwnicach,

d) wykonaniem przepony poziomej obejmujgcej wykonanie izolacji wodochronnej poziomej i pionowej,

e) termomodernizacjq scian od strony wewnetrznej polegajqcq na wykonaniu izolacji termicznej Scian
elewacji frontowej od strony wewnetrznej przy uzyciu aktywnie kapilarnych plyt ze sztywnej pianki
poliuretanowej,

f) termomodernizacjq Scian od stromy zewnetrznej (strona podwdrza) polegajgcq na wykonaniu prac
ociepleniowych scian elewacji metodg bezspoinowg BSO,

Q) wykonaniem renowacji elewacji ceglanej polegajqcej na scaleniu muru ceglanego, uzupetnieniu ubytkoéw
cegiel elewacyjnych i spoinowaniu cegiet,

h) odtworzeniem gzymséw i naprawq strefy cokotowej,

i)  wykonaniem nowych i remoncie starych nadprozy,

1) wymiang wiezby dachowej,

K) wykonaniem Sciggow pretowych,

1)  wymiang i naprawq istniejgcych belek stropowych drewnianych i stalowych,

m) odtworzeniem stolarki okiennej,

n) odtworzeniem stolarki drzwiowej po przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub wykonaniem nowej,

0) remontem klatki schodowej,

p) wykonaniem robot sanitarnych obejmujgcych roboty:

- wodno-kanalizacyjnej,

- centralnego ogrzewania,
- cieplej wody uzytkowej,
- gazowej,

q) wykonaniem robot elektrycznych obejmujgcych wymiang wewnetrznej instalacji elektrycznej, wykonaniem
instalacji teletechnicznej (instalacja domofondéw, RTV, telekomunikacyjna, telefoniczna),

r) wykonaniem kompaktowego dwufunkcyjnego wymiennikowego wezla cieplnego c.o i c.w.,

S) rozbiorkg dwukondygnacyjnej przybudowki od strony podworza.

3. Sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
4. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robot
1. Szczegdtowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastgpujace dokumenty:

a) Projekt budowlany — projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
przebudowg lokali Gdansk ul. Chtodna 14 dz. Nr 139 obr. 100 - zalgcznik nr 1

b) Projekt wykonawczy — projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
przebudowg lokali Gdansk ul. Chtodna 14 dz. Nr 139 obr. 100 - zatacznik nr 2.

c) Audyt energetyczny budynku — budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Chledna 14 w Gdansku -
zatacznik nr 3.

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowg lokali przy ul. Chlodnej 14 w Gdansku - zalgcznik nr 4.

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Gdansku przy ul. Chlodnej 14. Roboty instalacyjne. Instalacja gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania - zatgcznik nr 5.



f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot — przebudowa kamienicy przy ul. Chlodnej 14 w
Gdansku. Roboty elektryczne - zatgcznik nr 6.

g) Kosztorysy ofertowe Wykonawcy branzy ogolnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej budynku przy ul.
Chlodnej 14 w Gdansku.

h) Projekt budowlany — projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
przebudowq lokali Gdansk ul. Torunska 23 dz. Nr 184/1 obr. 100 - zalgcznik nr 1.

i) Projekt wykonawczy — projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
przebudowq lokali Gdansk ul. Torunska 23 dz. Nr 184/1 obr. 100 - zalgcznik nr 2.

1) Audyt energetyczny budynku — budynek mieszkalno- usfugowy wielorodzinny ul. Torunska 23 w Gdansku
- zalgcznik nr 3.

K) Projekt wyburzenia czesci gospodarczej budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Torunskiej 23 w
Gdansku — zatgcznik nr 4.

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — termomodernizacji budynku mieszkalno-ustugowego
wraz z przebudowq lokali przy ul. Torunskiej 23 w Gdansku - zatqcznik nr 5.

m) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Gdansku przy ul. Torunskiej 23. Roboty instalacyjne. Instalacja gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania - zatgcznik nr 6.

n) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — przebudowa kamienicy przy ul. Torunskiej 23 w
Gdansku. Roboty elektryczne - zatgcznik nr 7.

0) Kosztorysy ofertowe Wykonawcy rozbiorki przybudowki oraz branzy ogolnobudowlanej, sanitarnej i
elektrycznej budynku przy ul. Torunskiej 23 w Gdansku.

§3

Obowiazki i prawa Zamawiajacego

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz posiada

pozwolenie na budowe zgodnie z decyzja nr WUiA-1-6740.2474-2.2015.2016.4-MM.309542 z dnia
21.01.2016.r. (Chtodna 14) i decyzja nr WUIiA-I1-6740.635-2.2016.4-SA.107008 z dnia 10.05.2016.r.
(Torunska 23)

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)

d)

przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu budowlanego i wykonawczego najpdézniej w dniu
podpisania umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych,
przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe w terminie do 10 dni od dnia
zawiadomienia,

wystgpienia na wniosek Wykonawcy do Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku o zajgcie pasa drogowego na
czas prowadzenia robdt oraz pokrycia kosztow jego zajecia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zaméwienia.

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)

c)

d)

kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robdt budowlanych,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy co

do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w roboty budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia osob zatrudnionych przy realizacji zamodwienia na podstawie umow o prace,

a w szczegolnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,



e)

- przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zamowienia w kazdym momencie realizacji
zamoOwienia poprzez zbadanie rzeczywistych warunkow jego wykonania, tj. w celu weryfikacji
rzeczywistego udziatu w/w 0s6b przy wykonywaniu zaméwienia, gdy zlozone o§wiadczenie bedzie
budzi¢ watpliwosci zamawiajacego.

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije

Pracy.

4. Szczegoty dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno$¢ zostana ustalone przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

a)

b)

c)
d)

)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami technicznymi, pozwoleniami na budowe,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,
protokolarnego przejecia placu budowy,

dokonania przed rozpoczeciem robot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektow i1 urzadzen o
zamiarze zajecia terenu lub dokonaniu wilaczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgod i zezwolen
okreslonych w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkdéw postawionych w tych
uzgodnieniach,

wykonanie umowy przy uzyciu wtasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przygotowania na swoéj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynow oraz organizacj¢ pomieszczen
socjalnych dla pracownikow oraz zabezpieczenia terenu,

zachowania wszelkich parametréw technicznych zawartych w projekcie,

biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robét,

catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robot z odpowiednimi uprawnieniami, oraz
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb
budowy licznika zuzycia wody 1 energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,
prawidtowej koordynacji prac,

realizacji prac z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy Zadnych materialow zakazanych przepisami szczegdlnymi,
stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materialdow na budowe
certyfikatow, kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentdéw
potwierdzajacych dane techniczne okreslone w projekcie,

w przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania
Zamawiajacemu danych technicznych innego materiatu, ktory bedzie spelial wymogi w wyzej
wymienionych dokumentach,

dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materialu na budowe, najp6zniej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnos$ci dostarczonego materiatu z
wczesniej zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materialéw, odpadow i



$mieci - na swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

X) prowadzenia robot zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

y) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentow wymaganych
przepisami szczegdtowymi dotyczacych materiatlow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

z) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

aa) przywrocenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy oraz naprawy ewentualnych szkoéd spowodowanych realizacja robot na terenach sgsiednich,

bb) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajagcym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci
cywilnej spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszcze$liwych
wypadkow dotyczacych zatrudnionych pracownikow i 0sob trzecich,

cc) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

dd) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich
zniszczeniem,

ee) wykonanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu 2 egzemplarzy dokumentacji wykonanych prac
konserwatorskich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 .r O ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2014. p0z.1446 z p6ézn.zm.), na minimum 5 (pi¢¢) dni przed terminem
zgloszenia do odbioru koncowego catego przedmiotu zaméwienia,

ff) wykonania i przekazania Zamawiajacemu pelnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej
wprowadzone zmiany podczas realizacji robot,

gg) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

hh) scistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich
Wymogow procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.

Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem

umowy i dokonania ostatecznego odbioru robot bez zastrzezen, odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na placu

budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materialach i urzadzeniach przeznaczonych do jego

wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie

budowy, powinien on naprawi¢ szkod¢ na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat
wymaganiom dokumentacji technicznej.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia oséb na podstawie uméw o pracg w

minimalnej ilosci wymaganej przez Zamawiajacego, ktore beda braty czynny udziat w realizacji zamowienia

oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez 0SOby zatrudnione na umowe o prace lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji zamowienia, zatrudnienia innej osoby, ktora bedzie
wykonywata okreslone czynnosci, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity
zmiany w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek sktadania raz w miesigcu o$wiadczenia 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce €0 najmniej 6 osob. Oswiadczenie to powinno zawierac:

- okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj umowy o prace¢ i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sg niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci z placem budowy i1 warunkami technicznymi

wykonawstwa robét i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych w

umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zasady powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.
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Cze$ci zamowienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow :

nazwa cz¢s$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

5
Terminy rea§lizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 12 dni od dnia
zawiadomienia.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ maksymalnie na 30.11.2017 r.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 1 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych w wysokosci:

warto$C netto ................... ZE (SFOWNIE: oottt e saesre s ztotych)
VAT e ZE (STOWNIE: ..ooiiiiiiiiceee e e e ztotych)
wartos¢ brutto ................. ZE (SFOWIE oottt et ztotych)

zgodnie z Formularzem cenowym.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na
podstawie kalkulacji okre$lonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu, wskazniki cenotworcze i
parametry do kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji
robot.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy, o ktorym mowa w § 1 i 2. tj. wykonania robot wynikajacych z projektu, wykonania dokumentacji
powykonawczej z przeprowadzonych prac konserwatorskich, $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku, robot przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, wywozu materiatow na
wysypisko oraz innych dodatkowych ustug i robdt niezbednych do prawidlowej realizacji prac budowlanych.
Wysokos$¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
Wykonawey tj. ....coveeevveeeeenneane. ZE (STOWNIE ..o, z).

W przypadku wykonania wigkszego zakresu prac niz okreSlone w kosztorysach ofertowych wysokosé
wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z
kosztorysow ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powickszone o ilo§é
niewykonanych lub wykonanych w ilosciach wiekszych niz wynika to z kosztoryséw prac danego rodzaju,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie
wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie muszg by¢ zgodne z cenami okre$lonymi w
kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt nastgpi czeSciowymi fakturami miesigcznymi na podstawie potwierdzonego w protokotach
odbioru czg¢éciowego przez inspektoréw nadzoru zaawansowania.
Podstawg do rozliczenia robot beda stanowity nastepujagce dokumenty:
a) protokoty odbioru czesciowego potwierdzone przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy danej czesci.
c) protokoét ostateczny odbioru robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe
Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-9609.
Ptatnikiem faktury jest Gdanski Zarzad Nieruchomo$ci Komunalnych — Samorzadowy Zaktad Budzetowy,
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ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk NIP 957-08-44-969.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr
...................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia czgsci zamdwienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac si¢ beda zgodnie z
art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.).

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdéwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co
najmniej nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstagpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres swiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w
ust. 2 1 3 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury Iub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot
budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy 0
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia zamawiajacego.
W  przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 6, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9
zglasza do niej w formie pisemnej sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 lub
jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W  przypadku niezgloszenia przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 10, uznaje sie, iz umowa zostala zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe i dostawa materiatow budowlanych
na potrzeby wykonywania robot bedacych przedmiotem zamoéwienia o warto$ci mniejszej niz 10 000,00 zt.
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Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9 1 12, odpis z

Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny

podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o

ktorej mowa w ust. 9 i 12 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty, zamawiajacy

poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia

kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.

Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

si¢ na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo

sktada Zamawiajacemu o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim

powotuje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we

wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta

umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia

o$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych

termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty

wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych

w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu

wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 19, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnosé¢

bezposredniej zaptaty, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢c podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem

zadania, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz

dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr $wiadczen, a Wykonawca nie zlozy w trybie

okreslonym w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata

obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu

sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za

dzialania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wihasne dziatania lub

zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,

osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rekojmi
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nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamdwienia korzystaé
z pracy lub $wiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w ramach uméw o prace lub
cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcéw. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ dokumenty $wiadczace o stosunku prawnym istniejagcym migdzy Wykonawca, a osoba
wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe¢ wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia i iloscig robot,
ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umows, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i) .......c.ccceevevverveenennen.
- kierownik roboét sanitarnych Pan(i) ........ccccoeevveevinieennnnns
- kierownik robo6t elektrycznych Pan(i) ........cccccoeveeviennnnee.
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektorow Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich bedzie

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot UMOWY, . .eeevercenieniiennn. zt  (stownie: ...,

............................................................................................................................................................ ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .............cccceeveerveneenen. najpozniej

w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwracane przez Zamawiajgcego w nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania rob6t budowlanych
1 przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady
lub gwarancji jakos$ci oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego
whniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§11

Odbior robét
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym odebrany protokoélarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umows,
b) uprzatnaé plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu
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umowy 1 gotowo$ci do odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot

okreslonych w § 5 ust. 3.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemus:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ wykonanych prac konserwatorskich,

c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowigzujacymi polskimi normami,

e) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy dat¢ odbioru

koncowego robot.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pdzniej niz 7 dni od daty ztozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych od

spetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.

Protokoét odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot,

C) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

f) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0sob uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynno$ci odbioru
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i
ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usuniecia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystgpity w okresie gwarancji i rekojmi,

c) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace, w mysl przepisow budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstgpi od czynnosci odbioru przedmiotu
umowy 1 zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia
tego zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i
zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno

by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystgpienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty

przewidzianej w § 11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru roboét i

wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rgkojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkow

odbioru pogwarancyjnego.
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15.

16.

arwn

Odbiér pogwarancyjny polega na oceniec wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty uptynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usuniecia wad i usterek ujawnionych w
tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi i gwarancji na wykonane prace
bedace przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zrownuje okres rekojmi z okresem gwarancji okreslonym przez Wykonawce w ofercie.
Okres rekojmi i gwarancji ustala signa .......... lata.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajagcy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pisSmie
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokoét
okreslajacy wade, jej istotno$¢ i proponowany termin usunigcia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usuni¢cia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rgkojmig i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o
ile nie powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuni¢cie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli opdznienie
powstato z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

C) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

d) =z tytulu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokos$ci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia.

e) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien op6znienia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych
mowa w § 8 ust. 9112 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 14 w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamOwienia wymaganej przez zamawiajacego liczby osob
na podstawie umow o pracg, wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia zamawiajagcemu kary
umownej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na
ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia - za kazdego
niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej przez zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych o0sdb przez niepelny miesigc bedzie traktowane jako niespelnienie
wymaganych warunkow realizacji zamowienia.

- Kazda z 0sob zatrudnionych przez niepelny miesiac bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1
osoby przez niepelny miesigc bedzie traktowane jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie
umowy o prace w danym miesigcu, zatrudnienie 2 0sob przez niepelny miesiac bedzie traktowane jako
niewykazanie 2 os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu itd
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za opoznienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,
jednak nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogélnych.

§14
Rozwigzanie umowy i odstgpienie od umowy
Oprocz przypadkéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) zaistnienie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
C) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem § 15 ust. od 1 do 4,
d) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamowien publicznych
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w § 14 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub ja wypowiedzie¢ w trybie
natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien
bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§ 15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie moga nastgpi¢ jezeli:

a) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace
warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci  dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie W
umowie,
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b) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

c) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetlnia warunki
udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba
innych istotnych zmian umowy,

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdw;

d) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2,

e) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

f) dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opOznienie w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe,

— wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni
uniemozliwiajacych z przyczyn technologicznych wykonywanie robdt budowlanych objetych
zamOwieniem,

— niewykwaterowania lokatorow do czasu wprowadzenia wykonawcy na budowe,

— wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— koniecznosci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
ktérych wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione
od wykonania tych robot.

g) w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

h) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, Kierownikéw robdt lub osoby do prowadzenia prac
konserwatorskich jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego w przypadku gdy:

- zmiana osoby Kierownika budowy, Kierownikéw robot lub osoby do prowadzenia prac
konserwatorskich nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np.
$mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy,
Kierownikami robot lub osoba, do prowadzenia prac konserwatorskich,

— zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ Kierownika budowy, Kierownikoéw robot lub osoby do prowadzenia
prac konserwatorskich, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob begda spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

i) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych
w przypadku gdy:

— proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udziatu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

J) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umoéw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji,
moze nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow
na etapie sktadania ofert jezeli:

— w stosunku do cz¢éci zamdwienia, na ktorg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata
wylaczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

4. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotng, jezeli:

a) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

— zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia,
to w tym postepowaniu wzi¢liby lub mogliby wzigé¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty
innej tresci,
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— zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposdb nieprzewidziany
pierwotnie w umowie,

— zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, nowym Wykonawca,
w przypadkach innych niz wymienione w ust. 3 pkt c.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt od 1 do 4 jest niewazna.
§ 16
Postanowienia koncowe
1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.
2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, 0sob reprezentujacych, numeréw telefonow.
3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ catosci lub czes$ci wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardow i ustug i posiada NIP ..........ccccoeevvevveviennnns
7. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.
Zamawiajacy Wykonawca
Zataczniki:
1.  Projekt budowlany — projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowa lokali Gdansk ul.
Chlodna 14 dz. Nr 139 obr. 100 - zalacznik nr 1
2. Projekt wykonawczy — projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowa lokali Gdansk ul.
Chlodna 14 dz. Nr 139 obr. 100 - zatacznik nr 2.
3. Audyt energetyczny budynku — budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Chlodna 14 w Gdansku - zatgcznik nr 3.
4.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowa
lokali przy ul. Chlodnej 14 w Gdansku - zatacznik nr 4.
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdansku przy ul. Chlodnej
14. Roboty instalacyjne. Instalacja gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania - zatgcznik nr 5.
6.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — przebudowa kamienicy przy ul. Chlodnej 14 w Gdansku. Roboty elektryczne -
zatgcznik nr 6.
7. Kosztorysy ofertowe Wykonawcy branzy ogolnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej budynku przy ul. Chlodnej 14 w Gdansku.
8.  Projekt budowlany — projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowq lokali Gdansk ul.
Toruniska 23 dz. Nr 184/1 obr. 100 - zalgcznik nr 1.
9.  Projekt wykonawczy — projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowq lokali Gdansk ul.
Toruriska 23 dz. Nr 184/1 obr. 100 - zalgcznik nr 2.
10.  Audyt energetyczny budynku — budynek mieszkalno- ustugowy wielorodzinny ul. Toruriska 23 w Gdarisku - zalgcznik nr 3.
11.  Projekt wyburzenia czesci gospodarczej budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Torunskiej 23 w Gdansku — zatgcznik nr 4.
12.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — termomodernizacji budynku mieszkalno-ustugowego wraz z przebudowq lokali
przy ul. Torunskiej 23 w Gdansku - zatqcznik nr 5.
13.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdansku przy ul. Torunskiej
23. Roboty instalacyjne. Instalacja gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania - zalgcznik nr 6.
14.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — przebudowa kamienicy przy ul. Torusiskiej 23 w Gdarisku. Roboty elektryczne -
zalgcznik nr 7.
15. Kosztorysy ofertowe Wykonawcy rozbiorki przybudéwki oraz branzy ogdlnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej budynku przy ul.
Torunskiej 23 w Gdansku.
16. Zestawienie kosztorysow
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