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2 | Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3
3 | Pokrywanie podtdg i Scian KOD CPV 45430000-0
4 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty | KOD CPV 45420000-7

ciesielskie
5 | Tynkowanie KOD CPV 45410000-4
6 | Instalacje mechaniczne KOD CPV 45350000-5
7 | Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego KOD CPV 45340000-2
8 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOD CPV 45330000-9
9 | Roboty izolacyjne KOD CPV 45320000-6
10 | Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV 45310000-3
11 | Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji KOD CPV 45260000-7

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
12 | Roboty inzynieryjne i budowlane KOD CPV 45220000-5
13 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw KOD CPV 45210000-2
14 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow KOD CPV 45110000-1

budowlanych; roboty ziemne
15 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne KOD CPV 71000000-8
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1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

1.1 Podstawa opracowania programu

Umowa nr TP-27-0/2016, zawarta dnia 12.12.2016 r., pomiedzy Gdanskim Zarzgdem
Nieruchomosci Komunalnych, Samorzagdowym Zaktadem Budzetowym, ul.
Partyzantéw 74, 80-254 Gdansk, a Pro-Invest Sp. z 0.0., Al. Niepodlegtosci 670A, 81-
854 Sopot,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu
zamowienia,

Audyt energetyczny budynku

Raport z przegladu technicznego

Przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji i zakres robét.

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego i

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,

przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu

realizacji zadania, niezbednych zezwolen na prowadzenie robdt w budynku mieszkalnym, ul.

Wrdbla 15 w Gdansku polegajgcych na:

W zakresie kosztéw kwalifikowalnych:

1.

wykonanie robét dociepleniowych scian, stropdw, stropodachow i dachéw,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

montaz instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, w tym
montaz kompaktowego wezta cieplnego,

likwidacja istniejgcych zrddet ciepta,

wprowadzenie systemu zarzgdzania energig z monitoringiem i automatycznym
sterowaniem,

modernizacja systemu wentylacji,

montaz nawietrznikdw higrosterowalnych

INVEST
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W zakresie kosztow niekwalifikowalnych:

1. wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowe] posadzki na gruncie, wykonanie
wylewki, wykonanie podtég w lokalach i na ciggach komunikacyjnych,

wykonanie remontu klatki schodowej w petnym zakresie,

likwidacja istniejgcej instalacji zimnej wody uzytkowej,

likwidacja istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej,

budowa nowej instalacji kanalizacji sanitarnej,

budowa nowej instalacji zimnej wody uzytkowej,

wymiana instalacji elektrycznych wg zakresu robdt elektrycznych

©® Nk wN

wykonanie instalacji teletechnicznych.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane
oraz przepisy powigzane i normy.

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogg zawiera¢ znakéw towarowych wyrobdéw
budowlanych.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 48,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 177,00 m2
Kubatura: 556,70 m3

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan.

1.3.1 Teren inwestycji

Projekt realizowany bedzie w budynku mieszkalnym w Gdansku:

adres: ul. Wrébla 15, 80-745 Gdansk
dzielnica: Srédmiescie
gmina: Gdansk
powiat: Gdansk
wojewodztwo: pomorskie
obreb: 100
@ strona | 6 PFU
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dziatki: 185, 186, 187
Wiascicielem terenu planowanego przedsiewziecia pozostaje Inwestor.

1.3.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Projekt bedzie realizowany w wojewddztwie pomorskim, na terenie miasta Gdanska w
obrebie dzielnicy Srédmieécie, na Dolnym Miescie. Srédmiescie to dzielnica Gdariska, ktéra
petni funkcje administracyjne i reprezentacyjne. Na dzielnice Srédmiescie sktada sie: Stare
Miasto, Gtéwne Miasto, Nowe Ogrody, Grodzisko, Stare Przedmiescie, Biskupia Gorka,
Wyspa Spichrzéw, Ofowianka, Dtugie Ogrody, Dolne Miasto iSienna Grobla. Liczba
mieszkancow dzielnicy wynosi 28 000, dzielnica jest trzecia pod wzgledem liczby ludnosci w
Gdansku (wiecej mieszkaricéw zamieszkuje jedynie dzielnice Chetm i Przymorze Wielkie). Na
terenie dzielnicy Srédmiescie potozony jest dworzec kolejowy Gdarisk Gtéwny.

Na rozpatrywanym obszarze oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie znajduja sie obiekty o
zréznicowanych formach architektonicznych i gabarytach — budynki mieszkalne i ustugowe
bedace czescig historycznej struktury przestrzennej Miasta Gdanska, a takze budynki
mieszkalne wysokie 10- i 6-kondygnacyjne, pochodzace z lat 70-tych ubiegtego wieku,
budynki biurowe, budynki stuzby zdrowia oraz niskie budynki ustugowe. W sasiedztwie
rowniez obiekty zabytkowe sakralne, mieszkalne i rezydencjonalne.

Budynek bedacy przedmiotem przedsiewziecia zlokalizowany jest przy ul. Wrdblej 15.
Budynek w zwartej zabudowie kamienic tworzacych pierzeje ul. Wrdéblej. Budynek przylega
dwiema $cianami do budynkdw sgsiednich. Jest to budynek z poczatku XX wieku, wzniesiony
w technologii murowane;.

Dojscie do dziatki przedsiewziecia z dziatki nr 193/1 (ul. Wrébla) od strony potudniowo-
wschodniej budynku. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w pierzei potudniowo-
wschodniej od ul. Wréblej. Dostepnos$é budynku dla pojazdéw od podwodrka poprzez tereny
dziatek sgsiednich. Na dziatce nie ma drzew i krzewdéw.

Dziatka jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej: elektrycznej,
wod.-kan., telefonicznej oraz gazowej.

Dziatka ul. Wrébla 15 sasiaduje:

— od potudniowego-wschodu z dziatkg nr 193/1 — ul. Wrébla (dz. Skarbu Panstwa),

— od potudnia z dziatkg nr 186 - kamienica przy ul. Toruniskiej 27 (dz. Gminy Miasta
Gdanska),

— od pétnocnego zachodu z dziatkg nr 184/1 - kamienica przy ul. Torunskiej 23 (dz. Gminy
Miasta Gdariska),

— od pétnocnego-wschodu z dziatkg nr 182/5 - podwdrza kamienic przy ul. Wréblej 13/14,
11/12i 10 (dz. Gminy Miasta Gdanska),
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od wschodu z dziatkg nr 187 - kamienica, ul. Wrébla 13/14 (dz. Gminy Miasta
Gdanska).

1.3.3 Zgodnos¢ przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr LII/1775/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescie —
rejon Dolnego Miasta czesci mieszkaniowej w miescie Gdansku) - nr ewidencyjny planu 1124,
karta terenu 017.

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w zafgczeniu do niniejszego
opracowania.

1.3.4 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obiektéw objetych ochrong
konserwatorska

Teren projektowanej inwestycji jest objety prawng forma ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz doébr kultury wspétczesnej w rozumieniu wspétczesnej w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z dnia
10 wrzesnia 2014 r. Dz. U. Nr O, poz. 1446).

Teren przedsiewziecia potozony jest w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako
historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska — zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Teren przedsiewziecia poftozony jest w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii —
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

Budynek mieszkalny przy ul. Wrdblej 15 jest obiektem o wartosciach kulturowych i figuruje w
Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 6704 — dom.

W Gminnej Ewidencji Zabytkéw znajdujg sie rowniez obiekty przy ul. Wréblej 11 i 13/14,
18/19, 20, 21/22 oraz ul. Toruniskiej 23, 25 27.

Analizowany obszar jest objety strefg ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne
wymagajgce szerokoprzestrzennych i gtebokich wykopdéw wymagajg wyprzedzajgcych
ratowniczych badan archeologicznych. Realizacja wykopow pod infrastrukture wymaga
nadzoru archeologicznego.

Obiekt przy ul. Wréblej 15, zgodnie z zapisem MPZP - ochronie podlega charakter budynku,
wystroj elewacji od strony przestrzeni publicznych oraz autentyczne elementy wyposazenia i
wystroju wnetrz.
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Adaptacja parteréw na ustugi i zwigzane z tym przebudowy okien na witryny sklepowe lub
wejscia, dopuszczalna jest wytacznie pod warunkiem zachowania zasady kompozycji
i wystroju elewacji budynku od strony ulicy.

Dopuszcza sie podniesienie kalenicy, przy zachowaniu istniejgcego gzymsu wienczacego i
osiowej kompozycji elewacji.

Dopuszcza sie lukarny o szerokosci i wysokosci nie wiekszej niz okna ponizej poddasza.

Zaleca sie zastosowanie szlachetnych materiatéw budowlanych.

1.3.5 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw i obiektéw objetych ochrong
przyrody

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

Najblizszy obszar chroniony to uzytek ekologiczny ,Fort Nocek” — usytuowany w odlegtosci
1,94 km od terenu przedsiewziecia.

Najblizszy Pomnik Przyrody potozony jest w odlegtosci 1,31 km od terenu przedsiewziecia.
Teren przedsiewziecia pofozony jest poza obszarami terendédw chronionych w ramach
Systemu Przyrodniczego Miasta Gdanska.

1.3.6 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszaréw

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami lesnymi.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem ochrony
uzdrowiskowe;j.

Planowana inwestycja potozona jest poza strefg ochrony czynnych uje¢ wéd podziemnych
oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wadd $rédlgdowych i obszarami przylegajgcymi
do jezior.

Teren przedsiewziecia narazony jest na niebezpieczenistwo zalania wodami rzek w wyniku
awarii urzagdzen hydrotechnicznych.

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa technicznego
wybrzeza oraz poza terenami portéw morskich.

Teren przedsiewziecia objety jest granicami obszaru rehabilitacji istniejgcej zabudowy i
infrastruktury technicznej — dziatania obejmujg m. in. rewaloryzacje istniejgcych obiektéw o
wartosciach kulturowych, adaptacja strychéw oraz modernizacje i rozbudowe istniejgcej
infrastruktury techniczne;j.

1.3.7 Opis stanu istniejacego budynku

Budynek usytuowany w zwartej zabudowie kamienic tworzgcych pierzeje ul. Wréblej.
Budynek przylega dwiema Scianami do budynkow sgsiednich. Budynek z poczgtku XX wieku,
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wzniesiony w technologii murowanej. Elewacja tynkowana. Budynek szesciokondygnacyjny,
z poddaszem nieuzytkowym, przeznaczony na lokale mieszkalne (4 lokale). Klatka schodowa
wewnetrzna drewniana, stropy drewniane, dach o konstrukcji drewnianej, kryty papa.
Stolarka okienna w cze$ci wymieniona (drewniana i PCV), w cze$ci poddasza stare okna
skrzynkowe z pojedynczym szkleniem. Drzwi do budynku drewniane. Ogrzewanie budynku
piecowe, indywidualnie w kazdym lokalu mieszkalnym. Woda ciepta przygotowywana jest
indywidualnie w lokalach, za pomoca elektrycznych ogrzewaczy pojemnosciowych.

— Przykrycie budynku konstrukcjg drewniang krytg papa.

— Dach o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej.

— Obrébki dachowe, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

— Kominy murowane tynkowane.

— Stropy miedzykondygnacyjne o konstrukcji drewnianej opartej na scianach nosnych
ceglanych.

— Podfogi wykonane z wykfadzin PCV, ptytek ceramicznych, paneli podtogowych.

— Posadowienie na tawach.

— Sciany fundamentowe ceglane.

— Sciany zewnetrzne murowane z tynkami typu ,baranek”.

— Obrébki gzymsowe z blachy ocynkowane;.

— Sciany wewnetrzne nosne z cegly.

— Scianki dziatowe ceglane i gipsowo-kartonowe.

— Schody o konstrukcji drewnianej z balustrada drewniana.

— Stolarka okienna drewniana i PCV.

— Drzwi wejsciowe do budynku drewniane.

Stan techniczny
— Elewacja frontowa w stanie wysokiej dekapitalizacji uzytkowej spowodowanej
dziataniami sit natury. Odspojenia materiatu struktury elewacyjnej gtéwnie przy
ciggach rur spustowych, gzymséw oraz filarkdéw miedzyokiennych.
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— Elewacja od strony podwodrka dekapitalizacja na poziomie 80%, lokalne odspojenia
struktury, zacieki pod parapetami, zacieki na elewacji, wysokie zuzycie powtoki

malarskiej.
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— Degradacja i dekapitalizacja uzytkowa klatki schodowej na poziomie 90 % w zakresie
struktury scian i powtok malarskich oraz okien i parapetéw.

— Degradacja i dekapitalizacja uzytkowa schodéw klatki schodowej na poziomie 80 % w
zakresie powtok zabezpieczajgcych materiat drewniany.
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— Sciany przyziemia w stanie aktywnego procesu podciagania wilgoci.

1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem przedsiewziecia jest wykonanie nastepujacych prac w budynku mieszkalnym,
ul. Wrébla 15 w Gdansku:

W zakresie rob6t budowlanych:

1. Wykonanie ocieplenia od wnetrza budynku oraz renowac;ji elewacji frontowe;j.
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2. Wykonanie ocieplenia i renowacji elewacji od strony podwoérza i dziedzinca
wewnetrznego (Torunska 27).

Wykonanie ocieplenia stropodachu.

Wykonanie wymiany stolarki okiennej nie wymienionej.

Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej zewnetrznej (drzwi i brama).
Przygotowanie pomieszczenia pod wezet cieplny.

Wykonanie remontu klatki schodowej w petnym zakresie.

O N WU RW

Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki na gruncie, wykonanie
wylewki, wykonanie podtég w lokalach i na ciggach komunikacyjnych.
9. Montaz nawietrzakéw higrosterowalnych.

W zakresie robét instalacyjnych sanitarnych:

Budowa wezta cieplnego

Likwidacja istniejgcej instalacji grzewczej

Budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania
Likwidacja istniejgcej instalacji wody uzytkowej

Budowa nowej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej
Likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Budowa nowej instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz instalacji solarnej

O N A WDNPR

Modernizacja systemu wentylacji

W zakresie robot instalacyjnych elektrycznych:

wymiana WLZ,
wymiana instalacji w mieszkaniach i powierzchniach wspélnych,

wykonanie rozdzielnicy gtéwnej

P wnN R

wykonanie instalacji teletechnicznych.

1.4.1 Szczegbtowy opis przyjetych rozwigzan:

1.4.1.1 Rozbiorki

Zakres realizacji Przedsiewziecia wymagac¢ bedzie przeprowadzenia szeregu nastepujgcych

prac rozbiérkowych i likwidacyjnych. Nalezy uwzglednic:

— skucie struktury elewacyjnej na potfaciach zdegradowanych,

— zeszlifowanie zdegradowanych potaci elementéw architektonicznych ozdobnych
przeznaczonych do renowacji,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
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— demontaz systemu odprowadzania wéd opadowych w postaci rynien i rur spustowych,
— demontaz parapetéw i obrébek blacharskich,

— usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych potaci dachéw i stropodachdw,

— zdarcie powtoki tynkarskiej i malarskiej $cian i sufitu klatki schodowej,

— zeszlifowanie powtoki malarskiej schoddéw i poreczy drewnianych klatki schodowej,

— demontaz instalacji wchodzgcych w zakres modernizacji,

— demontaz istniejgcych zrédet ciepta.

W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynki beda
uzytkowane, nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogoéw
technologicznych zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie obiektéw. Zakres prac oraz
godziny ich wykonania nalezy uzgadnia¢ z administratorami obiektéw. Korzystanie z dostawy
energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac sie caty czas bez zaktécen w
godzinach pracy.

1.4.1.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych

Dla scian wobec ktdérych Konserwator Zabytkéw nie naktada specjalnych zalecen, nalezy
zaprojektowac i wykonaé ocieplenie elewacji metodg ,lekkag mokrg” z ociepleniem ze
styropianu lub wetny mineralnej i tynkiem strukturalnym na siatce w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Do wykonania ocieplenia metoda ,lekka” mokrg nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie
$cian bezspoinowg powtoka ztozong z nastepujgcych warstw:

izolacja termiczna (styropian lub wetna mineralna) przyklejana za pomocg masy klejacej,
— siatka z wtékna przyklejona do izolacji,

— zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk strukturalny,

— powtoka malarska.

Przegrody budowlane po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pozn. zmianami.

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowa¢ istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Kolorystyka elewacji jest przedmiotem projektu i musi by¢ na etapie projektowania
uzgodniona z Zamawiajgcym.

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiatach cechujacych sie duzg trwatoscig
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
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elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

1.4.1.3 Renowacja elewac;ji

Dla scian elewac;ji ktérych izolacja metodg tradycyjng ze wzgledéw konserwatorskich oraz
innych formalno-prawnych jest niewykonalna, nalezy przeprowadzi¢ ich renowacje .

W zakresie prac renowacyjnych nalezy zaprojektowaé i wykonaé renowacje metodami
konserwatorskimi z uwzglednieniem zachowania maksymalnie wszelkich elementow
ozdobnych architektonicznych zewnetrznych. Ubytki w gzymsach, portfenetrach i
boniowaniu nalezy wypetniaé i uzupetnié, nie dopuszcza sie odtworzenia poprzez catkowita
wymiane elementu i zastgpienie nowym. Technologia przeprowadzenia renowacji oraz
zastosowane materiaty winny by¢ uzgodnione z Konserwatorem.

Dla wyzej wymienionego przypadku nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacje od wewnatrz
poprzez wykonanie izolacji termicznej tych $cian. lzolacje nalezy wykonywa¢ wewnatrz
pomieszczenn poprzez montaz materiatu izolujgcego na podkonstrukcji zapewniajac
cyrkulacje powietrza wewnatrz przestrzeni pomiedzy izolacjg a murem. Obudowe izolacji od
strony pomieszczen wykonywac z ptyt kartonowo gipsowych wg zalecen dostawcy systemu.
W obudowie i izolacji nalezy wykonaé otwory wentylacyjne w sposdb zapewniajgcy
naturalng cyrkulacje powietrza.

1.4.1.4 Odtworzenie elementow i detali architektonicznych elewacji

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowa¢ istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Powyzisze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed wptywem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz dziatalnoscig ptakow.

W zakresie odtwarzanie detali architektonicznych nalezy stosowaé metody konserwatorskie
z uwzglednieniem zachowania maksymalnie substancji istniejgcej. Ubytki w gzymsach,
portfenetrach i boniowaniu nalezy wypetnia¢ i uzupetni¢. Odtworzenie w petnym zakresie
dopuszcza sie tylko w przypadkach niemoznosci zastosowania metody renowacji lub braku
detalu. Technologia przeprowadzenia odtworzenia i renowacji oraz zastosowane materiaty
winny by¢ uzgodnione z Konserwatorem.

1.4.1.5 Ocieplenie scian przyziemia i w gruncie, wykonanie opasek na gruncie

Cokét nalezy wykona¢ z odpowiedniego rodzaju materiatu nawigzujgcego do catosci
ptaszczyzny elewacji po przebadaniu wilgotnosci Scian na wysokosci do 1,5 m nad poziomem
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terenu. W przypadku przekroczenia norm wilgotnosci nalezy przewidzie¢ ich osuszenie. Jesli
to mozliwe nalezy przewidzie¢ w harmonogramie wykonanie prac w okresie letnim co
pozwoli na pozostawienie odkrytych potaci Scian zewnetrznych na okres czasu umozliwiajacy
odprowadzenie nagromadzone] wilgoci z substancji materiatu $cian.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdin.
zmianami oraz wytyczne audytow energetycznych.

Po wykonaniu izolacji scian nalezy odtworzy¢ opaski wokét budynku lub w przypadku ich
braku wykonaé nowe z materiatéw zapewniajgcych estetyczne utrzymanie elewacji.

1.4.1.6 Ocieplenie stropodachéw i dachow

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ termomodernizacje stropodachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego tj. wykonanie nowego pokrycia z papy podktadowej i papy termozgrzewalne;j.
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowaé i wykonac¢ z blachy powlekanej
lub tytan cynk w zaleznosci od uzgodnien z Konserwatorem. Remont zdegradowanej
struktury komindw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite odkucie struktury i potozenie
nowej w kolorze dopasowanym do catosci kolorystycznej budynku.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzin.
zmianami oraz wytyczne audytow energetycznych.

1.4.1.7 Kominy

Remont zdegradowanej struktury komindéw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite
odkucie struktury i potozenie nowej. Kolorystyke nalezy dopasowa¢ do catosci budynku. W
przypadku trzonu kominowego stycznego do $ciany, nalezy stosowa¢ czapy kominowe z
kapinosem w sposéb zabezpieczajgcy sciane komina i budynku przed zaciekami.

1.4.1.8 lzolacje przeciwwilgociowe pionowe

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé izolacje scian fundamentowych oraz zaprojektowac i
wykonaé renowacje pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. lzolacje nalezy wykonywac od zewnatrz budynku z
wykopu otwartego. Przed potozeniem warstw izolacyjnych Sciany osuszyé najlepiej w sposdb
naturalny, planujgc prace w miesigcach letnich. Nie nalezy wykonywaé prac w okresach w
ktérych nie jest zagwarantowana temperatura minimum + 5 °C w dzien i w nocy.
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Zaizolowane $ciany budynku obsypac (na catej wysokosci $cian ponizej poziomu gruntu)
zwirem filtracyjnym na szerokosci 15-20 cm zabezpieczajgc wykonang izolacje przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed przystgpieniem do potozenia warstw izolacyjnych,
nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku na scianach i odpowiednio przystosowac podfoze.
Uzupetni¢ ubytki w tynku zaprawami wyréwnawczymi, w przypadku zagrzybienia $cian
zastosowac preparaty grzybobdjcze. Zakres Scian do oczyszczenia ustali¢ z inspektorem
nadzoru. Sciany oczysci¢, w razie koniecznoéci umyé, potacie zewnetrzne zdegradowane
wilgocig obstukac i usung¢ oraz poddac uzupetnieniom jak wyzej opisano.

Analizowany obszar jest objety strefg ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne
wymagajgce szerokoprzestrzennych i gtebokich wykopow wymagajg wyprzedzajgcych
ratowniczych badan archeologicznych. Realizacja wykopdw pod infrastrukture wymaga
nadzoru archeologicznego.

1.4.1.9 lzolacje przeciwwilgociowe poziome

Nalezy zaprojektowac i wykonaé izolacje pozioma $cian fundamentowych zewnetrznych
poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej dwurzedowe] naprzemiennej , przy pierwszym
rzedzie nie wyzej jak 10 cm od poziomu posadzki.

1.4.1.10 lzolacje przeciwwilgociowe i termoizolacja posadzek na gruncie z wykonaniem
posadzek

Nalezy zaprojektowac i wykonac izolacje podposadzkowg posadzek na gruncie. Warstwy
betonowe posadzki istniejgcej nalezy zdemontowac i usungé lub skruszy¢ i zastosowac jako
podbudowe z betonu kruszonego. W przypadku wykorzystania materiatu z kruszonej
posadzki, nalezy przegtebi¢ warstwe gruntu dla uzyskania pierwotnego poziomu posadzki. Na
podbudowie wykonaé¢ wylewke betonowg. Warstwe hydroizolacyjng nalezy wywing¢ na
Sciany do wysokosci poziomu posadzki celem odizolowania $cian od ptyty posadzkowej. Po
zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej wylaé warstwe posadzkowg do poziomu
pierwotnego posadzki.

1.4.1.11 Osuszanie

Osuszanie $cian fundamentowych zewnetrznych stosowac¢ najlepiej w sposdb naturalny,
planujgc prace w miesigcach letnich pozostawiajac odkopane Sciany zewnetrzne budynku
dla naturalnego przewiewu na okres kilku dni(nawet do dwéch tygodni).

Osuszanie Scian od strony wewnetrznej wykonywac poprzez zastosowanie osuszaczy.
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W przypadku koniecznosci wykonywania prac izolacyjnych w temperaturach ponizej +5 °C
nalezy przy jednoczesnym osuszaniu od wewnatrz stosowaé na zewngatrz miotacze na
powierzchnie przed potozeniem izolacji.

1.4.1.12 Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna nie stanowigca wartosci konserwatorskiej winna by¢ wymieniona na nowa
spetniajgc wymagania bezpieczeristwa pozarowego oraz wymogi warunkéw technicznych.

W przypadku gdy stolarka stanowi oryginalng tkanke budynku nalezy postepowaé zgodnie z
postanowieniami Konserwatora Zabytkow.

W przypadku gdy wymiana stolarki okiennej jest kontynuacjg wczesniejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi by¢ w petni dostosowana do wczesniej zastosowanej stolarki
okiennej. Dotyczy to zaréwno wymiaréw, geometrii jak rdwniez sposobdw otwierania okien.
W takim przypadku kolorystyka nowej stolarki okiennej musi by¢ dobrana precyzyjnie do
kolorystyki istniejgcej stolarki okiennej.

Nowa stolarka okienna o parametrach wspétczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami  szczegdlnymi  oraz  wymaganiami Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Nalezy stosowac¢ nawiewniki higroskopijne.
Przeprowadzona wymiana stolarki okiennej ma zachowaé wielkos¢ istniejgcych otworéw
okiennych oraz spetniac zalecenia konserwatora zabytkéw.

1.4.1.13 Wymiana stolarki drzwiowej

Stolarka drzwiowa nie stanowigca wartosci konserwatorskiej winna by¢ wymieniona na
nowa spetniajagc wymagania bezpieczeAstwa pozarowego oraz wymogi warunkéow
technicznych.

W przypadku gdy stolarka stanowi oryginalng tkanke budynku nalezy postepowac zgodnie z
postanowieniami Konserwatora Zabytkow.

W przypadku gdy wymiana stolarki drzwiowej jest kontynuacjg wczesniejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi by¢ w petni dostosowana do wczesniej zastosowane;j stolarki.
Kolorystyka nowej stolarki drzwiowej musi byé dobrana precyzyjnie do kolorystyki istniejgcej
stolarki okiennej o ile Konserwator Zabytkdw nie zaleci inacze;j.

Nowa stolarka drzwiowa o parametrach wspdfczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami  szczegdlnymi oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przeprowadzona wymiana stolarki drzwiowej ma zachowac¢ wielkos¢ istniejgcych otwordow
oraz spetniac zalecenia konserwatora zabytkow.
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Drzwi wyposazy¢ w szyby bezpieczne i samozamykacze, elektrozamek w zaleznosci od
wystepowania istniejgcej instalacji domofonowe;.

Drzwi zewnetrzne stuzgce zaréwno jako drzwi napowietrzajgce istniejgcego systemu
oddymiania grawitacyjnego budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb
zapewniajgcy wymagang powierzchnie czynng oraz wyposazy¢ w system sitownikow
spetniajgcy Normy.

1.4.1.14 Rynny, rury spustowe i opierzenia,

Rynny, rury spustowe i opierzenia nalezy wykonaé¢ odpowiednio z blachy ocynkowanej
powlekanej lub tytanowo-cynkowej.

Wymianie podlegajg, wszystkie obrébki blacharskie jak réwniez wszystkie rynny i rury
spustowe.

Wykonujgc nowe obroébki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico sciany i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Przy podfaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawi¢ zeliwny czyszczak
kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymséw jest niezbedne wykonanie obrdébek
przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajgcy z ptaszczyzn. Obrébki nalezy wykonaé z
blachy ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych
(zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkéw).

Powyzsze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed dziatalnoscig ptakow.
Kolorystyka rynien, rur spustowych i opierzei jest przedmiotem projektu i musi by¢ na
etapie projektowania uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.15 Parapety zewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrdbek przejmujgcych i
odprowadzajacych wode sptywajgcg z ptaszczyzn. Obrobki nalezy wykonaé z blachy
ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych
(zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkéw). Szerokos$¢ parapetdw powinna by¢ tak
dobrana, aby odprowadza¢ wode poza lico Sciany. W przypadku zastosowania blach, aby
uniemozliwié¢ podrywanie przez wiatr, nalezy je zamocowacé na wspornikach przykreconych w
progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany.
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1.4.1.16 Oznakowanie, szyldy, tablice informacyjne (MPZP, zarzadca)

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp. nie stanowigce waloréow uzytkowych
powigzanych z funkcja zasadnicza budynku, a mogacych wptywaé na pogorszenie waloréw
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé¢ przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

Wszelkie oznakowania i tablice montowane na elewacji, winny by¢ uzgadniane z zarzadca
nieruchomosci oraz konserwatorem zabytkdw, a ich montaz powinien by¢ wykonywany w
sposob zabezpieczajgcy powierzchnie elewacji przed zaciekami.

1.4.1.17 Remont klatek schodowych (MPZP, konserwator)

W klatkach schodowych wystepujg autentyczne elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, a
w MPZP istnieje zapis dotyczacy ich ochrony, nalezy wykonac¢ ich renowacje zgodnie z
wymaganiami konserwatorskimi oraz w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Zatozeniem
projektowym i wykonawczym winno byé w takich przypadkach, zachowanie jak najwiekszej
ilosci substancji wyposazenia, oktadzin i wystroju wkomponowanego w projekt wnetrza
klatki schodowe;j.

Sciany i sufity

Remont scian klatki schodowej winien odbywaé sie w nastepujgcej kolejnosci:
— usuniecie starej powtoki malarskiej,

— usuniecie struktury tynkarskiej odspajajgcej sie w wyniku ostuku,

— uzupetnienie struktury tynkarskiej,

— zastosowanie srodkdéw odgrzybiajgcych w miejscach tego wymagajacych,
— cekolowanie,

— dwukrotne malowanie.

— Malowanie lakierem lamperyjnym na wysokos¢ min. 1,6 m

Balustrady

Renowacja balustrad drewnianych klatki schodowej winna odbywac sie w nastepujacej
kolejnosci:

— zeszlifowanie powtoki malarskiej,

— uzupetnienia stolarskie z wykonaniem brakujgcych tralek i pochwytéw,

— malowanie farbg podktadowg konserwacyjna,

— potozenie powtoki malarskiej w ilosci petnego pokrycia (x 2 lub 3).
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Biegi

Renowacja biegdow schodowych drewnianych klatki schodowej winna odbywac sie w
nastepujgcej kolejnosci:

— zeszlifowanie powtoki malarskiej,

— uzupetnienia stolarskie z wymiang stopni o wysokim zuzyciu,

— malowanie farbg podktadowa konserwacyjng,

— potozenie powtoki malarskiej w ilosci petnego pokrycia (x 2 lub 3).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Renowacja stolarki drzwiowej wewnetrznej klatki schodowej winna odbywac sie w
nastepujgcej kolejnosci:

— zeszlifowanie lub opalenie powtoki malarskiej,

uzupetnienia stolarskie powierzchniowe,

— malowanie farbg podktadowa konserwacyjng,

— potozenie powtoki malarskiej w ilosci petnego pokrycia (x 2 lub 3).

— Drzwi wewnetrzne (wejsciowe do lokali, przedsionkéw wejsciowych i innych) na klatce
schodowe] nie stanowigce wartosci konserwatorskiej winny by¢ wymienione na nowe
spetniajgce  wymagania bezpieczedstwa pozarowego oraz wymogi warunkéw
technicznych.

Whytazy dachowe

Wytazy dachowe nalezy stosowaé systemowe z montazem drabinek przysciennych
montowanych na state. Wytazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych
poprzez zastosowanie zmykania bezpiecznego.

1.4.1.18 Przygotowanie pomieszczen weztéw cieplnych

Pomieszczenie wezta zlokalizowane zostato przy scianie zewnetrznej wraz z mozliwoscig
dostepu bezposredniego z zewnatrz i uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pomieszczenie wezta powinno spetniaé normy PN-B-02423:1999, posiadaé¢ wentylacje i
kanalizacje grawitacyjna.

Odwodnienie wezfa wykonaé poprzez studzienke schtadzajgcg i potaczy¢ ja ze wpustami
podtogowymi. Podtoga w pomieszczeniu wezta musi mieé¢ spadek 1% w kierunku kratki
Sciekowej i powinna byé wytrzymata na uderzenia mechaniczne, zmiany temperatury i
przenikanie wilgoci.

Odprowadzenie Sciekéw bezposrednio do studzienki zewnetrznej wymaga zastosowania
zasuwy burzowej.
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Wentylacja powinna zapewnié temperature mniejszg niz 25°C zimg i 35°C latem. Wentylacje
mechaniczng i odwodnienie za pomocg pompy z urzgdzeniem ptywakowym stosowac nalezy
w przypadku zaistnienia takich wymagan.

Pomieszczenie wezta nalezy zlokalizowa¢ w najnizszej kondygnacji budynku.

Pomieszczenie wezta powinno mie¢ oswietlenie naturalne (okratowane okna) i oswietlenie
elektryczne.

Drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed wtamaniem. Wielkos¢ otworu drzwiowego powinna
by¢ dostosowana do wielkosci zaprojektowanych umozliwiajgcych montaz i demontaz
urzadzen. Drzwi muszg spetnia¢é wymagania przeciwpozarowe — drzwi stalowe i otwierac sie
na zewnatrz pomieszczenia wezta, zamykane na zamek patentowy.

Zaleca sie nastepujgce wysokosci pomieszczenia wezfa cieplnego: - wezet o catkowitej mocy
maksymalnej mniejsze, réwne 75 kW - 2,0 m, - wezet o catkowitej mocy maksymalnej od 75
do 400 kW wiacznie - 2,2 m, - wezet o catkowitej mocy maksymalnej od 400 do 1500 kW
wiacznie - 2,5 m.

Zaleca sie nastepujgce minimalne powierzchnie dwufunkcyjnego wezta cieplnego: - wezet o
catkowitej mocy maksymalnej do 75 kW - 10,0 m2, - wezet o catkowitej mocy maksymalne;j
od 75 do 150 kW wtgcznie - 15,0 m2, - wezet o catkowitej mocy maksymalnej od 150 do 500
kW wigcznie - 20,0 m2. Przy wprowadzeniu dodatkowej funkcji (np. ciepfa
technologicznego), podane powyzej powierzchnie nalezy zwiekszy¢ o 5 m2 na kazda funkcje.

Fundamenty pod urzadzenia wezta cieplnego powinny umozliwia¢ przeniesienie obcigzenia
wynikajgce z zaprojektowanych urzadzen.

Sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy pomalowa¢ na jasny kolor powtokami malarskimi
chronigcym przed przenikaniem wilgoci i z materiatéw niepalnych.

Zabezpieczenie pomieszczenia wezta cieplnego pod wzgledem hatasu powinno by¢ zgodne z
norma PN-B- 02151-02:1987.

1.4.1.19 Remonty poinstalacyjne

Remontowi podlegaé¢ bedg w catosci wszystkie powierzchnie Scian, podtdg oraz sufitow w
pomieszczeniach objetych zakresem prac instalacyjnych.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagaé bedzie przeprowadzenia nastepujgcych
prac w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w scianach i sufitach budynku:

— oczyszczenie scian i sufitéw z kurzu,

— usuniecie ostabionych i tuszczgcych sie warstw farby,

— usuniecie odspajajgcych sie tynkdw w wyniku ostuku,
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wypetnienie bruzd zaprawag,

uzupetnienie tynkéw zaprawa,

wypetnienie mniejszych ubytkéw scian masa,

wyréwnanie powierzchni scian masg,

cekolowanie powierzchni

malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita koniecznosé¢ usuniecia
powierzchni innej niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym
lub w przypadku braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej
oktadziny na catej powierzchni Sciany.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagaé bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac

w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

usuniecie wykruszonych pozostatosci,

oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

uzupetnienie ubytkéw warstwami jak w podtodze,

wzmochienie wypetnienia zywicami,

potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej
wartosci architektonicznej i estetycznej.

W zakresie elementéw architektonicznych ozdobnych:

przed prowadzeniem instalacji w miejscach istnienia elementédw architektonicznych
ozdobnych i malarskich dekoracyjnych, przebiegi winny by¢ ustalone i akceptowane
przez Zamawiajgcego lub Konserwatora na etapie wykonania dokumentacji,

wszelkie dekoracje malarskie w przebiegu instalacji winny by¢é udokumentowane, gdyz
mogg stanowi¢ podstawe dla wykonania ewentualnej rekonstrukgji,

wszelkie sztukatorskie dekoracje architektoniczne na przebiegu prowadzonych instalacji
winny byé zdemontowane, odrestaurowane i zamocowane metodami konserwatorskimi,
okfadziny z ptytek w sufitach, scianach i podtogach zakwalifikowane do pozostawienia,
bedgce w przebiegu prowadzonych instalacji winny by¢ zdemontowane metodami
konserwatorskimi i ponownie zamontowane.

1.4.1.20 Budowa wezta cieplnego

Wezet wykonac¢ jako kompaktowy 2-funkcyjny na cele centralnego ogrzewania oraz

podgrzewu wody uzytkowej. Wezet umiesci¢ w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu na

parterze budynku, o wysokoéci co najmniej 2,0m i powierzchni 10m2. Sciany, strop i

posadzka wykonane z materiatéw niepalnych. Pomieszczenie wyposazone powinno by¢ we

wpust podtogowy oraz studzienke schtadzajagcg. W pomieszczeniu zapewni¢ nalezy

wentylacje co najmniej grawitacyjng nawiewng i wywiewna.
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Wymienniki powinny by¢ ptytowe lutowane, rurociagi po stronie wody sieciowej i instalacji o
z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie, armatura tgczona kotnierzowo.

Instalacje cieptej wody uzytkowej wyposazyé pojemnosciowy podgrzewacz wody z
wezownicg (podgrzew przez instalacje solarng), woda po przejsciu przez podgrzewacz
pojemnosciowy bedzie dodatkowo podgrzewana do wymaganej temperatury w wymienniku
cieplnym.

Wezet wyposazony powinien byé w :

1. Pompy obiegowe zainstalowane na rurociggu powrotnym dla instalacji centralnego
ogrzewania i podgrzewu wody w pojemnosciowym podgrzewaczu wody.

Przeponowe naczynie wzbiorcze na rurociggu powrotnym przed pompg obiegows.
Automatyczne uzupetnianie ztadu woda sieciowg (ilo$¢ rejestrowana wodomierzem).
Rejestracje pobranego ciepta z wody sieciowej poprzez cieptomierz.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciesnienia zaworami bezpieczenstwa.
Odmulacz z wktadem magnetycznym.

Regulator rdznicy cisnien i przeptywu wraz z sitownikiem

Wymienniki, armature i rurociggi pokryte izolacjg termiczna.

W N A WN

Zabezpieczenie antykorozyjne, poprzez powtoki ochronne.

=
o

. Automatyke wraz z regulatorem pogodowym. Automatyka wezta powinna umozliwia¢:

— regulacje temperatury wody zasilajgcej

— ograniczenie temperatury na wylocie z wymiennika centralnego ogrzewania w funkgji

temperatury zewnetrzne,j.

— ograniczenie temperatury powrotu

— ograniczenie mocy chwilowej pobieranej przez wezet,

— prowadzenie obnizen nocnych

— zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury medium

— zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp,

— uzupetnienie ztadu

— przegrzew okresowy.
W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy umiescié wyposazenie instalacji solarnej jak: pompy
obiegowe, wymiennik, zbiornik ptynu solarnego, naczynie wzbiorcze, zawér bezpieczeristwa.
Automatyka musi umozliwiaé wspotprace z automatyka wezta cieplnego. Przy wymienniku
instalacji solarnej umiesci¢ nalezy cieptomierz umozliwiajgcy pomiar produkowanej energii.

Przytgcze wykonane zostanie przez GPEC.
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1.4.1.21 Likwidacja istniejgcej instalacji grzewczej

Zlikwidowac nalezy istniejgce zrédfa ogrzewania.

1.4.1.22 Budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania

Wybudowac¢ nalezy nowq instalacje centralnego ogrzewania, w pomieszczeniu wezta jak i w
czesciach wspdlnych instalacje wykonaé z rur stalowych, rozprowadzenie do mieszkan z
tworzywa sztucznego z wktadka aluminiowg. Na pionach zamontowac¢ automatyczne zawory
rownowazace. W lokalach zainstalowac stalowe grzejniki ptytowe, wraz z termostatycznymi
zaworami z nastawg wstepng. Kazdy z lokali powinien posiadac¢ osobne opomiarowanie.

1.4.1.23 Likwidacja istniejgcej instalacji wody uzytkowej

Zlikwidowac nalezy catg instalacje wewnetrzng wody uzytkowe;.

1.4.1.24 Budowa nowej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej

Wykonaé nowa instalacje wody uzytkowej sktadajaca sie z: zimnej wody uzytkowej, cieptej
wody uzytkowej oraz cyrkulacji. Na instalacji cyrkulacji zamontowa¢ nalezy pompe
cyrkulacyjng, a na pionach zawory termostatyczne. Podgrzew odbywac sie bedzie przez
wezet cieplny oraz instalacje solarng. Instalacje wody w wezle wykona¢ z rur stalowych,
piony wykonaé z rur polipropylenowych stabilizowanych folig aluminiowa, natomiast w
mieszkaniach wykona¢ z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowa. Kazdy z lokali powinien
posiadac osobne opomiarowanie.

1.4.1.25 Likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Zlikwidowac nalezy catg wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

1.4.1.26 Budowa nowej instalacji kanalizacji sanitarne;j

Wykonaé nowa instalacjg z rur PVC, piony wyprowadzi¢ ponad dach oraz zamontowac na ich
koncach wywiewki. Piony powinny byé wyposazone w rewizje.

1.4.1.27 Montaz instalacji solarnej

Zamontowac kolektory stoneczne (prézniowe), do celéw podgrzewu wody uzytkowe;j.
Lokalizacje kolektoréw uzgodnié z konserwatorem zabytkow.

@ strona | 26 PFU

INVEST



KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 10 - Budynek mieszkalny, ul. Wrébla 15 w Gdansku

1.4.1.28 Modernizacja systemu wentylacji

Zamontowac nawietrzaki higrosterowalne w istniejgcych i nowych oknach.

Ze

wzgledu na braki wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach tazienek/WC oraz nie

spetniania wymagan higieniczno-sanitarnych dotyczacych ilosci wymian powietrza w

pomieszczeniu, zaleca sie budowe instalacji mechanicznej wywiewnej. Wykona¢ wentylacje

mechaniczng wyciggowg poprzez montaz kanatéw wentylacyjnych z wentylatorami

dachowymi. Jezeli bedzie to mozliwe wykorzystac istniejgce przewody kominowe. Jako

nawiew zastosowadé nalezy nawietrzaki cisnieniowe w istniejgcych oraz nowych oknach.

1.4.1.29 Wymiana instalacji elektrycznych

w N

N o wv s

oo

10.
11.

12.
13.

Uzyska¢ nowe warunki przytaczenia uwzgledniajagc 12,5kW na mieszkanie i 5kW na
potrzeby wspdlne ze wspdtczynnikiem jednoczesnosci zaleznym od ilosci mieszkan w/ g
tabeli Energa.

Zdemontowad wszystkie instalacje elektryczne.

Wykonaé¢ nowe instalacje 3 faz w mieszkaniach z rozdzielnicami mieszkaniowymi
wyposazonymi w zabezpieczenia réznicowo-pradowe.

Wykonaé nowy WLZ ze ztacza kablowego wg warunkdw przytaczenia.

Wykonaé nowq rozdzielnice z uktadami pomiarowymi na klatce schodowej na parterze.
Wykonaé WLZ-y 3 faz z rozdzielnicy do mieszkan.

Wykona¢ instalacje czesci wspdlnych: klatka schodowa, strych, wezet cieplny, oswietlenie
wejscia.

Instalacje w mieszkaniach i klatce schodowej wykonac pod tynkiem.

Instalacje w wezle cieplnym i strychu n/t w rurkach z osprzetem i lampami w wykonaniu
hermetycznym

Wykona¢ instalacje telewizji kablowe;j

Wykona¢ instalacje sieci strukturalnej dostepu do internetu szerokopasmowego do
kazdego mieszkania. Miejsce przytaczenia uwzgledni¢é w obudowie rozdzielnicy
elektrycznej budynku

Wykona¢ instalacje domofonowg do mieszkan

Instalacje projektowaé i wykonaé wg normy SEP-E-002
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.

2.1 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Realizacje zadania nalezy wykona¢ zgodnie z graficzng dyspozycjg przestrzenng, zatgczong
do programu.

Nalezy uwzglednié zagospodarowanie otaczajgcego terenu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacjg nalezy odtworzy¢ istniejace
zagospodarowanie terenu.

Po przeprowadzeniu prac takich jak rozbiérki nalezy wykona¢ nawierzchnie terenu zgodnie z
zapisami MPZP oraz dostosowac do potrzeb uzytkowych obiektu.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywa¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Planowane rozwigzania nie moga
naruszac¢ uwarunkowan funkcjonalno-uzytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.

Wszelkie rozwigzania architektoniczne nie wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Elewacje powinny byé zaprojektowane w materiatach cechujgcych sie duzg trwatoscig
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

Elewacja (materiaty i kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do wymagan przedstawionych w PFU oraz do
zalecen producenta materiatéow z jakich wykonana ma by¢ elewacja.

O ile budynek podlega ochronie konserwatora zabytkdéw wodwczas ochronie podlega
charakter budynku, detal architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma stolarki okiennej
i drzwiowej. Wszelkie zamierzenia projektowe nalezy uzgadniaé z wiasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku obiektéw objetych ochrong Konserwatora Zabytkéw nalezy postepowaé
wedtug jego zalecen oraz dazy¢ do odtworzenia pierwotnego charakteru budynku oraz jego
detalu architektonicznego.
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Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan zapiséw Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, w szczegdlnosci wymagan Konserwatora Zabytkow (o ile
teren przedsiewziecia objety jest Miejscowym Planem).

Bezwzglednie wymagane jest spefnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréod. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
powyzszych niezbednym jest uzyskanie odstepstw od przepiséw w odpowiednich organach
administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz branzowych.

Wszystkie zastosowane elementy wykoniczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Przy wykonywaniu robdt, stosowac¢ wytgcznie wyroby nowe, odpowiadajgce polskim
normom i dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, posiadajace (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast S$rodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i sSrodkow biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia.

Wystepujace na elewacjach lub bezposrednio przy nich elementy substandardowej
zabudowy (magazyny, garaze, oficyny, przybuddéwki, daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp.) nie stanowigce waloréw uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a moggcych wptywaé na pogorszenie walorow
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Prace termomodernizacyjne nalezy poprzedzi¢ ekspertyzg techniczng stanu obiektu
istniejgcego, a w przypadku robdt zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy
poprzedzi¢ je ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, wykonang
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
ekspertyzy.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zgromadzi¢ wszystkie dokumenty jak warunki
przytgczenia, przedstawi¢ do zatwierdzenia schematy jednokreskowe instalacji z iloscig
gniazd w kazdym pomieszczeniu stosujac tabele z normy SEP-E-002.
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Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow”.

Nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na stosowane materiaty do wykonania rozdzielnic,
gniazda, wytgczniki, lampy, rurki. Nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie osprzetu
instalacyjnego hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych, strychach, piwnicach i
montowanego na wysokosciach zgodnych z przywotang wyzej norma.

Przy wykonywaniu demontazy nie dopuszcza sie pozostawienia jakichkolwiek instalacji pod
tynkiem.

Przewody uktadaé w przepisowych odlegtosciach od innych instalacji, krawedzi okien i drzwi.

Przed odbiorem instalacji przez Zamawiajgcego dokonaé odbioru i oplombowania uktadéw
pomiarowych przez dostawce energii.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony od porazen ze
sprawdzeniem dziatania zabezpieczen rdzinicowo-prgdowych, natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach wspélnych.

Do obioru przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg ze schematami
instalacji, atestami dla zastosowanych materiatéw, pomiarami i wymaganymi protokétami
prob i odbiorow.

2.5 Wymagania dotyczgace instalacji sanitarnych

Dla przewidywanych instalacji (centralne ogrzewanie, woda uzytkowa, kanalizacja,
wentylacja) Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z Polskimi Normami, posiada¢ bede wymagane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras
przewodéw w $cianach i podfodze — z doktadnymi pomiarami — przekaze jg uzytkownikowi i
inwestorowi w celu tatwej lokalizacji rur.

Wszystkie instalacje wykonaé nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogdlnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
2. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w spos6b umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego 1z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z
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wymaganiami przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

2.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowane systemy docieplen w zakresie ochrony ppoz. muszg by¢ zgodne z aprobatg ITB
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zastosowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, w szczegdlnosci wymagania przepisdbw Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), Rozporzadzenie ministra
spraw wewnetrznych i administracji "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw" (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

2.6.1 Podstawa prawna

Uzyte w warunkach skroéty oznaczaja:

[1] — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1422)

[2] — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124 poz.1030).

2.6.2 Dane ogdlne

Przed przystgpieniem do sporzgdzania terenu zalecana jest wizja lokalna obiektu i terenu
przylegajgcego, zapoznanie sie z ksigzkg obiektu budowlanego (instrukcjg pozarowg) oraz
projektami archiwalnymi w celu zaznajomienia sie z istniejgcymi warunkami ochrony
pozarowej. Ponizej przytoczono podstawowe wymagania dla elementéw budynku
zwigzanych z termomodernizacja.

2.6.3 Oktadziny elewacyjne

— W Sscianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nalezy stosowaé pasy
miedzykondygnacyjne, o ktérych mowa w §223 Rozporzgdzenia [1]. Pasy wraz z
potgczeniem ze stropem, powinny odpowiada¢ wymaganiom dotyczagcym klasy
odpornosci ogniowej zgodnie z §216 pkt. 1 Rozporzadzenia [1], i byé
nierozprzestrzeniajgce ognia - §216 ust. 2 Rozporzadzenia [1].

— Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz
wynikajgcy z wymagane] klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslonej
w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktorym
sg one zamocowane. - §225 Rozporzadzenia [1].
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W budynku, na wysokos$ci powyzej 25m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych- §216 ust. 8 Rozporzadzenia [1].

W przypadku wystepowania w obiekcie réznych stref pozarowych nalezy zidentyfikowac
Sciany oddzielenia pozarowego. Jezeli $ciana nie zostata wysunieta na min. 30 cm poza
lico $ciany zewnetrznej, na elewacji nalezy zastosowad, na catej wysokosci Sciany
zewnetrznej, pionowe pasy o szerokosci 2m i klasie EI60, zgodnie z §235 ust. 2
Rozporzadzenia [1].

2.6.4 Przekrycie dachu

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
RE 15 — §219 ust. 1 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §218 ust. 1 Rozporzadzenia [1], przekrycie dachu budynku nizszego,
usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, z
wyjatkiem wypadkéw wymienionych w §273 ust. 1 Rozporzgdzenia [1], w pasie o
szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢é nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie
tym:

1) konstrukcja dachu powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30,

2) przekrycie dachu powinno miec klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Powyzsze postanowienia odnoszg sie réwniez do czesci nizszej budynku, jezeli czes¢ ta
stanowi odrebng strefe pozarowa. - §218 ust. 3 Rozporzadzenia [1].
W przypadku budynkéw z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, gdy $ciana
oddzielenia pozarowego nie zostata wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysokos$¢
co najmniej 0,3m, powinien zostaé zastosowany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1Im i klasie odpornosci ogniowej EI60 bezposrednio pod pokryciem.
Przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia - §235 ust. 3
Rozporzadzenia [1].

2.6.5 Stolarka

Jezeli nowa stolarka wystepuje w scianach oddzielenia pozarowego, jej klase odpornosci
ogniowej nalezy okresli¢ na podstawie z §232 ust. 6 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §239 ust. 4 Rozporzadzenia [1] drzwi, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku, nie powinny zawezac¢ drég ewakuacyjnych, a ich szerokos¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowe;.

Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Zabrania sie
stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia, w ktéorym moze przebywaé jednoczesnie wiecej niz 300
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0s6b, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne. - §240 Rozporzadzenia
[1].

W przypadku gdy drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, stuzg réwniez do
napowietrzania obudowanych klatek schodowych wyposazonych w klapy oddymiajgce,
nalezy je wyposazy¢ w urzadzenia systemu napowietrzania.

Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub
zamknietej, nie moga zawezal szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego
bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku, w ktérej sie znajdujg. Wymaganie to
dotyczy takze zewnetrznych schoddéw i pochylni - §293 Rozporzadzenia [1].

Skrzydfa drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny byé oznakowane w

sposéb widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo

uzytkownikéw w przypadku sttuczenia - §295 Rozporzadzenia [1].

2.6.6 Zagospodarowanie terenu - odlegtosci od obiektéw budowlanych

Odlegtos¢  miedzy zewnetrznymi  scianami  budynkéw  okreslajg  §271-273
Rozporzadzenia [1]. W przypadku nie spetnienia wymaganych odlegtosci nalezy
zastosowac $ciany oddzielenia pozarowego.

Jezeli dla przedmiotowego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, a
istniejgca droga nie spetnia, w catosci badZz pewnym odcinku, wymagan minimalnej
odlegtosci 5m od chronionego obiektu, okreslonych w §12 ust. 2-3 z zastrzezeniem §12
ust. 6-8 Rozporzadzenia [2], $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci 5m od niego powinna posiada¢ klase odpornos$ci ogniowej wymagang dla
$ciany oddzielenia pozarowego tego budynku - §12 ust. 12.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych
badZ innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wymagang klase odpornosci ogniowej
elementédw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich
otwordow okresla §232 Rozporzadzenia [1].

2.6.7 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

Wentylacja

Przewody wentylacyjne, w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos$¢ (E | S).

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktdrej nie obstuguja, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
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oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniows,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna

— Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zasadami wiasciwej PN.

— Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciggtosé¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

2.6.8 Uwagi
Wykonywane prace nie mogg uniemozliwi¢ badz utrudni¢ prace urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktore mogg spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuacji:
— sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogdlnej
— zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie
— lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposdéb zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.
— uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:
— gasnic i urzadzen przeciwpozarowych
— przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajgcych
— zrodet wody do celéw przeciwpozarowych
— urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczeristwa pozarowego obiektu.
— wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych
— wyltgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych
instalacji gazowej

Powyisze wytyczne nalezy traktowaé wytacznie pogladowo. Projekt nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami szczegélnymi.
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3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych:

3.1 Wymagania dot. prac projektowych:

3.1.1 Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

1. Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie), ktéry obejmie:

a. Projekt zagospodarowania terenu;

b. Projekt gospodarki zielenig jezeli zajdzie potrzeba podjecia dziatan w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia(Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajgca zakres
ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzen, nasadzen);

c. Projekt architektoniczno-budowlany;

d. Projekty branzowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji (przyfacza, sieci
wewnetrzne na terenie dziatki oraz w obrebie projektowanego budynku);

e. Projekt konstrukcyjny (jesli bedzie konieczny);

Dodatkowo jesli bedzie niezbedne:

f.  Uzyskanie mapy do celéw projektowych;

g. Warunki dostawy i odbioru medidw;

h. Opinia Zespotu Uzgodnienn Dokumentac;ji (jesli bedzie konieczny);

i. Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego;

j. Badania gruntowe — geotechniczne;

k. Opis przewidywanych robot przy zabytkach nieruchomych lub w ich otoczeniu, (jesli
bedzie konieczny);

I.  Ekspertyzy techniczne, w szczegdlnosci dotyczgce stanu technicznego budynku;

m. Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci;

n. Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkdéw technicznych — w razie koniecznosci;

0. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;

p. Zgtoszenie rozpoczecia robét w imieniu Zamawiajgcego;

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, obejmujgce caty zakres przedmiotu

zamowienia;

Projekt wykonawczy;

4. Projekt rozbiérek (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac rozbidrkowych wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie),

5. Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne)

w

@ strona | 35 PFU

INVEST



KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 10 - Budynek mieszkalny, ul. Wrébla 15 w Gdansku

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu

stanowig:

— Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Roboét, Warunki Wykonania i odbioru robét
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robdt, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca
dokumentacje geodezyjng sporzagdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu,

— oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nizej:
a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
egzemplarzy;
d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy, oraz na
nos$niku elektronicznym.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

UWAGA!

Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentac;ji), ktére podlega¢ muszg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3.1.2 Rozwiazania projektowe

Poszczegblne prace projektowe nalezy wykonaé po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zaméwienia.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
kazdym z etapdw tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzglednié wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robat.

Roboty powinny byé tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
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niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdécié szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekgji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie zasadami projektowania i wiedzg
inzynierska oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,
aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowanej
inwestycji.

Projekty majg by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm).

3.1.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykaza¢ réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.1.4 Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkdéw, moze okazaé sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzadzen oraz
do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;.
Jesli po podpisaniu Kontraktu okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzarn budowlanych, wowczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru).

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy

Wykonawca prac projektowych musi spetniaé nastepujgce warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;
b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takzie
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;

3.3 Wymagania dot. robot budowlano-montazowych:

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania.
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Zakres robét objetych Kontraktem:

a) wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

b) wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

c¢) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

d) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektow.

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg
zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inzynierem Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera
Kontraktu.

Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

3.5 Woytyczne realizacji robét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktdre zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

3.6 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacej i
Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy
oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich
szczegbtéw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczern w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy
do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.

3.7 Obowiazki wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jako$é zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
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materiaty, do czasu gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drdg technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robot.

3.8 Zapoznanie Podwykonawcow z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Ogdlnych wraz z Wymaganiami
Szczegdtowymi.

3.9 Umowa serwisowa

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzgdzen az do korica okresu serwisowego tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3.10 Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu
szczegdtowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu.

Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa i
uruchomienie obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa
Przejecia trwaty nie dtuzej niz to jest okreslone w SIWZ.

3.11 Zgodno$c robét z dokumentacja projektowg i Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, ktdra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktore
przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjag techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatow i urzgdzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg
one réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;j.
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
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przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione wtasciwymi a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

3.12 Organizacja budowy:

3.12.1 Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét.

Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od inwestora. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac¢ stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedfozy¢ swoja
oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
stuzbami technicznymi miasta w sprawach, w ktérych moga wystgpi¢ problemy w trakcie
wykonywania robét, przejazdy sprzetu i pojazdow, parkowanie itp. Nalezy dokonac
niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb miejskich i operatorow w celu uzyskania
odpowiednich zezwolen. Roboty moga by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zatgczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ . Wykonawca we
wiasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robdét (wykonanie przytaczy
wodociggowego, energetycznego), jak rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawcy, biuro Inzyniera Kontraktu — na koszt Wykonawcy, spetfniajagce wymagania
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzyé¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé¢ dla
wydzielonych obiektdéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet.
Przeno$ne latryny lub kabiny toaletowe winny byé zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dofaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz za wywdz nieczystosci w odpowiedniej
czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.
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Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowg. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz opfaty za
zuzytg w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak rowniez optaty
za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobér pragdu na potrzeby Robdt mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy
ustug przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie taczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokonac¢ wszelkich optat jak réwniez usungé instalacje i wyréwnac
wszelkie szkody po zakonczeniu Robot. Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewodéw gtéwnych, przewododw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z
powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyskac pozytywna opinie Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc.

Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu
zostang uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca
bedzie go w petni respektowat. Gdyby Wykonawca pragnat zmienié lub zmodyfikowaé
jakiekolwiek ze swoich operacji, moze to zrobié pod warunkiem, ze otrzyma na to wczesniej
zgode Inzyniera Kontraktu wyrazong na pismie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swodj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie
na lub w sgsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na witasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na wtasny koszt, wykona
przytacza wodociggowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

— zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektdw - odpowiedniego dla samochodéw i bez

— wzgledu na warunki pogodowe,

— zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokét obiektéw,

— przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych personelu
Zamawiajgcego.
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Biuro zostanie wyposazone przez Inzyniera Kontraktu w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposazenia i
utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefonéw oraz
innych mediéw, w trakcie trwania robét, pokrywa Inzynier Kontraktu.

3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktdrych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczeh poziomych i
pionowych.

Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposéb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robdt jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi srodkami wjazdu i ulic z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca
zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrdéw, tak
aby zostato zapewnione catkowite bezpieczernstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
szkody i wypadki wyrzagdzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego dziatalnoscig na
budowie.

3.12.3 Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywad
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny byé wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdéw.
Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajgcy ich odczytanie.

3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamigtkowe)

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykona¢, postawic i utrzymywac tablice
informacyjng w czasie wykonywania Robét oraz tablice upamietniajacg po zakonczeniu
robot.

Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetnia¢ wymagania promocji projektéw w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014 — 2020.
Wykonawca, na witasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu.

3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone Placu Budowy.
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3.12.6 Zabezpieczenie obiektow istniejacych

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki, aby unikngé¢ ewentualnych negatywnych skutkdéw
budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robét zostanie zapewniony
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposéb tymczasowy lub staty.

Nie wolno usuwac zadnych odcinkdw sieci, naruszaé potgczen lub zainstalowanych licznikéw
bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przektadki.

3.12.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

— nos$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

— atakze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.12.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowaé z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesiagty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
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— uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,
— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga
wystgpié: lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na
przydatnos¢ uzytkowaq trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na
wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowg wigczajgc w to rowniez funkcjonowanie
maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw
wykoniczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotdéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normo dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.12.9 Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb nie
stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkdéw w trakcie uzytkowania.

3.12.10 Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robdt budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania

dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkdéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robodt
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediow energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny byé wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukoriczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki, aby ograniczyé, hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejacych lub budowanych sieci wod moggcych zawiera¢ mleczko
betonowe albo kawatki materiatéw budowlanych. W przypadku naruszenia powyiszego
wymogu, wykonawca wykona na swdj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonej sieci.

3.12.13 Szkody wyrzadzone osobom trzecim

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadajgce z
budynku fragmenty materiatdbw budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty
chodnikowe, pekniete szyby, ktére mogg wydarzy¢ sie w bezposredniej blisko$ci budowy lub
na terenie publicznym przylegajagcym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki,
ktére mogg wywotaé takie szkody powinny by¢ niezwtocznie usuwane. Przed rozpoczeciem
powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.

3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradziezg, awariami mediow zasilajacych
plac budowy

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robdét. W zadnym wypadku
Zamawiajgcy nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do
prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.

Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegdlnosci w zwigzku z pobytem oséb ktdre miaty prawo by¢ na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcéw tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty bedg musialty byé przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
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zadat od Zamawiajacego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéw dostarczanych
przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robét budowlano — montazowych.

3.12.15 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

— stosowad sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pdzniejszymi zmianami,

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowac¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku,

— stosowad sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

3.12.16 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewidujg mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.

3.12.17 Transport

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiatéw i urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji materiaty / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi Srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
nalezy umies$ci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzadzenia
nalezy zapakowac w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
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transportu. Nalezy podjac srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatéw i
urzadzen oraz odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem.

3.12.17.2 Roztadowanie materiatéw / urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatéw i urzgdzen na Placu Budowy
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

3.12.17.3 Transport gruntu

Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci skladowania materiatéw pochodzacych z
robot ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatow.

3.13 Wymagania materiatowe i wykonawcze

3.13.1 Informacje ogdlne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét powinny by¢:

nowe;

— W najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robdt oraz innych nie wymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;

— zgodne z polskimi przepisami i Swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢

z okre$lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsy i

Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jakos$é elementu budowli, to takie

materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktére, w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie witasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— zharmonizowang Polskg Normg

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.13.2 Wykonczenie

Wszystkie pofaczenia materiatéw wykorczeniowych powinny zosta¢ odpowiednio zlicowane,
nawiercone, dopasowane, wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi najwyzszymi standardami jakosci.

3.13.3 Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe Ilub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

3.13.4 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegbétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w

Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
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okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.13.5 Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robét, odbioréow Robot

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakosci robot sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajg wazne atesty, aprobaty, legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano — montazowe podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu;

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.13.6 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos$é, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.13.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.
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3.13.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.13.9 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i Robdét z
Wymaganiami Zamawiajagcego na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Kontraktem. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.13.10 Préby Konncowe

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prob koicowych w zakresie:

— préby materiatowe na wytrzymatosé, nosnos$¢ nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

— préby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nos$nosci elementdw konstrukcji
budynkodw;
—  préby stwierdzajgce prawidtowosé wykonanych izolacji termicznych,

przeciwwilgociowych i akustycznych;

— préby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzgdzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

— préby na przeptyw, szczelnosc i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o.,

— préby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

— préby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan
dot. natezenia oswietlenia i jego réwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.

Zakres szczegdtowy koniecznych do przeprowadzenia préb koncowych zostanie zawarta w

szczegbtowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okre$lonymi

w Warunkach Kontraktowych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych

Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego z

21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z

Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu
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wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony
wynik tych préb. Wszelkie Proby Koricowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajacego.

3.14 Instrukcje uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw i urzadzen w nich zamontowanych.

Szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji powinny zawieraé:

— 0golng charakterystyke obiektu,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen
sposéb prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujacych,

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy obiektéw i
urzadzen,

— wymagania dotyczgce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujacych sie eksploatacjg,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

— inne wymagania okres$lone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegdlnymi.

3.15 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw oraz urzagdzen w nich zamontowanych.

3.16 Odbior robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajagc Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdziniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy
wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robot.

3.17 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
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Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date przekazania przez zamawiajacego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét;

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt;

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych, i
ostatecznych odbioréw robot;

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia
robaot;

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét.

3.18 Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgtoszonych do odbioru robodt
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych w terminach i w sposéb nie powodujacy przerwy w tych
robotach.

Zamawiajgcy w terminie nie powodujgcym wstrzymania robdt, spowoduje usuniecie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce.

3.19 Rownowaznos¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robét w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE. Postanowienia norm polskich bedg
miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
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Inne miarodajne normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ beda akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.

Réznice pomiedzy normami alternatywnymi muszg by¢ w petni podane na pismie przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg , kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty . Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci  wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowej.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajduja sie odniesienia do szczegdlnych norm i
przepiséw, ktérym majg odpowiada¢ towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji
lub poprawki odno$nych obowigzujgcych norm i przepiséw.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rézne rozwigzania, nalezy przyjaé za
obowigzujgce szczegdélne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.20 Postanowienia koncowe

Wykonawca opracuje na wtasny koszt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.

4. Czesc¢ informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy dysponuje Uchwatg Nr LII/1775/06 Rady Miasta Gdarnska z dnia 29 czerwca
2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Srédmiescie — rejon Dolnego Miasta czeéci mieszkaniowej w miescie Gdarisku. Uchwata ta
potwierdza zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim
sg dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w zatgczeniu do
niniejszego opracowania.

4.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.
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4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, a w szczegdlnosci:

10.

11.

12.

13.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
p0z.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)

Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowac uznane i obowigzujgce
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne
obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).
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4.4

oA wWwNRE

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca na witasny koszt wykona mape do celéw projektowych.

Wyniki badain gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na etapie projektu budowlanego szczegétowe
badania gruntowo-wodne pod przewidziane przez siebie rozwigzania konstrukcyjne.
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
uzgodnienia oraz opinie konserwatorskie.

Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
zieleni.

Dane dotyczgce zanieczyszczerh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska,

Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

Nie dotyczy.

. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych jezeli podlegajg one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,
Nie dotyczy. Wykonawca wykona inwentaryzacje przedmiotowego budynku.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
warunki techniczne od gestoréw sieci.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy.

ZALACZNIKI:

Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw,

Graficzne przedstawienie zakresu prac,

Audyt energetyczny,

Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzgdowe;.
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Zatacznik nr 1
Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych

w skali 1:500
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Zatacznik nr 2
Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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Zatacznik nr 3
Wypis i wyrys z rejestru gruntow

strona | 58 PFU
INVEST
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Zatacznik nr 4
Graficzne przedstawienie zakresu prac

strona | 59 PFU
INVEST
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Zatacznik nr 5

Audyt energetyczny

strona | 60 PFU
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Zatgcznik nr 6
Uprawnienia budowlane projektantéow i

zaswiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w
organizacji samorzagdowej.

strona | 61 PFU
INVEST



