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1 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate KOD CPV 45450000-6
2 | Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3
3 | Pokrywanie podtdg i Scian KOD CPV 45430000-0
4 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty | KOD CPV 45420000-7

ciesielskie
5 | Tynkowanie KOD CPV 45410000-4
6 | Instalacje mechaniczne KOD CPV 45350000-5
7 | Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego KOD CPV 45340000-2
8 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOD CPV 45330000-9
9 | Roboty izolacyjne KOD CPV 45320000-6
10 | Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV 45310000-3
11 | Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji KOD CPV 45260000-7

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
12 | Roboty inzynieryjne i budowlane KOD CPV 45220000-5
13 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw KOD CPV 45210000-2
14 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow KOD CPV 45110000-1

budowlanych; roboty ziemne
15 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne KOD CPV 71000000-8
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1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

1.1 Podstawa opracowania programu

Umowa nr TP-27-0/2016, zawarta dnia 12.12.2016 r., pomiedzy Gdanskim Zarzgdem
Nieruchomosci Komunalnych, Samorzagdowym Zaktadem Budzetowym, ul.
Partyzantéw 74, 80-254 Gdansk, a Pro-Invest Sp. z 0.0., Al. Niepodlegtosci 670A, 81-
854 Sopot,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu
zamowienia,

Audyt energetyczny budynku

Dokumentacja inwentaryzacyjna budynku

Przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji i zakres robét.

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego i

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,

przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu

realizacji zadania, niezbednych zezwolen na prowadzenie robdt w budynku ustugowym, ul.

Pniewskiego 1 w Gdansku polegajgcych na:

W zakresie kosztéw kwalifikowalnych:

e wnN e

o

wykonanie robét dociepleniowych scian, stropodachéw, podtdg na gruncie,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

wymiana instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji cieptej wody uzytkowej,
modernizacja istniejgcego zrddta ciepta,

wprowadzenie systemu zarzadzania energig z monitoringiem i automatycznym
sterowaniem,

modernizacja systemu wentylacji,

modernizacja wewnetrznej instalacji elektryczne;j,

INVEST
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8. wymiana urzadzen podstawowych zasilanych energig elektryczng na nowe,
energooszczedne z automatyka dostosowujgcg zuzycie energii i wydajnos¢ przy
mniejszym zapotrzebowaniu na energie,

9. montaz instalacji produkujacej energie z odnawialnych zrédet,

10. wymiana i modernizacja instalacji o$wietlenia wewnetrznego z zastosowaniem
uktadéw automatycznego sterowania zuzyciem energii oraz niskoenergetycznych
zrodet Swiatta,

W zakresie kosztow niekwalifikowalnych:

1. wykonanie remontu klatki schodowej w petnym zakresie,
wymiana stropéw drewnianych z podbitkg trzcinowg ze strukturg, nad czwartg
kondygnacja, zdegradowanych penetracjg wéd opadowych przez nieszczelng potac
dachowsg,

3. remont z czesciowg wyming stropow nad trzecig kondygnacjg, zdegradowanych
penetracjg wod opadowych przez nieszczelng potaé¢ dachowg,

4. wykonanie izolacji poziomej Scian wewnetrznych na linii aktywnego podciggania

wilgoci,

wykonanie izolacji poziomej i pionowej scian zewnetrznych,

likwidacja istniejgcej instalacji zimnej wody uzytkowej,

likwidacja istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej,

budowa nowej instalacji kanalizacji sanitarnej,

0N W

budowa nowej instalacji zimnej wody uzytkowej
10. wykonanie instalacji teletechnicznych.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane
oraz przepisy powigzane i normy.

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogg zawiera¢ znakéw towarowych wyrobdow
budowlanych.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 259,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 876,00 m2
Kubatura: 3439,80 m3
@ strona | 6 PFU
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja oferentow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan.

1.3.1 Teren inwestyc;ji

Projekt realizowany bedzie w budynku ustugowym w Gdansku:

adres: ul. Pniewskiego 1, 80-252 Gdansk
dzielnica: Wrzeszcz Gorny

gmina: Gdansk

powiat: Gdansk

wojewddztwo: pomorskie

obreb: 41

dziatki: 274/2

Whtascicielem terenu planowanego przedsiewziecia pozostaje Inwestor.

1.3.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Projekt bedzie realizowany w wojewddztwie pomorskim, na terenie miasta Gdanska w
obrebie dzielnicy Wrzeszcz Goérny. Wrzeszcz Gérny to dzielnica potozona w podtnocno-
srodkowej czesci miasta, wzdtuz gtdwnej arterii komunikacyjnej Tréjmiasta. Na granicy z
Dolnym Wrzeszczem znajduje sie Dworzec Kolejowy i przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej.
Dzielnica zajmuje széste miejsce pod wzgledem liczby ludnosci. Przez dzielnice przeptywaja
cieki wodne Strzyza i Potok Krélewski. Jaskowa Dolinato lesna dolina w potudniowo-
zachodniej czesci dzielnicy. Przebiega nig ulica o takiej samej nazwie, faczy Wrzeszcz Gorny z
Pieckami-Migowem.

Na rozpatrywanym obszarze oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie znajdujg sie obiekty
mieszkalne i ustugowe bedgce czescig historycznej struktury przestrzennej dzielnicy
Wrzeszcz Gorny, a takze budynek wielkokubaturowego centrum handlowego ,,Manhattan”
oraz 20-kondygnacyjne budynki mieszkalno-ustugowe w kompleksie Quattro Towers.
Budynek bedacy przedmiotem przedsiewziecia zlokalizowany jest przy ul. Pniewskiego 1.
Byta to kamienica mieszkalna wielorodzinna o charakterze willowym w zabudowie
srodmiejskiej potgczona wzdtuz zachodniej pierzei ul. Jaskowa Dolina, jedng $ciang z
kamienicg na dziatce przy ul. Jaskowa Dolina 7. Budynek pochodzi z poczatku XX wieku, jest o
wartosci zabytkowej ze wzgledu na detal elewacji. Budynek wzniesiony w technologii
murowane;j.

Dojazd do dziatki przedsiewziecia z dziatki nr 275/2 (ul. Pniewskiego) od strony potudniowej
budynku. Gtowne wejscie do budynku réwniez od strony potudniowej, od ul. Pniewskiego.
Na dziatce brak drzew, krzewdw i zieleni niskiej.
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Dziatka jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicznej: elektrycznej,

wod.-kan., telefonicznej oraz gazowe;.

Dziatka ul. Pniewskiego 1 sasiaduje:

— od wschodu z dziatkg nr 274/1 — ul. Jaskowa Dolina (dz. Skarbu Panstwa),

— od potudnia z dziatkg nr 275/2 — ul. Pniewskiego (dz. Gminy Miasta Gdanska),

— od zachodu z dziatkg nr 271/4- dziatka zabudowana przy ul. Pniewskiego 3 (dz. Skarbu
Panstwa w uzytkowaniu wieczystym),

— od pétnocy z dziatkg nr 273/2 — dziatka pod budynkiem ul. Jaskowa Dolina 7 (dz. Gminy
Miasta Gdanska).

1.3.3 Zgodnosé przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXVI/679/16 Rady Miasta Gdarska z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
Goérny, rejon ulic: Matki Polki, Batorego i Jaskowa Dolina w miescie Gdansku) - nr
ewidencyjny planu 0853, karta terenu 001.

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w zafgczeniu do niniejszego
opracowania.

1.3.4 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg

Teren projektowanej inwestycji jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspdfczesnej w rozumieniu wspotczesnej w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z dnia
10 wrzesnia 2014 r. Dz. U. Nr O, poz. 1446).

Teren przedsiewziecia objety jest strefg ochrony konserwatorskiej zespotu urbanistycznego
centrum Wrzeszcza.

Budynek ustugowo-mieszkalny przy ul. Pniewskiego 1 jest obiektem o wartosciach
kulturowych i figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 4289 — dom.

W Gminnej Ewidencji Zabytkéw znajduja sie réwniez obiekty przy ul. Pniewskiego 2, 3 oraz
ul. Jaskowa Dolina7, 8, 10, 12, 14,9 16.

Analizowany obszar nie jest objety strefg ochrony archeologiczne;.

Obiekt przy ul. Pniewskiego 1, zgodnie z zapisem MPZP - ochronie podlega bryta budynku,
kompozycja elewacji, detal architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma stolarki
okiennej.
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1.3.5 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszarow i obiektow objetych ochrong
przyrody

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

Teren przedsiewziecia znajduje sie w poblizu Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Najblizszy zespot przyrodniczo-krajobrazowy to ,Dolina Strzyzy” — usytuowany w odlegtosci
1,91 km od terenu przedsiewziecia.

W odlegtosci mniejszej niz 500 m znajduje sie 11 Pomnikéw Przyrody — nr 488, 503, 500, 427,
422,577,426,403/1,403/2,123/1i 123/2.

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami terendéw chronionych w ramach
Systemu Przyrodniczego Miasta Gdanska.

1.3.6 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszaréw

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami lesnymi.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem ochrony
uzdrowiskowe;.

Planowana inwestycja potozona jest poza strefg ochrony czynnych uje¢ wéd podziemnych
oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikéw waéd $rédlagdowych i obszarami przylegajacymi
do jezior oraz terenami zagrozonymi powodzig.

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa technicznego
wybrzeza oraz poza terenami portdw morskich.

Teren przedsiewziecia objety jest granicami obszaru rehabilitacji istniejagcej zabudowy i
infrastruktury technicznej — dziatania obejmujg m. in. rewaloryzacje istniejgcych obiektéw o
wartosciach kulturowych oraz modernizacje i rozbudowe istniejgcej infrastruktury
techniczne;.

1.3.7 Opis stanu istniejacego budynku

Kamienica mieszkalna wielorodzinna o charakterze willowym w zabudowie Srodmiejskiej
potgczona wzdtuz zachodniej pierzei ul. Jaskowa Dolina, jedng Sciang z kamienicg na dziatce
przy ul. Jaskowa Dolina 7. Budynek pochodzi z poczatku XX wieku, jest o wartosci zabytkowej
ze wzgledu na detal elewacji. Budynek wzniesiony w technologii murowane;j. Elewacja z cegty
licowej. Budynek pieciokondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem, w catosci przeznaczony
na lokale ustugowe. Klatka schodowa wewnetrzna drewniana, dach o konstrukcji
drewnianej, kryty papg, w czesci mansardy kryty blachg. Stolarka okienna drewniana
skrzynkowa z pojedynczym szkleniem, drzwi zewnetrzne drewniane. Ogrzewanie budynku
gazowe z kottowni w budynku. Woda ciepta przygotowywana jest podgrzewaczu zasilanym z
kottowni.
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tawy fundamentowe prawdopodobnie z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowej lub kamienno - ceglane.

Sciany konstrukcyjne z cegty ceramicznej petnej gr. ok. 66 i 52cm.

Konstrukcja murowana z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej.

Sciany zewnetrzne na poziomie parteru majg grubo$é ok. 52 cm, powyzej gr. ok.
38cm + tynk.

Elewacja budynku wykornczona cegty elewacyjng, cokét od strony elewacji frontowej
posiada tynk z boniami.

Uktad konstrukcyjny scian nosnych podtuzny.

Sciany wewnetrzne podobnie jak $ciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
petnej, gr. 38 - 25cm.

Sciany na poziomie poddasza ( Il pietro) w konstrukcji drewnianej, szkieletowe;.
Stropy miedzykondygnacyjne — nad piwnicg strop na belkach drewnianych oraz
stalowych typu ,Kleina” odcinkowy, nad parterem | i Il pietrem strop na belkach
drewnianych z wsuwkg i otynkowang podsufitk3. W polach belek stropowych
wystepuje polepa gliniana utozona na deskach i tatach.

Schody wewnetrzne szerokosci ok. 125cm, dwubiegowe powrotne, wykonane w
konstrukcji drewnianej. Balustrada, tralki i pochwyty drewniane, bogato zdobione.
Dach — dach dwuspadowy, wiezba dachowa drewniana w konstrukcji typu wigzar
krokwiowo, ptatwiowo, stolcowy z dwoma rzedami stupdéw.

Przekrycie budynku od strony elewacji frontowej i ptd. — wsch. z blachy pfaskiej na
deskowaniu, od strony podwodrza z papy na deskowaniu.

Komin murowany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —wapienne;.
Stolarka okienna : drewniana skrzynkowa, rama zdobiona.

Drzwi: drewniane ptycinowe, czeSciowo przeszklone z licznymi zdobieniami, rama
zdobiona.

Zdobienia architektoniczne elewacji budynku — budynek ztozony na planie zblizonym
do prostokata z licznymi wystepami : prostokatne ryzality ( czesciowo zakoriczone
balkonem ) — elewacja frontowa, ptd. — wsch. oraz od podwdrza, przy wejsciu do
budynku portyk z balkonami podparty stylizowanymi kolumnami ceglanymi. Ponadto
zdobienia architektoniczne elewac;ji frontowej, ptd. — wsch. w postaci gzymséw
liniowych miedzykondygnacyjnych, podparapetowych, podokapowych, dekoracyjne
ryzality, opaski okienne, pilastry. Wystepujg motywy dekoracyjne ( zdobienia na
tynku gtadkim ) w postaci ornamentu o ksztattach fantazyjnych, nieregularnych,
nasladujgcych swg stylizacjg forme muszli oraz roslin, a takze kompozycje
rzezbiarskie.

Sciana frontowa murowanych lukarny w czeséci poddasza posiada dekoracyjny ksztatt.
Lukarna od strony elewacji frontowej zakonczona dekoracyjng wiezyczka.
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Sciany w pomieszczeniach na parterze oraz pietrach majg pozostatosci elementéw
dekoracyjnych wystroju wnetrz w postaci bogatej sztukaterii ( podsufitowe oraz
sufitowe gipsowe detale roslinne ).

Klatka schodowa z bogato zdobionymi biegami oraz poreczami.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen oraz wejsciowe drewniane, ptycinowe, cze$ciowo
przeszklone z licznymi zdobieniami.

Stan techniczny

Elewacje budynku w stanie wysokiej dekapitalizacji uzytkowej spowodowanej
dziataniami sit natury oraz brakiem dziatan naprawczych i konserwatorskich. W czesci
parterowej dodatkowo zniszczenia i uszkodzenia mechaniczne powodujace
przyspieszenie procesu degradacji. Ubytki lub brak czesci architektonicznych
elewacyjnych elementéw ozdobnych.

Stropy nad trzecig kondygnacjg w konstrukcji drewnianej na podbitce trzcinowej ze
strukturg, w stanie degradacji konstrukcji i powierzchni stropéw z powodu braku

szczelnosci dachu.
Na stropach woda opadowa w czesci zbierana na roztozone folie.

INVEST
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— W czesci komunikacyjnej piwnic lokalne oznaki podciggania wilgoci.
— Dekapitalizacja uzytkowa klatki schodowej i ciggdw komunikacyjnych na poziomie
60%.
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1.4 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotem przedsiewziecia jest wykonanie nastepujacych prac w budynku ustugowym, ul.
Pniewskiego 1 w Gdansku:

W zakresie rob6t budowlanych:

1. Wykonanie ocieplenia od wnetrza budynku oraz renowacji wszystkich elewacji
budynku.

2. Wykonanie remontu dachu z wykonaniem ocieplenia potaci dachowej z wymiang
zdegradowanej penetracjg wod opadowych konstrukcji dachowe;j.

—
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10.

11.

Wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicami.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.

Remont pomieszczenia kottowni gazowe;j.

Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki na gruncie, wykonanie
wylewki.

Wykonanie remontu klatki schodowej w petnym zakresie.

Wymiana stropow drewnianych z podbitkg trzcinowg ze strukturg, nad czwartg
kondygnacja, zdegradowanych penetracjag wéd opadowych przez nieszczelng potac
dachowa.

Remont z czesciowa wyming stropéw nad trzecig kondygnacja, zdegradowanych
penetracjg wod opadowych przez nieszczelng pota¢ dachowa.

Wykonanie izolacji poziomej $cian wewnetrznych na linii aktywnego podciggania
wilgoci.

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Scian zewnetrznych.

W zakresie robot instalacyjnych sanitarnych:

© 0N A WNPR

Modernizacja istniejgcej kottowni gazowej

Likwidacja istniejgcej instalacji grzewczej

Budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania
Likwidacja istniejgcej instalacji wody uzytkowej

Budowa nowej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;j
Likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Budowa nowej instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz instalacji solarnej

Modernizacja systemu wentylacji

W zakresie robét instalacyjnych elektrycznych:

iAW e

wymiana WLZ,

wymiana instalacji w mieszkaniach i powierzchniach wspélnych,

wykonanie rozdzielnicy gtdwne;.

wymiana i modernizacja instalacji oswietlenia wewnetrznego

wymiana urzadzen podstawowych zasilanych energig elektryczng na nowe,
energooszczedne z automatyka dostosowujgcg zuzycie energii i wydajnos¢ zmniejszy
zapotrzebowanie na energie.

Wykonanie instalacji teletechnicznych.

INVEST
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1.4.1 Szczegétowy opis przyjetych rozwigzan

1.4.1.1 Rozbiorki

Zakres realizacji Przedsiewziecia wymagac bedzie przeprowadzenia szeregu nastepujgcych

prac rozbidrkowych i likwidacyjnych. Nalezy uwzglednié:

— skucie struktury elewacyjnej na potfaciach zdegradowanych,

— zeszlifowanie zdegradowanych potaci elementéw architektonicznych ozdobnych
przeznaczonych do renowacji,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

— demontaz zdegradowanych stropdw przeznaczonych do wymiany,

— demontaz zdegradowanej konstrukcji dachowej przeznaczonej do wymiany,

— demontaz zdegradowanej podbitki stropowej trzcinowej z polepg gliniang z
demontowanych stropéw,

— demontaz systemu odprowadzania wéd opadowych w postaci rynien i rur spustowych,

— demontaz parapetéw i obrébek blacharskich,

— usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych potaci dachéw i stropodachéw,

— skucie zdegradowanych potaci struktury stropu nad piwnica,

— zdarcie powtoki tynkarskiej i malarskiej $cian i sufitu klatki schodowej,

— zeszlifowanie powtoki malarskiej schoddéw i poreczy drewnianych klatki schodowej,

— demontaz instalacji wchodzgcych w zakres modernizacji,

— demontaz istniejgcych zrédet ciepta.

W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynki beda

uzytkowane, nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogow

technologicznych zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie obiektdw. Zakres prac oraz

godziny ich wykonania nalezy uzgadnia¢ z administratorami obiektéw. Korzystanie z dostawy

energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywa¢ sie caty czas bez zaktécen w

godzinach pracy.

1.4.1.2 Renowacja elewac;ji

Dla $cian elewacji ktérych izolacja metodg tradycyjng ze wzgledéw konserwatorskich oraz
innych formalno-prawnych jest niewykonalna, nalezy przeprowadzi¢ ich renowacje .

W zakresie prac renowacyjnych nalezy zaprojektowaé i wykona¢ renowacje metodami
konserwatorskimi z uwzglednieniem zachowania maksymalnie wszelkich elementow
ozdobnych architektonicznych zewnetrznych. Ubytki w gzymsach, portfenetrach i
boniowaniu nalezy wypetniaé i uzupetnié, nie dopuszcza sie odtworzenia poprzez catkowitg
wymiane elementu i zastgpienie nowym. Technologia przeprowadzenia renowacji oraz
zastosowane materiaty winny by¢ uzgodnione z Konserwatorem.
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Dla wyzej wymienionego przypadku nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacje od wewnatrz
poprzez wykonanie izolacji termicznej tych $cian. lzolacje nalezy wykonywa¢ wewnatrz
pomieszczenn poprzez montaz materiatu izolujgcego na podkonstrukcji zapewniajac
cyrkulacje powietrza wewnatrz przestrzeni pomiedzy izolacjg a murem. Obudowe izolacji od
strony pomieszczen wykonywac z ptyt kartonowo gipsowych wg zalecen dostawcy systemu.
W obudowie i izolacji nalezy wykonaé otwory wentylacyjne w sposdb zapewniajgcy
naturalng cyrkulacje powietrza.

1.4.1.3 Odtworzenie elementow i detali architektonicznych elewac;ji

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowacd istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Powyzisze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed wptywem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz dziaftalnoscig ptakéw.
W zakresie odtwarzanie detali architektonicznych nalezy stosowaé metody konserwatorskie
z uwzglednieniem zachowania maksymalnie substancji istniejgcej. Ubytki w gzymsach,
portfenetrach i boniowaniu nalezy wypetnia¢ i uzupetni¢. Odtworzenie w petnym zakresie
dopuszcza sie tylko w przypadkach niemoznosci zastosowania metody renowacji lub braku
detalu. Technologia przeprowadzenia odtworzenia i renowacji oraz zastosowane materiaty
winny by¢ uzgodnione z Konserwatorem.

1.4.1.4 Ocieplenie scian przyziemia i w gruncie, wykonanie opasek na gruncie

Cokot nalezy wykona¢ z odpowiedniego rodzaju materiatu nawigzujgcego do catosci
ptaszczyzny elewacji po przebadaniu wilgotnosci Scian na wysokosci do 1,5 m nad poziomem
terenu. W przypadku przekroczenia norm wilgotnosci nalezy przewidzie¢ ich osuszenie. Jesli
to mozliwe nalezy przewidzie¢ w harmonogramie wykonanie prac w okresie letnim co
pozwoli na pozostawienie odkrytych potaci scian zewnetrznych na okres czasu umozliwiajgcy
odprowadzenie nagromadzone] wilgoci z substancji materiatu Scian.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdin.
zmianami oraz wytyczne audytow energetycznych.

Po wykonaniu izolacji scian nalezy odtworzy¢ opaski wokét budynku lub w przypadku ich
braku wykona¢ nowe z materiatéw zapewniajgcych estetyczne utrzymanie elewacji.
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1.4.1.5 Ocieplenie stropodachéw i dachow

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé termomodernizacje dachu i stropodachu wraz z wymiang
pokrycia dachowego tj. wykonanie nowego pokrycia z papy podktadowej i papy
termozgrzewalnej w czesci dachu ptaskiego oraz blachy w czesci dachu mansardowego.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowaé i wykonac z blachy powlekanej
lub tytan cynk w zaleznosci od uzgodnien z Konserwatorem. Remont zdegradowanej
struktury komindw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite odkucie struktury i potozenie
nowej w kolorze dopasowanym do catosci kolorystycznej budynku.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzin.
zmianami oraz wytyczne audytow energetycznych.

1.4.1.6 Kominy

Remont zdegradowanej struktury komindw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite
odkucie struktury i potozenie nowej. Kolorystyke nalezy dopasowaé do catosci budynku. W
przypadku trzonu kominowego stycznego do $ciany, nalezy stosowaé czapy kominowe z
kapinosem w sposdb zabezpieczajgcy sciane komina i budynku przed zaciekami.

1.4.1.7 Ocieplenie stropow nad piwnicami

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé ocieplenie stropu nad piwnicami pokrywajgc strop ptytami
termoizolacyjnymi o grubosci spetniajgcej wymagania izolacyjnosci cieplnej, okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzin.
zmianami. Ptyty kotkowa¢d lub klei¢ po czym wykonaé strukture na siatce z jednokrotnym
malowaniem powierzchni.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzin.
zmianami oraz wytyczne audytow energetycznych.

1.4.1.8 lzolacje przeciwwilgociowe pionowe

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé izolacje $cian fundamentowych oraz zaprojektowac i
wykonaé renowacje pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. lzolacje nalezy wykonywac¢ od zewnatrz budynku z
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wykopu otwartego. Przed potozeniem warstw izolacyjnych $ciany osuszy¢ najlepiej w sposéb
naturalny, planujgc prace w miesigcach letnich. Nie nalezy wykonywaé prac w okresach w
ktérych nie jest zagwarantowana temperatura minimum + 5 °C w dzied i w nocy.
Zaizolowane Sciany budynku obsypac (na catej wysokosci $cian ponizej poziomu gruntu)
zwirem filtracyjnym na szerokosci 15-20 cm zabezpieczajagc wykonang izolacje przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed przystgpieniem do potozenia warstw izolacyjnych,
nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku na scianach i odpowiednio przystosowaé podtoze.
Uzupetni¢ ubytki w tynku zaprawami wyréwnawczymi, w przypadku zagrzybienia $cian
zastosowac preparaty grzybobdjcze. Zakres $cian do oczyszczenia ustali¢ z inspektorem
nadzoru. Sciany oczysci¢, w razie koniecznosci umyé, potacie zewnetrzne zdegradowane
wilgocig obstukad i usung¢ oraz poddad uzupetnieniom jak wyzej opisano.

Analizowany obszar jest objety strefg ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne
wymagajgce szerokoprzestrzennych i gtebokich wykopow wymagajg wyprzedzajgcych
ratowniczych badan archeologicznych. Realizacja wykopdw pod infrastrukture wymaga
nadzoru archeologicznego.

1.4.1.9 lzolacje przeciwwilgociowe poziome

Nalezy zaprojektowac i wykonaé izolacje pozioma $cian fundamentowych zewnetrznych
poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej dwurzedowej naprzemiennej , przy pierwszym
rzedzie nie wyzej jak 10 cm od poziomu posadzki.

1.4.1.10 lzolacje przeciwwilgociowe i termoizolacja posadzek na gruncie z wykonaniem
posadzek

Nalezy zaprojektowac i wykonac izolacje pod posadzkowg piwnic. Warstwy betonowe
posadzki istniejgcej nalezy zdemontowa¢ i usungé lub skruszyé i zastosowac jako
podbudowe z betonu kruszonego. W przypadku wykorzystania materiatu z kruszonej
posadzki, nalezy przegtebi¢ warstwe gruntu dla uzyskania pierwotnego poziomu posadzki. Na
podbudowie wykonaé wylewke betonowa. Warstwe hydroizolacyjng nalezy wywing¢ na
Sciany do wysokosci poziomu posadzki celem odizolowania $cian od ptyty posadzkowej. Po
zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej wylaé warstwe posadzkowg do poziomu
pierwotnego posadzki.

1.4.1.11 Osuszanie

Osuszanie $cian fundamentowych zewnetrznych stosowac¢ najlepiej w sposdb naturalny,
planujac prace w miesigcach letnich pozostawiajgc odkopane Sciany zewnetrzne budynku
dla naturalnego przewiewu na okres kilku dni(nawet do dwdch tygodni).
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Osuszanie Scian od strony wewnetrznej wykonywac poprzez zastosowanie osuszaczy.

W przypadku koniecznosci wykonywania prac izolacyjnych w temperaturach ponizej +5 °C
nalezy przy jednoczesnym osuszaniu od wewnatrz stosowaé na zewnatrz miotacze na
powierzchnie przed potozeniem izolacji.

1.4.1.12 Wymiana i remont stropow, elementéw konstrukcji budynku

W budynku nalezy zaprojektowad i wykonaé:

— wymiane zdegradowanej penetracjg woéd opadowych konstrukcji dachowej,

— wymiane stropdw drewnianych z podbitkg trzcinowg ze strukturg, nad czwarta
kondygnacjg, zdegradowanych penetracja wéd opadowych przez nieszczelng potaé
dachowsg,

— remont z czeSciowg wyming stropow nad trzecig kondygnacjg, zdegradowanych
penetracjg wod opadowych przez nieszczelng pota¢ dachowa.

Wykonanie nalezy zrealizowac zgodnie z ekspertyzg konstruktorskg (zlecenie wykonania
ekspertyzy konstruktorskiej i ocena stanu technicznego).

1.4.1.13 Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna nie stanowigca wartosci konserwatorskiej winna by¢ wymieniona na nowa
spetniajgc wymagania bezpieczeristwa pozarowego oraz wymogi warunkéw technicznych.

W przypadku gdy stolarka stanowi oryginalng tkanke budynku nalezy postepowac zgodnie z
postanowieniami Konserwatora Zabytkow.

W przypadku gdy wymiana stolarki okiennej jest kontynuacjg wczes$niejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi by¢ w petni dostosowana do wczesniej zastosowanej stolarki
okiennej. Dotyczy to zaréwno wymiaréw, geometrii jak réwniez sposobdw otwierania okien.
W takim przypadku kolorystyka nowej stolarki okiennej musi by¢ dobrana precyzyjnie do
kolorystyki istniejacej stolarki okiennej.

Nowa stolarka okienna o parametrach wspétczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami  szczegdlnymi oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Nalezy stosowaé nawiewniki higroskopijne.
Przeprowadzona wymiana stolarki okiennej ma zachowa¢ wielkos¢ istniejgcych otworow
okiennych oraz spetniac zalecenia konserwatora zabytkow.
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1.4.1.14 Wymiana stolarki drzwiowej

Stolarka drzwiowa nie stanowigca wartosci konserwatorskiej winna by¢é wymieniona na
nowa spetniajgc wymagania bezpieczedstwa pozarowego oraz wymogi warunkow
technicznych.

W przypadku gdy stolarka stanowi oryginalng tkanke budynku nalezy postepowaé zgodnie z
postanowieniami Konserwatora Zabytkow.

W przypadku gdy wymiana stolarki drzwiowej jest kontynuacjg wczesniejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi by¢ w petni dostosowana do wczesniej zastosowanej stolarki.
Kolorystyka nowej stolarki drzwiowej musi by¢ dobrana precyzyjnie do kolorystyki istniejgcej
stolarki okiennej o ile Konserwator Zabytkéw nie zaleci inaczej.

Nowa stolarka drzwiowa o parametrach wspdtczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami  szczegdlnymi  oraz  wymaganiami Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przeprowadzona wymiana stolarki drzwiowej ma zachowaé wielkos¢ istniejgcych otworéw
oraz spetnia¢ zalecenia konserwatora zabytkéw.

Drzwi wyposazy¢ w szyby bezpieczne i samozamykacze, elektrozamek w zaleznosci od
wystepowania istniejgcej instalacji domofonowe;.

Drzwi zewnetrzne stuzgce zaréwno jako drzwi napowietrzajgce istniejgcego systemu
oddymiania grawitacyjnego budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposdb
zapewniajgcy wymagang powierzchnie czynng oraz wyposazyé w system sitownikdéw
spetniajgcy Normy.

1.4.1.15 Tarasy, balustrady zewnetrzne

Istniejgce tarasy i balustrady nalezy przywrdci¢ do stanu technicznego zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkowania, w tym nosnos¢ konstrukcyjng oraz nalezyte walory estetyczne.
Prace rewalidacyjne poprzedzi¢ wykonaniem ekspertyzy technicznej. Remont elementéw
taraséw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkéw.

Wykonczenie taraséw powinno zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wéd opadowych.
Nalezy pamieta¢ o krawedziach brzegowych poddawanych szczegélnym dziataniom
niszczagcym czynnikdw atmosferycznych. Zaleca sie stosowanie profildw brzegowych
stuzacych jako profil zakonczeniowy i okapnik. Stosowane spadki winny zapewniaé szybkie i
skuteczne odprowadzanie woéd opadowych. Pamieta¢ nalezy o stosowaniu rozwigzan
chronigcych element budynku przed tworzeniem sie mostkdéw termicznych.
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1.4.1.16 Rynny, rury spustowe i opierzenia,

Rynny, rury spustowe i opierzenia nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy ocynkowanej
powlekanej lub tytanowo-cynkowej.

Wymianie podlegajg, wszystkie obrébki blacharskie jak réwniez wszystkie rynny i rury
spustowe.

Wykonujgc nowe obrdébki blacharskie, nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych $cian.
Obrébki te powinny wystawac poza lico sciany i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Przy podfaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawié zeliwny czyszczak
kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymséw jest niezbedne wykonanie obrdbek
przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrdébki nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych
(zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow).

Powyzsze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed dziatalnoscig ptakow.
Kolorystyka rynien, rur spustowych i opierzen jest przedmiotem projektu i musi by¢ na
etapie projektowania uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.17 Parapety zewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrébek przejmujgcych i
odprowadzajacych wode sptywajgcg z ptaszczyzn. Obrobki nalezy wykonaé z blachy
ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych
(zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow). Szeroko$é parapetow powinna byé tak
dobrana, aby odprowadza¢ wode poza lico Sciany. W przypadku zastosowania blach, aby
uniemozliwié podrywanie przez wiatr, nalezy je zamocowaé na wspornikach przykreconych w
progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany.

1.4.1.18 Oznakowanie, szyldy, tablice informacyjne (MPZP, zarzadca)

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp. nie stanowigce waloréw uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a mogacych wptywaé na pogorszenie walorow
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

Wszelkie oznakowania i tablice montowane na elewacji, winny by¢ uzgadniane z zarzadca
nieruchomosci oraz konserwatorem zabytkdw, a ich montaz powinien by¢ wykonywany w
sposob zabezpieczajgcy powierzchnie elewacji przed zaciekami.
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1.4.1.19 Remont klatek schodowych (MPZP, konserwator)

W klatkach schodowych wystepujg autentyczne elementy wyposazenia i wystroju wnetrz,
nalezy wykonac ich renowacje zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi oraz w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Zatozeniem projektowym i wykonawczym winno by¢ w takich przypadkach,
zachowanie jak najwiekszej ilosci substancji wyposazenia, oktadzin i wystroju
wkomponowanego w projekt wnetrza klatki schodowe;j.

Sciany i sufity

Remont scian klatki schodowej winien odbywac sie w nastepujacej kolejnosci:
— usuniecie starej powtoki malarskiej,

— usuniecie struktury tynkarskiej odspajajgcej sie w wyniku ostuku,

— uzupetnienie struktury tynkarskiej,

— zastosowanie srodkéw odgrzybiajgcych w miejscach tego wymagajacych,
— cekolowanie,

— dwukrotne malowanie.

— Malowanie lakierem lamperyjnym na wysokos¢ min. 1,6 m

Balustrady

Renowacja balustrad drewnianych klatki schodowej winna odbywac sie w nastepujacej
kolejnosci:

— zeszlifowanie powtoki malarskiej,

— uzupetnienia stolarskie z wykonaniem brakujgcych tralek i pochwytdw,

— malowanie farbg podktadowg konserwacyjna,

— potozenie powtoki malarskiej w ilosci petnego pokrycia (x 2 lub 3).

Biegi

Renowacja biegdw schodowych drewnianych klatki schodowej winna odbywac sie w
nastepujacej kolejnosci:

— zeszlifowanie powtoki malarskiej,

— uzupetnienia stolarskie z wymiang stopni o wysokim zuzyciu,

— malowanie farbg podktadowg konserwacyjng,

— potozenie powtoki malarskiej w ilosci petnego pokrycia (x 2 lub 3).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Renowacja stolarki drzwiowej wewnetrznej klatki schodowej winna odbywad sie w
nastepujacej kolejnosci:

— zeszlifowanie lub opalenie powtoki malarskiej,
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— uzupetnienia stolarskie powierzchniowe,

— malowanie farbg podktadowg konserwacyjna,

— potozenie powtoki malarskiej w ilosci petnego pokrycia (x 2 lub 3).

— Drzwi wewnetrzne (wejsciowe do lokali, klatek piwnic oraz przedsionkéw wejsciowych i
innych) na klatce schodowej nie stanowigce wartosci konserwatorskiej winny by¢
wymienione na nowe spefniajgce wymagania bezpieczenstwa pozarowego oraz wymogi
warunkéw technicznych.

Wytazy dachowe

Wytazy dachowe nalezy stosowa¢ systemowe z montazem drabinek przysciennych
montowanych na state. Wytazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych
poprzez zastosowanie zmykania bezpiecznego.

1.4.1.20 Remont piwnic

W pomieszczeniach piwnicznych wykonaé remont istniejgcych tynkéw i malowanie w
kolorze biatym farbg odpowiednig do stosowania w piwnicach.

Drzwi do pomieszczen sktadowych w piwnicach wymienié¢ na nowe, azurowe z zamknieciem
uniemozliwiajagcym dostep oséb trzecich.

1.4.1.21 Remont pomieszczenia istniejacej kottowni gazowej

Pomieszczenie kottowni winno odpowiada¢ warunkom zgodnym z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (poz.1422 -obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015
roku w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie).
Zgodnie z § 176 - pkt.1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottéw na paliwa
gazowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporzadzenia, a
takze odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kottowni
wbudowanych na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1, oraz pkt.3. - kotty na
paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW do 60 kW, nalezy instalowaé w
pomieszczeniu technicznym lub w pomieszczeniu wytgcznie na kottownie budynku wolno
stojgcym.

Zgodnie z § 220.1. - Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, skfady paliwa
statego, zuzlownie i magazyny oleju opatowego, a takze zamkniecia otworéw w tych
elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (w tym przypadku) nie mniejszg niz:

— Sciany wewnetrzne El 60,

— stropy REI60,
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drzwi lub inne zamkniecia EI30

1.4.1.22 Remonty poinstalacyjne

Remontowi podlega¢ bedg w catosci wszystkie powierzchnie Scian, podtdég oraz sufitow w

pomieszczeniach objetych zakresem prac instalacyjnych.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymaga¢ bedzie przeprowadzenia nastepujacych

prac w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w $cianach i sufitach budynku:

oczyszczenie scian i sufitéw z kurzu,

usuniecie ostabionych i fuszczacych sie warstw farby,

usuniecie odspajajgcych sie tynkdw w wyniku ostuku,

wypetnienie bruzd zaprawg,

uzupetnienie tynkow zaprawsa,

wypetnienie mniejszych ubytkdéw $cian masg,

wyréwnanie powierzchni $cian masg,

cekolowanie powierzchni

malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita konieczno$é usuniecia
powierzchni innej niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym
lub w przypadku braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej
oktadziny na catej powierzchni Sciany.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac

w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

usuniecie wykruszonych pozostatosci,

oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

uzupetnienie ubytkdéw warstwami jak w podtfodze,

wzmocnienie wypetnienia zywicami,

potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej
wartosci architektonicznej i estetyczne;j.

W zakresie elementdéw architektonicznych ozdobnych:

przed prowadzeniem instalacji w miejscach istnienia elementéw architektonicznych
ozdobnych i malarskich dekoracyjnych, przebiegi winny by¢ ustalone i akceptowane
przez Zamawiajgcego lub Konserwatora na etapie wykonania dokumentacji,

wszelkie dekoracje malarskie w przebiegu instalacji winny by¢é udokumentowane, gdyz
mogg stanowi¢ podstawe dla wykonania ewentualnej rekonstrukcji,

wszelkie sztukatorskie dekoracje architektoniczne na przebiegu prowadzonych instalacji
winny byé zdemontowane, odrestaurowane i zamocowane metodami konserwatorskimi,
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— okfadziny z ptytek w sufitach, scianach i podtogach zakwalifikowane do pozostawienia,
bedace w przebiegu prowadzonych instalacji winny byé zdemontowane metodami
konserwatorskimi i ponownie zamontowane.

1.4.1.23 Modernizacja kottowni gazowej

Jako zrdédto ciepta wykorzystana bedzie po zmodernizowaniu istniejgca kottownia gazowa.
Kottowania musi swojg mocg zapewniaé pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla budynku na
ul. Jaskowej Doliny 7 i Pniewskiego 1. Instalacje dodatkowo wyposazy¢ w pojemnosSciowy
podgrzewacz wody z podwdjng wezownicg (dla podgrzewu przez kociot i instalacje solarng).
W pomieszczeniu kottowni nalezy umiesci¢ wyposazenie instalacji solarnej jak: pompy
obiegowe, wymiennik, zbiornik ptynu solarnego, naczynie wzbiorcze, zawér bezpieczeristwa.
Automatyka musi umozliwiaé wspdtprace z automatyka kotta. Przy wymienniku instalacji
solarnej umiesci¢ nalezy cieptomierz umozliwiajgcy pomiar produkowanej energii.

1.4.1.24 Likwidacja istniejgcej instalacji grzewczej

Zlikwidowac nalezy istniejgce Zrédta ogrzewania

1.4.1.25 Budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania

Wybudowa¢ nalezy nowg instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z kottowni gazowe;.
Instalacje w czesciach wspdlnych wykonac¢ z rur stalowych, rozprowadzenie do lokali z
tworzywa sztucznego z wktadka aluminiowg. Na pionach zamontowaé automatyczne zawory
rownowazgce. W lokalach zainstalowaé stalowe grzejniki ptytowe, wraz z termostatycznymi
zaworami z nastawg wstepnag. Kazdy z lokali powinien posiadac¢ osobne opomiarowanie.

1.4.1.26 Likwidacja istniejgcej instalacji wody uzytkowej

Zlikwidowac nalezy catg instalacje wewnetrzng wody uzytkowe;j.

1.4.1.27 Budowa nowej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej

Wykonaé nowg instalacje wody uzytkowej sktadajacg sie z: zimnej wody uzytkowej, cieptej
wody uzytkowej oraz cyrkulacji. Na instalacji cyrkulacji zamontowaé¢ nalezy pompe
cyrkulacyjng, a na pionach zawory termostatyczne. Podgrzew odbywac sie bedzie przez
kottownie gazowg oraz instalacje solarna. Instalacje wody w wezle wykonaé z rur stalowych,
piony wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych folig aluminiowg, natomiast w
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lokalach wykonaé z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowa. Kazdy z lokali powinien

posiadac osobne opomiarowanie.

Wykonaé podejscia do nowych przyboréw w wydzielanych pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych.

1.4.1.28 Likwidacja istniejacej kanalizacji sanitarnej

Zlikwidowac nalezy catg wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

1.4.1.29 Budowa nowej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wykonaé nowa instalacjg z rur PVC, piony wyprowadzi¢ ponad dach oraz zamontowac na ich

koncach wywiewki. Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje.

Wykonaé podejscia do nowych przyboréw w wydzielanych pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych.

1.4.1.30 Montaz instalacji solarnej

Zamontowac¢ kolektory stoneczne (prézniowe), do celéw podgrzewu wody uzytkowe;j.

Lokalizacje kolektoréw uzgodnié z konserwatorem zabytkow.

1.4.1.31 Modernizacja systemu wentylacji

Nalezy wykonac instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla potrzeb

catosci obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.4.1.32 Wymiana instalacji elektrycznych

w N

No v ks

Uzyska¢ nowe warunki przyfaczenia uwzgledniajac 12,5kW na lokal i 5kW na potrzeby
wspolne ze wspdtczynnikiem jednoczesnosci zaleznym od ilosci lokali w/ g tabeli Energa.
Zdemontowaé wszystkie instalacje elektryczne.

Wykonaé¢ nowe instalacje 3 faz w lokalach z rozdzielnicami wyposazonymi w
zabezpieczenia réznicowo-pradowe.

Wykonaé nowy WLZ ze ztacza kablowego wg warunkdéw przytaczenia.

Wykona¢ nowag rozdzielnice z uktadami pomiarowymi na klatce schodowej na parterze.
Wykonaé¢ WLZ-y 3 faz z rozdzielnicy do lokali.

Wykona¢ instalacje czesci wspdlnych: piwnice, klatka schodowa, strych, wezet cieplny,
oswietlenie wejscia.

Instalacje w lokalach i klatce schodowe]j wykona¢ pod tynkiem.
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9. Instalacje w piwnicach, wezle cieplnym i strychu n/t w rurkach z osprzetem i lampami w
wykonaniu hermetycznym.

10. Wykonaé instalacje telewizji kablowej

11. Wykonaé instalacje sieci strukturalnej dostepu do internetu szerokopasmowego do
kazdego lokalu. Miejsce przytgczenia uwzgledni¢ w obudowie rozdzielnicy elektrycznej
budynku

12. Wykona instalacje domofonowa

13. wymiana urzadzehn podstawowych zasilanych energig elektryczng na nowe,
energooszczedne z automatyka dostosowujgcy zuzycie energii i wydajno$é zmniejszy
zapotrzebowanie na energie.

14. Instalacje projektowad i wykonaé wg normy SEP-E-002.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Realizacje zadania nalezy wykona¢ zgodnie z graficzng dyspozycjg przestrzenng, zatgczong
do programu.

Nalezy uwzglednié zagospodarowanie otaczajgcego terenu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacja nalezy odtworzy¢ istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Po przeprowadzeniu prac takich jak rozbiérki nalezy wykona¢ nawierzchnie terenu zgodnie z
zapisami MPZP oraz dostosowac do potrzeb uzytkowych obiektu.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywa¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Planowane rozwigzania nie moga
narusza¢ uwarunkowan funkcjonalno-uzytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.

Wszelkie rozwigzania architektoniczne nie wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiatach cechujacych sie duzg trwatoscia
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny byé wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

Elewacja (materiaty i kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do wymagan przedstawionych w PFU oraz do
zalecen producenta materiatow z jakich wykonana ma by¢ elewacja.
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O ile budynek podlega ochronie konserwatora zabytkdw woéwczas ochronie podlega
charakter budynku, detal architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma stolarki okiennej
i drzwiowej. Wszelkie zamierzenia projektowe nalezy uzgadnia¢ z wifasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku obiektéw objetych ochrong Konserwatora Zabytkéw nalezy postepowad
wedtug jego zalecen oraz dazy¢ do odtworzenia pierwotnego charakteru budynku oraz jego
detalu architektonicznego.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan zapisébw Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, w szczegélnosci wymagan Konserwatora Zabytkéw (o ile
teren przedsiewziecia objety jest Miejscowym Planem).

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegréod. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
powyzszych niezbednym jest uzyskanie odstepstw od przepiséw w odpowiednich organach
administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz branzowych.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegodlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Przy wykonywaniu robdt, stosowaé wytgcznie wyroby nowe, odpowiadajgce polskim
normom i dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, posiadajace (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast s$rodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i srodkéw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia.

Wystepujace na elewacjach lub bezposrednio przy nich elementy substandardowej
zabudowy (magazyny, garaze, oficyny, przybudéwki, daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp.) nie stanowigce walordw uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a mogacych wptywaé na pogorszenie walorow
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Prace termomodernizacyjne nalezy poprzedzi¢ ekspertyzg techniczng stanu obiektu
istniejgcego, a w przypadku robdt zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy
poprzedzi¢ je ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, wykonang
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przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
ekspertyzy.

2.4 Wymagania dotyczgace instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgromadzi¢ wszystkie dokumenty jak warunki
przytgczenia, przedstawi¢ do zatwierdzenia schematy jednokreskowe instalacji z iloscig
gniazd w kazdym pomieszczeniu stosujac tabele z normy SEP-E-002.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”.

Nalezy uzyskaé¢ zgode Zamawiajgcego na stosowane materialy do wykonania rozdzielnic,
gniazda, wytgczniki, lampy, rurki. Nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie osprzetu
instalacyjnego hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych, strychach, piwnicach i
montowanego na wysokosciach zgodnych z przywotang wyzej norma.

Przy wykonywaniu demontazy nie dopuszcza sie pozostawienia jakichkolwiek instalacji pod
tynkiem.

Przewody uktadaé w przepisowych odlegtosciach od innych instalacji, krawedzi okien i drzwi.

Przed odbiorem instalacji przez Zamawiajacego dokonaé odbioru i oplombowania uktadéw
pomiarowych przez dostawce energii.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony od porazen ze
sprawdzeniem dziatania zabezpieczen rdznicowo-prgdowych, natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach wspdlnych.

Do obioru przedstawi¢ zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg ze schematami
instalacji, atestami dla zastosowanych materiatéw, pomiarami i wymaganymi protokdétami
prob i odbiorow.

2.5 Wymagania dotyczgace instalacji sanitarnych

Dla przewidywanych instalacji (centralne ogrzewanie, woda uzytkowa, kanalizacja,
wentylacja) Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktdre spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z Polskimi Normami, posiada¢ bede wymagane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Po wykonaniu instalacji Wykonawca opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras
przewodéw w $cianach i podfodze — z doktadnymi pomiarami — przekaze jg uzytkownikowi i
inwestorowi w celu tatwej lokalizacji rur.

Wszystkie instalacje wykonac¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
2. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposéb umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z
wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

2.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowane systemy docieplen w zakresie ochrony ppoz. muszg by¢ zgodne z aprobatg ITB
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zastosowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, w szczegdlnosci wymagania przepisow Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), Rozporzadzenie ministra
spraw wewnetrznych i administracji "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektdw budowlanych i terenéw" (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

2.6.1 Podstawa prawna

Uzyte w warunkach skréty oznaczaja:

[1] — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1422)

[2] — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124 poz.1030).

2.6.2 Dane ogdlne

Przed przystgpieniem do sporzgdzania terenu zalecana jest wizja lokalna obiektu i terenu
przylegajgcego, zapoznanie sie z ksigzkg obiektu budowlanego (instrukcjg pozarowg) oraz
projektami archiwalnymi w celu zaznajomienia sie z istniejgcymi warunkami ochrony
pozarowej. Ponizej przytoczono podstawowe wymagania dla elementéw budynku
zwigzanych z termomodernizacjg.

2.6.3 Oktadziny elewacyjne
— W Sscianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nalezy stosowaé pasy
miedzykondygnacyjne, o ktérych mowa w §223 Rozporzgdzenia [1]. Pasy wraz z
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potgczeniem ze stropem, powinny odpowiadaé wymaganiom dotyczagcym klasy
odpornosci ogniowej zgodnie z §216 pkt. 1 Rozporzadzenia [1], i by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia - §216 ust. 2 Rozporzadzenia [1].

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslone;j
w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym
s3 one zamocowane. - §225 Rozporzadzenia [1].

W budynku, na wysokosci powyzej 25m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych- §216 ust. 8 Rozporzadzenia [1].

W przypadku wystepowania w obiekcie réznych stref pozarowych nalezy zidentyfikowac
$ciany oddzielenia pozarowego. Jezeli Sciana nie zostata wysunieta na min. 30 cm poza
lico $ciany zewnetrznej, na elewacji nalezy zastosowad, na catej wysokosci $ciany
zewnetrznej, pionowe pasy o szerokosci 2m i klasie EI60, zgodnie z §235 ust. 2
Rozporzadzenia [1].

2.6.4 Przekrycie dachu

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢é
oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
RE 15 — §219 ust. 1 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §218 ust. 1 Rozporzadzenia [1], przekrycie dachu budynku nizszego,
usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do sSciany z otworami budynku wyzszego, z
wyjatkiem wypadkéw wymienionych w §273 ust. 1 Rozporzadzenia [1], w pasie o
szerokosci 8 m od tej Sciany powinno byé nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie
tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30,

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Powyzsze postanowienia odnoszg sie rowniez do czesci nizszej budynku, jezeli czesc ta
stanowi odrebng strefe pozarowa. - §218 ust. 3 Rozporzadzenia [1].
W przypadku budynkéw z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, gdy Sciana
oddzielenia pozarowego nie zostata wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysokos$¢
co najmniej 0,3m, powinien zostaé zastosowany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1Im i klasie odpornosci ogniowej EI60 bezposrednio pod pokryciem.
Przekrycie na tej szerokos$ci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia - §235 ust. 3
Rozporzadzenia [1].
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2.6.5 Stolarka

Jezeli nowa stolarka wystepuje w $cianach oddzielenia pozarowego, jej klase odpornosci
ogniowej nalezy okresli¢ na podstawie z §232 ust. 6 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §239 ust. 4 Rozporzadzenia [1] drzwi, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku, nie powinny zaweza¢ drég ewakuacyjnych, a ich szeroko$¢ powinna byé nie
mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowe;.

Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Zabrania sie
stosowania do celow ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia, w ktdrym moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 300
0s6b, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne. - §240 Rozporzadzenia
[1].

W przypadku gdy drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, stuzg réwniez do
napowietrzania obudowanych klatek schodowych wyposazonych w klapy oddymiajgce,
nalezy je wyposazy¢ w urzadzenia systemu napowietrzania.

Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub
zamknietej, nie mogy zawezal szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego
bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku, w ktorej sie znajdujg. Wymaganie to
dotyczy takze zewnetrznych schoddéw i pochylni - §293 Rozporzadzenia [1].

Skrzydfa drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny byé oznakowane w
sposéb widoczny i wykonane 1z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia - §295 Rozporzadzenia [1].

2.6.6 Zagospodarowanie terenu - odlegtosci od obiektéw budowlanych

Odlegtos¢  miedzy  zewnetrznymi  scianami  budynkéw okresdlajg  §271-273
Rozporzadzenia [1]. W przypadku nie spetnienia wymaganych odlegtosci nalezy
zastosowac $ciany oddzielenia pozarowego.

Jezeli dla przedmiotowego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, a
istniejgca droga nie spetnia, w catosci badZz pewnym odcinku, wymagan minimalnej
odlegtosci 5m od chronionego obiektu, okreslonych w §12 ust. 2-3 z zastrzezeniem §12
ust. 6-8 Rozporzadzenia [2], $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci 5m od niego powinna posiada¢ klase odpornos$ci ogniowej wymagang dla
$ciany oddzielenia pozarowego tego budynku - §12 ust. 12.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych
badZ innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wymagang klase odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé znajdujacych sie w nich
otworow okresla §232 Rozporzadzenia [1].
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2.6.7 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

Wentylacja

— Przewody wentylacyjne, w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwne] klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowq, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos$¢ (E | S).

— Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg,
ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna

— Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zasadami wiasciwej PN.

— Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

2.6.8 Uwagi
Wykonywane prace nie mogg uniemozliwi¢ badz utrudni¢ prace urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktére moga spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

— sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogdlnej

zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie

— lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposdb zmniejszajgcy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.

— uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:

— gasnic i urzadzen przeciwpozarowych

— przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajgcych

— Zrodet wody do celdw przeciwpozarowych
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— urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

— wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych

— wyltgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych
instalacji gazowej

Powyisze wytyczne nalezy traktowaé wytacznie pogladowo. Projekt nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami szczegélnymi.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych:

3.1 Wymagania dot. prac projektowych:

3.1.1 Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

1. Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie), ktéry obejmie:

a. Projekt zagospodarowania terenu;

b. Projekt gospodarki zielenig jezeli zajdzie potrzeba podjecia dziatan w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia(Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajgca zakres
ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzen, nasadzen);

c. Projekt architektoniczno-budowlany;

d. Projekty branzowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji (przyfacza, sieci
wewnetrzne na terenie dziatki oraz w obrebie projektowanego budynku);

e. Projekt konstrukcyjny (jesli bedzie konieczny);

Dodatkowo jesli bedzie niezbedne:

f.  Uzyskanie mapy do celéw projektowych;

g. Warunki dostawy i odbioru medidw;

h. Opinia Zespotu Uzgodnienn Dokumentac;ji (jesli bedzie konieczny);

i. Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego;

j. Badania gruntowe — geotechniczne;

k. Opis przewidywanych robdt przy zabytkach nieruchomych lub w ich otoczeniu, (jesli
bedzie konieczny);

I.  Ekspertyzy techniczne, w szczegdlnosci dotyczgce stanu technicznego budynku;

m. Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci;

n. Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkdéw technicznych — w razie koniecznosci;

o. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;
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p. Zgtoszenie rozpoczecia robét w imieniu Zamawiajgcego;

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, obejmujgce caty zakres przedmiotu

zamowienia;

Projekt wykonawczy;

4. Projekt rozbidrek (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac rozbidorkowych wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie),

5. Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne)

w

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu

stanowig:

— Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robot, Warunki Wykonania i odbioru robét
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robdt, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca
dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu,

— oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nize;j:
a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
egzemplarzy;
d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy, oraz na
nosniku elektronicznym.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

UWAGA!

Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentac;ji), ktéore podlega¢ muszg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3.1.2 Rozwigzania projektowe
Poszczegdlne prace projektowe nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamdwienia.
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Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
kazdym z etapdw tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét.

Roboty powinny byé tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny byc¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie zasadami projektowania i wiedzg
inzynierska oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,
aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowanej
inwestycji.

Projekty majg by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pézn. zm).

3.1.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac rdznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.1.4 Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektow i urzadzen oraz
do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;.
Jesli po podpisaniu Kontraktu okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na wiasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru).

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy
Wykonawca prac projektowych musi spetniaé nastepujgce warunki:
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a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;

b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takie
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia;

3.3 Wymagania dot. robét budowlano-montazowych:

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania.

Zakres robét objetych Kontraktem:

a) wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

b) wykonanie niezbednych robdét towarzyszgcych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

c¢) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

d) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektow.

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdét nalezy stosowad uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg
zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inzynierem Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera
Kontraktu.

Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

3.5 Woytyczne realizacji robét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

3.6 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacej i
Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy
oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objgé wszystkich
szczegbtéw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy
do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.
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3.7 Obowiazki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wymiaréw, domiardw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drdg technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robot.

3.8 Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Ogdlnych wraz z Wymaganiami
Szczegdtowymi.

3.9 Umowa serwisowa

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdéw, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzgdzen az do korica okresu serwisowego tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3.10 Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu
szczegdtowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu.

Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa i
uruchomienie obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa
Przejecia trwaty nie diuzej niz to jest okreslone w SIWZ.

3.11 Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i Specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, ktdra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktore
przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowig cze$s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowag i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatdow i urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg
one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;j.
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione wiasciwymi a roboty rozbidorkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

3.12 Organizacja budowy:

3.12.1 Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robdét oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robot.

Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od inwestora. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac¢ stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedfozy¢ swoja
oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
stuzbami technicznymi miasta w sprawach, w ktérych moga wystgpi¢ problemy w trakcie
wykonywania robét, przejazdy sprzetu i pojazdow, parkowanie itp. Nalezy dokonac
niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb miejskich i operatorow w celu uzyskania
odpowiednich zezwoleA. Roboty mogg by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zatgczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ . Wykonawca we
wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robot (wykonanie przytgczy
wodociggowego, energetycznego), jak rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawecy, biuro Inzyniera Kontraktu — na koszt Wykonawcy, spetniajgce wymagania
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzyé¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzyé elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$é¢ dla
wydzielonych obiektdow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a Smieci i
odpadki regularnie usuwane.
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Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet.
Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dotaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz za wywodz nieczysto$ci w odpowiedniej
czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.

Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowsq. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz opfaty za
zuzytg w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak rdwniez optaty
za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobér pragdu na potrzeby Robdt mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy
ustug przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomié¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie tgczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokonac¢ wszelkich optat jak réowniez usung¢ instalacje i wyréwnac
wszelkie szkody po zakonczeniu Robot. Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewodéw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z
powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyskac pozytywng opinie Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrédtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzacy do
tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikdw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc.

Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu
zostang uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca
bedzie go w petni respektowat. Gdyby Wykonawca pragngt zmieni¢ lub zmodyfikowaé
jakiekolwiek ze swoich operacji, moze to zrobi¢ pod warunkiem, ze otrzyma na to wczesniej
zgode Inzyniera Kontraktu wyrazong na pismie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swodj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie
na lub w sgsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na witasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na wtasny koszt, wykona
przytgcza wodociggowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.
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W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

— zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektdw - odpowiedniego dla samochodéw i bez

— wzgledu na warunki pogodowe,

— zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokoét obiektow,

— przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych personelu
Zamawiajacego.

Biuro zostanie wyposazone przez Inzyniera Kontraktu w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposazenia i
utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefonéw oraz
innych medidw, w trakcie trwania robdt, pokrywa Inzynier Kontraktu.

3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczeh poziomych i
pionowych.

Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposdéb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robdt jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi srodkami wjazdu i ulic z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca
zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrdw, tak
aby zostato zapewnione catkowite bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
szkody i wypadki wyrzgdzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego dziatalnoscig na
budowie.

3.12.3 Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny by¢é wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdw.
Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajacy ich odczytanie.

3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamigtkowe)

W ramach Kontraktu Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢, postawic i utrzymywac tablice
informacyjng w czasie wykonywania Robdt oraz tablice upamietniajgcg po zakonczeniu
robot.

Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetnia¢ wymagania promocji projektéw w
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014 — 2020.
Wykonawca, na witasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu.

3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone Placu Budowy.

3.12.6 Zabezpieczenie obiektéw istniejgcych

Wykonawca podejmie wszelkie srodki, aby unikngé ewentualnych negatywnych skutkdéw
budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robdt zostanie zapewniony
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposdb tymczasowy lub staty.

Nie wolno usuwac zadnych odcinkdw sieci, naruszaé potgczen lub zainstalowanych licznikéw
bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przektadki.

3.12.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

— nos$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

— atakze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.12.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowaé z takich materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposéb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenistwo i higiena pracy" (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
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Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdw konstrukgji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczerstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga
wystgpié: lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na
przydatnosé uzytkowaq trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na
wyglad konstrukcji i jej przydatno$é uzytkowa wiaczajagc w to réwniez funkcjonowanie
maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw
wykonczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normo dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie mozie powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.12.9 Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb nie
stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

3.12.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan BezpieczeAstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania

dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robodt
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow i substancji niebezpiecznych,

@ strona | 43 PFU

—
INVEST



KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 14 — Budynek ustugowy, ul. Pniewskiego 1 w Gdansku

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikdow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowg wtaczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediow energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny byé wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukoriczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki, aby ograniczy¢, hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejgcych lub budowanych sieci wéd mogacych zawiera¢ mleczko
betonowe albo kawatki materiatéow budowlanych. W przypadku naruszenia powyziszego
wymogu, wykonawca wykona na swdj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonej sieci.

3.12.13 Szkody wyrzadzone osobom trzecim

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadajgce z
budynku fragmenty materiatdbw budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty
chodnikowe, pekniete szyby, ktére mogg wydarzy¢ sie w bezposredniej bliskosci budowy lub
na terenie publicznym przylegajagcym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki,
ktére mogg wywotac takie szkody powinny byé niezwtocznie usuwane. Przed rozpoczeciem
powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.

3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradziezg, awariami mediow zasilajacych
plac budowy

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robdét. W zadnym wypadku
Zamawiajgcy nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do
prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.

Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegdlnosci w zwigzku z pobytem oséb ktore miaty prawo by¢ na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcéw tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
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odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty beda musiaty by¢ przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajacego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéw dostarczanych
przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robdt budowlano — montazowych.

3.12.15 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

— stosowad sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pdzniejszymi zmianami,

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
srodowisku,

— stosowad sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

3.12.16 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

W przypadku braku ustaled w tych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.

3.12.17 Transport

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiatow i urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji materiaty / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi $Srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
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Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. WSszystkie materiaty i urzadzenia
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzadzenia
nalezy zapakowac w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Nalezy podjgé srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatow i
urzadzen oraz odstonietych powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem.

3.12.17.2 Roztadowanie materiatéw / urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatéw i urzgdzen na Placu Budowy
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

3.12.17.3 Transport gruntu

Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci skladowania materiatéw pochodzacych z
robét ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatow.

3.13 Wymagania materiatowe i wykonawcze

3.13.1 Informacje ogdlne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét powinny by¢:

nowe;

— W najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robdt oraz innych nie wymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;

— zgodne z polskimi przepisami i swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadaé
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢

z okre$lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jakos$é elementu budowli, to takie

materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktére, w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie witasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
— zharmonizowang Polska Normga

@ strona | 46 PFU

INVEST



KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 14 - Budynek ustugowy, ul. Pniewskiego 1 w Gdarnsku

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.13.2 Wykonczenie

Wszystkie pofaczenia materiatéw wykonczeniowych powinny zostaé odpowiednio zlicowane,
nawiercone, dopasowane, wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi najwyzszymi standardami jakosci.

3.13.3 Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe Ilub state) konieczne do wykonania Robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzenn i Materiatdw, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

3.13.4 Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegbétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, s okreslone w

Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.13.5 Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robét, odbioréow Robot

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakosci robot sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajg wazne atesty, aprobaty, legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano — montazowe podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu;

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.13.6 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos$é, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.13.7 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3.13.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.13.9 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdét z
Wymaganiami Zamawiajagcego na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Kontraktem. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.13.10 Préby Koncowe

Nalezy przewidzieé koniecznos¢ przeprowadzenia préb koncowych w zakresie:

— préby materiatowe na wytrzymatosé, nosnos$¢ nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

— préby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nosnosci elementdow konstrukcji
budynkodw;
—  préby stwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych izolacji termicznych,

przeciwwilgociowych i akustycznych;

— préby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzadzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

— préby na przeptyw, szczelnosc i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o.,

— préby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

— préby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan
dot. natezenia oswietlenia i jego réwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.

Zakres szczegdtowy koniecznych do przeprowadzenia préb koricowych zostanie zawarta w

szczegbtowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Warunkach Kontraktowych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
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Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego z
21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Préb Koricowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu
wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedfozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony
wynik tych préb. Wszelkie Préby Kofcowe winny sie odbywaé z udziatem Zamawiajgcego.

3.14 Instrukcje uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw i urzadzen w nich zamontowanych.

Szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji powinny zawieraé:

— 0golng charakterystyke obiektu,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen
sposéb prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujacych,

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy obiektéw i
urzadzen,

— wymagania dotyczgce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujacych sie eksploatacjg,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

— inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegélnymi.

3.15 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw oraz urzgdzen w nich zamontowanych.

3.16 Odbior robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koricowych. Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktorg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresdw Zgtaszania Wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy
wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robot.
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3.17 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczeAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikag w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét;

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét;

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych, i
ostatecznych odbioréw robét;

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia
robot;

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

3.18 Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgtoszonych do odbioru robodt
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych w terminach i w sposéb nie powodujacy przerwy w tych
robotach.

Zamawiajgcy w terminie nie powodujgcym wstrzymania robdt, spowoduje usuniecie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce.

3.19 Réwnowainos$¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robét w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sieg, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
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(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich bedg
miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Inne miarodajne normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ beda akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.

Rdznice pomiedzy normami alternatywnymi muszg byé w petni podane na pismie przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg , kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty . Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci  wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowe;.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajduja sie odniesienia do szczegdlnych norm i
przepisdw, ktéorym majg odpowiadac towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji
lub poprawki odno$nych obowigzujgcych norm i przepiséw.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rézne rozwigzania, nalezy przyjaé za
obowigzujgce szczegdélne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.20 Postanowienia koncowe

Wykonawca opracuje na wtasny koszt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.

4. Czes¢ informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy dysponuje Uchwatg nr XXVI/679/16 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszcz Gorny, rejon ulic: Matki Polki, Batorego i Jaskowa Dolina w miescie Gdansku.
Uchwata ta potwierdza zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa
miejscowego, jakim sg dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

4.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.
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4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, a w szczegélnosci:

10.

11.

12.

13.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r. Poz. 462 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
poz.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Paristwowg Inspekcje Sanitarna
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkodw i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)

Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robét nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne
obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).
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4.4

oA wWwNRE

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

Kopia mapy zasadniczej

Wykonaweca na wtasny koszt wykona mape do celéw projektowych.

Wyniki badain gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na etapie projektu budowlanego szczegétowe
badania gruntowo-wodne pod przewidziane przez siebie rozwigzania konstrukcyjne.
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
uzgodnienia oraz opinie konserwatorskie.

Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszczern atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska,

Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

Nie dotyczy.

. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych jezeli podlegajg one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,
Nie dotyczy. Wykonawca wykona inwentaryzacje przedmiotowego budynku.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
warunki techniczne od gestoréw sieci.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy.

ZALACZNIKI:

Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Wypis i wyrys z rejestru gruntow,

Graficzne przedstawienie zakresu prac,

Audyt energetyczny,

Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzgdowe;.
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Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych

w skali 1:500
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Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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Wypis i wyrys z rejestru gruntow
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Graficzne przedstawienie zakresu prac
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Audyt energetyczny
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Uprawnienia budowlane projektantéow i

zaswiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w
organizacji samorzagdowej.
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