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Nr sprawy TZ.250.55.2021.DPF Zatacznik nr 2

Projekt umowy nr .../2021/TZ

zawarta W dniu ........cceeeveeneenn 2021 r. pomigdzy:

Gming Miasta Gdanska — Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedzibg w Gdansku (kod 80-254)
przy ul. Partyzantow 74, reprezentowanym przez:

p.0. Z-cy Dyrektora Magdalene¢ Juncewicz,

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

z siedzibg : .

REGON, NIP

reprezentowanym przez :
dZ1218J8C NA POUSTAWIEC ...evvivieiiietieieciiete ettt ettt ettt et e eta e beesbens s sbesbeeneesbeebeesbesne e b sreeneenee e
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

W  wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postegpowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy
TZ.250.55.2021.DPF) w trybie art. 275 i nastepnych ,,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 11 wrzeénia 2019 (t.j. Dz. U.
2021 poz. 1129 z pozn.zm.) zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej oraz wymiane stolarki w budynkach przy ul. Goscinnej 14, 16 i 18 w Gdansku w ramach
projektu p.n. ,,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”

2. Zakres robot obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)
)
k)

1)

m)

n)

0)

p)
q)

r
)
B
u)
v)
w)

X)

prace rozbiorkowe, demontazowe,

skucie cokotu z lastrico - dotyczy budynku przy ul. Goscinnej 14,

demontaz nawierzchni opasek betonowych wzdtuz elewacii,

wykonanie opaski z kostki granitowej i zwirowej,

wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej,

demontaz masztu na srodkowej sterczynie i odbudowe srodkowej sterczyny- dotyczy budynku przy ul.
Goscinnej 14,

demontaz istniejacych anten satelitarnych, kabli i instalacji,

usunigcie istniejacego docieplenia, starych izolacji,

zszycie spekan muru i naprawa nadprozy,

naprawe/wymiang/renowacje stolarki okiennej i drzwiowej,

renowacja gtéwnych drzwi wejéciowych z montazem o$wietlenia w ,, latarni’ nad wejsciem -dotyczy budynku
przy ul. Goscinnej 14,

renowacj¢ $ciany ceglanej i ceramicznych parapetdw - dotyczy budynku przy ul. Goscinnej 14,
renowacja/odtworzenie/wykonanie nowych tynkow-detal architektoniczny - dotyczy budynkow przy ul.
Goscinnej 14, 16

wykonanie docieplenia - dotyczy budynku przy ul. Goscinnej 18,

wymiane/naprawe i malowanie elementow drewnianych — podbitki i krokwi- dotyczy budynku przy ul.
Goscinnej 16,

konserwacje/renowacje elementow drewnianych,

przeniesienie wtornie zamontowanego komina z elewacji szczytowej na elewacj¢ tylna - dotyczy budynku przy
ul. Goscinnej 14,

rekonstrukcja wystajacej potaci dachu - dotyczy budynku przy ul. Goscinnej 16,

wykonanie opierzen detali i okapu elewacji,

wymiang orynnowania i rur spustowych,

remont doswietlaczy okiennych tylng - dotyczy budynku przy ul. Goscinnej 14,

naprawa/remont schodéw wejsciowych,

montaz o$wietlenia zewnetrznego,

wymiang skrzynek technicznych,
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y) malowanie elewacji - dotyczy budynku przy ul. Go$cinnej 16,
z) wykonanie $wiadectw charakterystyki energetycznej dla kazdego budynku.

3.  Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2

Zakres robot

1. Szczegdlowy zakres robdt budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

)
k)

Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul.
Goscinna 14, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 5, 6, 7 obreb 109 dz. nr 111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 1

Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul.
Goscinna 14, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 5, 6, 7 obreb 109 dz. nr 111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 2

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Goscinna 14, , Dz. Nr 5, 6, 7 obrgb 109 dz. nr 111 obrg¢b 098,
jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk; Wymagania ogblne roboty budowlane. Roboty remontowe i renowacyjne -
zatacznik nr 3

Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul.
Goscinna 16, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 4,3 obreb 109 dz. nr 111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 4,

Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul.
Goscinna 16, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 4,3 obreb 109 dz. nr 111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 5,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Goscinna 16, Dz. Nr 4,3 obreb 109 dz. nr 111 obreb 098, jedn.
ewid. 226101 1 m. Gdansk; Wymagania ogdlne roboty budowlane. Roboty remontowe i renowacyjne - zatacznik nr
6,

Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul.
Goscinna 18, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 3, 2 obrgb 109 dz. nr 111 obrgb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 7,

Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul.
Goscinna 18, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 3, 2 obreb 109 dz. nr 111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 8,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Goscinna 18, Dz. Nr 3, 2 obrgb 109 dz. nr 111 obreb 098,
jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk; Wymagania ogélne roboty budowlane. Roboty remontowe i renowacyjne -
zatgcznik nr 9,

Studium Wykonalnosci dla projektu Rewitalizacja Oruni w Gdansku — zalgcznik nr 10.

Kosztorysy ofertowe.

§3

Obowiazki i prawa Zamawiajacego

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz posiada
pozwolenie na budowe zgodnie z decyzja nr:

e  WUIA.VI.6740.693-4.2020.KW.178001 z dnia 07-08-2020r.. na budynek przy ul. Goscinna 14.
e  WUIA.VI.6740.533-4.2020.0Z.147643 z dnia 08-10-2020r.na budynek przy ul. Goscinna 16.
e  WUIA.VI.6740.534-4.2020.0Z.147641z dnia 30-09-2020r. na budynek przy ul. Goscinna 18.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu budowlanego i wykonawczego, programu prac konserwatorskich
oraz specyfikacji technicznych dla kazdego z budynkéw najpozniej w dniu podpisania umowy,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

C) przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy,

d) wystgpienia na wniosek Wykonawcy do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku o zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robot oraz pokrycia kosztow jego zajgcia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu
zamOwienia,

e) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,
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f) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,
g) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
h) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)
c)

d)

€)

kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot budowlanych,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy

co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty

budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia 0s6b zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia na podstawie umow o prace,

a w szczego6lnoscei do:

— wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia tj. robét budowlanych, takich jak: izolacyjne, dociepleniowe, tynkarskie,
malarskie, m.in. poprzez weryfikacj¢ 0s6b na miejscu wykonywania robot budowlanych.

—  zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:

= os$wiadczenie zatrudnionych osob,

= o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku pracy,

= poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych osob,

= innych dokumentéow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6Olno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionych osob, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres ich obowigzkow.

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,

zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Szczegdlty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

a)

b)

c)
d)

€)

f)
9)

h)
i)
)
k)

1)

m)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, programami prac konserwatorskich, pozwoleniami na budowe,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,

wykonania robét przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwos$ci prowadzenia robdt u Zamawiajacego,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

przed przystapieniem do remontu elewacji budynku nalezy wykona¢ inwentaryzacje ornitologiczng, ktora okresli
ewentualne siedliska ptakow objetych ochrong — remont budynku wykorzystywanego do zaktadania legow musi by¢
przeprowadzony w sposob zgodny z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2021 poz.
1098) oraz rozporzadzeniem z dnia 16 grudnia 2016r.w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ( Dz.U. 2016 poz.
2183).

zapewnienia materiatow i urzadzen niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatbw na plac budowy (miejsce wykonania
zamowienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia obcigzaja Wykonawce,

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatdéw zakazanych przepisami szczegolnymi,
wykonywania rob6t pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow z
odpowiednimi kwalifikacjami,

zachowania wszelkich parametréw technicznych zawartych w projekcie,

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

protokolarnego przejecia placu budowy,

dokonania przed rozpoczgciem robot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektow 1 urzadzen
0 zamiarze zajecia terenu lub dokonaniu wiaczen, uzyskania wszelkich niezbgdnych zgdd i zezwolen okre§lonych w
uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych uzgodnieniach,

prowadzenia dziennika budowy,

prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dziatu Funduszy lub osobg przez niego upowazniong, oraz
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nadzorem inwestorskim i autorskim,

n) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

0) Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogdw
procesu inwestycyjnego okre§lonego przepisami prawa,

p) =zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

q) prawidlowej koordynacji prac,

r) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zglaszania do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,

S) realizacji prac w sposOb uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych instalacji wewnetrznych (m.in. elektrycznych,
gazowych, wodno — kanalizacyjnych),

t) biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

U) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddw na zadanie Zamawiajacego,

V) przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatdw na budowe certyfikatow,
deklaracji zgodno$ci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdtowymi dotyczacych materiatow
uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

W) przywrocenia do stanu poprzedniego §cian i innych elementow oraz terendw przejetych czasowo w zwiazku z
realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkoéd wynikajacych z realizacji zaméwienia,

X) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci
cywilnej spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych zatrudnionych pracownikow i osob trzecich, na co najmniej 800 000,00 zl,

y) przerwania robot na zagdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robdt przed ich zniszczeniem,

z) terminowego rozliczania wykonanej roboty nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zakonczenia.

aa) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

bb) organizacji estetycznego zaplecza budowy.

cC) przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazyndéw oraz organizacje pomieszczen socjalnych dla
pracownikow oraz zabezpieczenia terenu,

dd) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatlow, odpadow i §mieci - na
swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

ee) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu 2 egzemplarzy dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021 r.
poz.710 z p6zn.zm.), na minimum 5 (pig¢) dni przed terminem zgloszenia do odbioru koficowego calego przedmiotu
zamoOwienia,

ff) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu peilnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wprowadzone
zmiany podczas realizacji robdt wraz ze $wiadectwem charakterystyki energetycznej budynku,

g9) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

hh) zapewnienia nadzoru archeologicznego nad wszelkimi robotami ziemnymi. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie
sprawowania nadzoru archeologicznego nalezy:

e pelnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi oraz przeprowadzenie w razie potrzeby badan
interwencyjnych zgodnie z decyzja PWKZ,

e prowadzenie niezbednej dokumentacji zwigzanej z pelnionym nadzorem archeologicznym nad pracami
ziemnymi oraz przeprowadzonymi w razie potrzeby badaniami interwencyjnymi oraz opracowanie wynikow
nadzoru oraz badan zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji PKWZ,

e  Kkonserwacja i przekazanie odkrytych zabytkoéw Zamawiajgcemu,

e kazdorazowa konsultacja z Zamawiajacym sposobu postepowania z zabytkiem,

e zabiegi konserwatorskie przeprowadzone po konsultacji z Zamawiajacym i zgodnie z jego wytycznymi,
polegajace na oczyszczeniu, odkazeniu, zabezpieczeniu oraz wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej z
przeprowadzonych prac z dokumentacja fotograficzna przed konserwacja i po konserwacji,

e dokonywanie wpisow w dziennikach budowy,

e dostarczenie na swoj koszt wszystkich materiatow i urzadzen niezbgdnych do wykonania nadzoru oraz
zapewnienie pracownikéw niezbednych do przeprowadzenia badan,

e pobyt na placu budowy w okresie prowadzenia prac ziemnych w kazdym dniu prowadzenia prac przez caty czas
ich wykonywania,

e opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji z przeprowadzonych badan archeologicznych w
terminie 2 tygodni od dnia protokolarnego zakonczenia badan:
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- sprawozdanie z przebiegu czesci terenowej badan archeologicznych,

- opracowanie wynikow badan archeologicznych, wraz z dokumentacja konserwatorska z przeprowadzonych
prac konserwatorskich odkrytych obiektow w tym dokumentacja fotograficzna stanu sprzed i po
konserwaciji,

- 3 wydrukowane i oprawione egzemplarze oraz w wersji elektronicznej w formacie .doc oraz .pdf. Zdjecia
zawarte w dokumentacji z badan archeologicznych wraz z ich opisami powinny zosta¢ wydrukowane na
papierze fotograficznym.

Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy i

dokonania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen, odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi

Wykonawca.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w

okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkod¢ na swodj koszt, w taki sposdb, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. robét budowlanych takich jak: izolacyjne, dociepleniowe,

tynkarskie, malarskie, oraz:

a) Ww przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnosci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okre$lone czynnosci,

b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany w
zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robot oswiadczenia o

zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnoSci w

zakresie realizacji zamowienia tj. robot budowlanych takich jak: izolacyjne, dociepleniowe, tynkarskie, malarskie,

o ile takie czynnosci byty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

- dat¢ zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonuja 0soby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi

zadnych uwag.

Wykonawca zobowigzuje si¢, Ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwlocznie

zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu swiadczonych ustug bedzie wystawial rachunki. W przypadku

naruszenia powyzszego zobowiazania, Wykonawca wyraza zgode, na potracenie przez Zamawiajacego, z

naleznego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiacej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku, do ktorej

Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powi¢kszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Przed przystgpieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i

nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane —

o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamdowienia o wszelkich zmianach.

Wykonawca o§wiadcza, Zze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznos$ciami, ktore sg niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgéci okreslonych w umowie robot

osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zasady powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.

Czg$ci zamowienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa cze¢$ci zamowienia nazwa podwykonawcy
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§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 20 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robdot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ maksymalnie na ....... dni od dnia podpisania

umowy.
§6

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysokoéci, zastrzezeniem ust. 8, na podstawie cen jednostkowych okre$lonych w kosztorysach
ofertowych w wysokosci:
a) ul. Goscinna 14

warto$¢ netto ......ceeerneenee z} (stownie: zlotych)
VAT .iivessesscneen. ZE (slownie: zlotych)
wartos$¢ brutto .................. z} (slownie zlotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym
b) ul. Goscinna 16

wartos$¢ netto .......cceeeeeeneeee 7t (stownie: zlotych)
AVZ2N) [RRRRROROOO & (- (114 1) (K zlotych)
wartoS$¢ brutto .........eeueee. zk (stlownie zlotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym
c) ul. Goscinna 18

Wwarto$€ netto ......ceveeeneenee z} (stownie: zlotych)
VAT e 7}k (stownie: zlotych)
warto$¢ brutto .................. z} (slownie crerreeeeeneess ZEOtYCh)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym

d) Razem [poz.a + poz. b+ poz. c]

wartos$¢ netto .......cceeveeeneene zl (stlownie: . zlotych)
VAT e z}t (stownie: .. zlotych)
wartoS$¢ brutto .........coeeee. zk (stlownie zlotych)

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone
na podstawie kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robdt, stawka roboczogodziny, ceny materiatbw 1 sprzetu, wskazniki cenotworcze
i parametry do kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robét.
Wynagrodzenie okre$lone w § 6 ust. 1d zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, o
ktorym mowa w § 1 i 2. tj. wykonania robdt wynikajacych z projektow, wykonania dokumentacji powykonawczej z
przeprowadzonych prac  konserwatorskich, $wiadectw charakterystyki  energetycznej budynkow, robot
przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, opracowania inwentaryzacji ornitologicznej,
wywozu materialdw na wysypisko oraz innych dodatkowych ushug i robot niezbednych do prawidtowej realizacji prac
budowlanych, a takze koszty ogodlne, takie wydatki jak np.: koszty zaplecza budowy (np. wody, energii elektrycznej
i innych medioéw, itd.), narzedzia, inne (np. ubezpieczenie, ochrona, itd.), ubezpieczenie spoteczne ponoszone przez
pracodawce, koszty zarzadu takie jak koszty utrzymania calego przedsi¢biorstwa, ubezpieczenia zdrowotne, koszty
zakupu materialow oraz kosztow pracy sprzgtu wykazanych w kosztorysie ofertowym, inne ewentualne dodatkowe
ustugi, niezbedne do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych.

Zgodnie z art. 649 k.c. w razie watpliwosci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjal si¢ wszystkich robdt objetych
projektami stanowiacymi cze$¢ sktadowa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robot budowlanych,
ktére ma wykona¢ Wykonawca sg projekt, a nie przedmiar robot budowlanych Iub specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

W  przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika
to z Kkosztorysow ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$é
niewykonanych lub wykonanych w ilosciach wigkszych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych
rob6t. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla
danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wigkszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych wysoko$¢ wynagrodzenia
musi by¢ okre$lona na podstawie aneksu do umowy. Aneks musi by¢ takze sporzadzony w przypadku zmniejszenia
warto$ci umowy o 15% i1 wigce;j.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczenie_(umowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
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Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umowy brutto okre§lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu
Z zastrzezeniem § 15 ust. 3 pkt. e), f) i g).

Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac cze$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot nastgpi fakturami cze$ciowymi na podstawie stanu zaawansowania robot potwierdzonego przez
inspektora nadzoru w protokotach odbioru czgsciowego.
Laczna warto$¢ brutto faktur czgsciowych, nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1d).
Podstawe do rozliczenia robot beda stanowity nastepujace dokumenty:
a) protokotly odbioru czesciowego potwierdzone przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze danego zakresu robot.
C) protokot ostateczny odbioru robot na dany obiekt potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
d) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru ostateczne kosztorysy powykonawcze na dany obiekt.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Ptatnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne 2z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
11 G w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia czeSci zamowienia podwykonawcy zasady platnosci odbywaé si¢ beda zgodnie
z art. 464 z dnia 11 wrzesnia ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn.
zm.).
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1
listopada 2019 r.
Istnieje mozliwo$¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezpo$rednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajgcego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sklada Zamawiajagcemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej
nastepujace uregulowania:
a) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizaciji,
C) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonaweca.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.
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Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych wust. 2, 3,415
lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany, w terminie o ktdrym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zgtasza do
niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie 0
ktérym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe lub dostawa materialow
budowlanych. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej mowa
w ust. 2 lit. f) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1
pkt h.

Przepisy ust. 1-16 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o
spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz oswiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniona do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okre§lona w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu w
zakresie w jakim podwykonawca, z ktoérego wykonawca rezygnuje spetniat warunki udzialu w postgpowaniu, podpisane
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okre$long w dokumencie
rejestrowym wilasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tag umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
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Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie 0 podwykonawstwo wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,

podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptlaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry

zawart przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu

zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi,

Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy,

W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej

zaplaty, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadnicze] watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym

mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi

wykonanie i odbiér §wiadczen, a Wykonaweca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Kwote rowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego

zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow

wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i

kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w

postgpowaniu o udzielenie zamdOwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamoéwienia korzysta¢ z pracy lub

$wiadczenia ustug o0s6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych

podwykonawcoéw. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o

stosunku prawnym istniejacym mi¢dzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe¢ wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodgcego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig i iloscig robot, ktore sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umows, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
- kierownik budowy, Pan(i) ........c.ccccoveneniiiennas
- osoba do kierowania pracami konserwatorskimi Pan (i)......cceeveveiiiiieiniiinieeiecnrnineeenecacaess
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektorow Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpisow do ,,Dziennika Budowy”.
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Przed przystapieniem do prac ziemnych wymagajacych nadzoru archeologicznego Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania Kierownikowi Dziatu Funduszy lub osobie uprawnionej danych osobowych osoby wyznaczonej do
nadzorowania prac archeologicznych.

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy, osoby do prowadzenia prac konserwatorskich lub osoby do
prowadzenia prac archeologicznych, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto za

przedmiot UMOWY, tj. ..ccccvvvevveceecanes ZE (STOWIHES ceveevereecuecnerancenceesenesansnesnesassassnsnnsnnsns terrereneeesnesseeseessesennes 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ........... najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i
przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

- innej formie niz pienigdzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub porgczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia (dokument zlozony w postaci elektronicznej) albo poprzez zwrot oryginalu dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia (dokument ztozony w formie pisemne;j).

§11
Odbidr robdét
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym
odebrany protokodlarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatna¢ plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru koncowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje wykonanych prac konserwatorskich,
c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi
dotyczace materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
d) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami,
e) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.
f) pelng dokumentacje archeologiczng wymieniong w § 4 ust. 1 hh.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosei i
prawidtowos$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego robot.
Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ p6zniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosei i
prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych od speienia
wymagan okreslonych w ust. 5 lub 7.
Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:
a) date sporzgdzenia protokotu,
b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot,
c) wymienienie wad i usterek,
d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,
f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,
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g) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usuniecia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i
usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i r¢kojmi,

c) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajagce, w mysl przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do speknienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Usunigcie wad powinno byc

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie dat¢ okreslong w tresci protokolu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystagpienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11

ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robdt i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwota komisje¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robot, w tym zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty

uptyniecia terminu gwarancji i rekojmi oraz usuniecia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu r¢kojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Okres gwarancji ustala si¢ na ............. lata.
Okres rekojmi wynosi 5 lat.
Okres r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.
Wykonawca raz na rok przez caty okres trwania gwarancji zobowigzany jest do przeprowadzenia kontroli okresowych,
tzw. przegladow gwarancyjnych przy obecno$ci wilasciciela badz zarzadcy nieruchomosci oraz poniesienie wszelkich
kosztow z tym zwigzanych.
O wykryciu wady w okresie re¢kojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié¢ na pismie Wykonawce nie
po6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokét okreslajacy wadg, jej istotno$¢ i
proponowany termin usuniecia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunig¢cia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZz rozwigzania umowy
z jego winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d umowy,

b) z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1a) (dla obiektu przy Goscinnej 14) § 6 ust. 1b) (dla obiektu przy Goscinnej 16) lub § 6 ust. 1c) (dla obiektu przy
Goscinnej 18) za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego
odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

C) ztytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w w § 6 ust. 1a) (dla obiektu przy Goscinnej 14) § 6 ust. 1b) (dla obiektu przy Goscinnej 16) lub § 6
ust. 1c) (dla obiektu przy Go$cinnej 18) umowy za kazdy dzien zwtoki,

11
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d) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w w § 6 ust. 1a) (dla obiektu przy Goscinnej 14) § 6 ust. 1b) (dla
obiektu przy Goscinnej 16) lub § 6 ust. 1¢) (dla obiektu przy Goscinnej 18) umowy za kazdy dzien zwloki,

e) =z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d) umowy za kazdy
dzien zwloki,

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 1
% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d) umowy,

g) =za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa § 8
ust. 10 i 13 lub ich zmian w wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1d) umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w wysokos$ci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d umowy.

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez zamawiajacego liczby 0sob na podstawie
umoéw o pracg, wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji zamoéwienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej przez
zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych osob przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niespelnienie wymaganych
warunkow realizacji zamowienia.

- Kazda z os6b zatrudnionych przez niepelny miesigc bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie
1 osoby przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy
o prace w danym miesigcu, zatrudnienie 2 0sob przez niepelny miesigc bedzie traktowane jako niewykazanie 2
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1a) (dla obiektu przy Goscinnej 14) § 6 ust. 1b) (dla
obiektu przy Goscinnej 16) lub § 6 ust. 1c) (dla obiektu przy Goscinnej 18) umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak
nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w w § 6 ust. 1a) (dla obiektu przy Goscinnej 14) § 6
ust. 1b) (dla obiektu przy Goscinnej 16) lub § 6 ust. 1¢) (dla obiektu przy Goscinnej 18) umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1d za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1
ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogbélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosc kar

umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogélnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstale w wyniku

nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 6 ust.1d).

§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

Oproécz przypadkoéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy,

€) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach okreslonych

w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwiazana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
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porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia
odstapienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynno$ci) oséb na podstawie
stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowat, jako
nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pis$mie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre§ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, z wytaczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

a)

b)

c)
d)

dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robdét budowlanych, ktorych nie

uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace

warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

— wazrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow;

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta

starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny

spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie mogg by¢é wprowadzane w celu unikni¢cia

stosowania przepisow ustawy pzp,

Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonaweca:

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejegcia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetlnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisOw ustawy,

w wyniku przejecia przez zamawiajagcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

f) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

g) zmniejszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robodt danego rodzaju okre$long w kosztorysie
ofertowym, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty budowlane nie mogly by¢ zrealizowane w catosci w przypadku
m. In.:

braku mozliwosci realizacji robot w petnym zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym,
koniecznosci odstapienia od robot przez Zamawiajacego.

h) dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktore spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegolnosci:

dziatanie sity wyzszej, czyli wystapienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
ktérych nie da si¢ unikngé, w szczegdlnosci, np.: pozar, powodz, atak terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie,
epidemie, itp.,

braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym,

wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktorych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamoéwienia podstawowego bgdzie uzaleznione od wykonania tych robot,
wystapienie zmian w przepisach prawa,
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— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,

— koniecznos$ci uzyskania stosownych zezwolen wlasciwych organdw administracji publicznej.

i) w przypadku wystapienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robdt budowlanych w sposdb nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

j) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub osoby do kierowania pracami konserwatorskimi, jako
przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w
przypadku, gdy:

— zmiana osoby Kierownika budowy lub osoby do kierowania pracami konserwatorskimi nastapi z przyczyn
losowych, niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez
Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy lub osobag, do kierowania pracami konserwatorskimi,

— zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy lub osoby do kierowania pracami konserwatorskimi, gdy
kwalifikacje wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

K) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powotat si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych w przypadku, gdy
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udzialu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

I) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastapic¢
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcdéw na etapie sktadania ofert,
jezeli w stosunku do czgéci zamowienia, na ktdrg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wytaczona
dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy, w

SzCzeg6lnosci jezeli zmiana:

— wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, to w tym
postepowaniu wzigliby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

— narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotne;j
umowie,

— W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca, w
przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zgdaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystapieniem
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o zmian¢ umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z
przywotaniem wilasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz zawiera¢
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie
domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbedne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.

. Z wnioskiem o zmiang Umowy moze roéwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16

Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy ustawy
»Prawo Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.
Strony umowy zobowiazujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm,
0s0b reprezentujacych, numerdw telefondw.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$é catosci lub czeéci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej] umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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6. Wykonawca, jako zalagcznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
7. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul.
Goscinna 14, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 5, 6, 7 obrgb 109 dz. nr 111 obrgb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 1,

Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy
ul. Goscinna 18, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 5, 6, 7 obreb 109 dz. nr 111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 2

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Goscinna 18, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 5, 6, 7 obreb 109 dz.
nr 111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk; Wymagania ogdlne roboty budowlane. roboty remontowe i
renowacyjne - zatgcznik nr 3,

Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul.
Goscinna 16, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 4,3 obrgb 109 dz. nr 111 obrgb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 4

Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy
ul. Goscinna 16, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 4,3 obreb 109 dz. nr 111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatacznik nr 5

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Goscinna 16, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 4,3 obreb 109 dz. nr
111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk; Wymagania ogo6lne roboty budowlane. roboty remontowe i
renowacyjne - zatacznik nr 6

Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul.
Goscinna 18, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 4,3 obreb 109 dz. nr 111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 7

Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy
ul. Goscinna 18, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 4,3 obreb 109 dz. nr 111 obreb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk -
zatgcznik nr 8

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Goscinna 18, 80-032 Gdansk, Dz. Nr 4,3 obreb 109 dz. nr
111 obregb 098, jedn. ewid. 226101 1 m. Gdansk; Wymagania ogdlne roboty budowlane. roboty remontowe i
renowacyjne - zatacznik nr 9

10) Studium Wykonalnosci dla projektu Rewitalizacja Oruni w Gdansku — zalacznik nr 10Wykaz osob
11) Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg.*
12) Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza.*

Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze nie zawiesitem/lam* i nie zaprzestatem/lam* wykonywania dziatalnos$ci
gospodarczej oraz zobowigzuj¢ si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0s0b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Os$wiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita 1 nie zaprzestala wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
oraz zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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