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Gdansk, dnia 2014-01-31

ZP/81/13/A

Dotyczy: postepowania o udzielenie na zagospodarowanie 9 przestrzeni podwoérek w Gdansku Letnicy na

obszarze rewitalizowanej dzielnicy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dokonuje modyfikacji

tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w zakresie:

1) pkt 3 Termin wykonania zamoéwienia.
Jest:
Roboty budowlane i nasadzenia do 15.06.2014 r.
Pielegnacja zieleni - 12 miesiecy od dnia zakonczenia rob6t budowlanych i nasadzen.
Ostateczny termin wykonania zamoéwienia - 15.06.2015 r.
Winno by¢
Roboty budowlane i nasadzenia do 29.08.2014 r.
Pielegnacja zieleni od dnia zakonczenia robot budowlanych i nasadzen do 15.06.2015 r.
Ostateczny termin wykonania zamowienia - 15.06.2015 r.

2) pkt 12 SIWZ dotychczasowy zapis:
” Termin wniesienia wadium uptywa dnia 19.02.2014 r. o godz. 10:00
Wadium musi obejmowac okres zwigzania oferta tj. do dnia 19.04.2014 r.”

otrzymuje brzmienie:
” Termin wniesienia wadium uptywa dnia 24.02.2014 r. o godz. 10:00
Wadium musi obejmowac okres zwigzania oferta tj. do dnia 24.04.2014 r.”

3) pkt 13 SIWZ dotychczasowy zapis:
»rermin zwigzania oferta wynosi 60 dni, tj. do dnia 19.04.2014 r.
Bieg terminu zwiazania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert”

otrzymuje brzmienie:
»lermin zwiazania ofertg wynosi 60 dni, tj. do dnia 24.04.2014 r.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert”

4) pkt 15 SIWZ dotychczasowy zapis:
»Termin sktadania ofert uptywa dnia 19.02.2014 r. o godz. 10:00.
Oferte nalezy ztozyC w siedzibie zamawiajacego, 80-171 Gdansk ul. Cyganska Gora 1 w pokoju nr 11.

Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 19.02.2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiajacego, 80-171 Gdansk ul.

Cyganska Gora 1 w pokoju nr 6 - $wietlica.

Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca oferte po uptywie

terminu do wniesienia odwotania”
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otrzymuje brzmienie:
»rermin sktadania ofert uptywa dnia 24.02.2014 r. o godz. 10:00.
Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiajacego, 80-171 Gdansk ul. Cyganska Gora 1 w pokoju nr 11.

Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 24.02.2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiajacego, 80-171 Gdansk ul.
Cyganska Gora 1 w pokoju nr 6 - swietlica.

Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca oferte po uptywie
terminu do wniesienia odwotania”

5) pkt 16 Opis sposobu obliczenia ceny dotyczacy wyptaty wynagrodzenia
Jest:
Wyptata wynagrodzenia okreslonego w kosztorysach powykonawczych bedacych podstawa rozliczenia robét
zostanie podzielona na dwie czesci, pierwsza dotyczaca wykonania robot budowlanych i zagospodarowania
terenu oraz drugg dotyczaca pielegnacji zieleni, w sposob nastepujacy:

a)

wyptata wynagrodzenia dotyczacego wykonania robot budowlanych i zagospodarowania terenu bedzie
stanowito 95% ceny okreslonej przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych zatwierdzonych przez
inspektorow nadzoru i bedzie ptatne w terminie 30 dni od podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego
protokotu odbioru robot budowlanych,

wynagrodzenie dotyczace pielegnacji zieleni bedzie stanowito 5% ceny okreslonej przez Wykonawce w
kosztorysach powykonawczych zatwierdzonych przez inspektorow nadzoru i bedzie ptatne w terminie 30
dni od podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot dotyczacego pielegnacji zieleni.
Pielegnacja zieleni bedzie wykonywana przez okres 12 miesiecy od zakonczenia robot.

Winno by¢

Wyptata wynagrodzenia okreslonego w kosztorysach powykonawczych bedacych podstawa rozliczenia robot
zostanie podzielona na dwie czesci, pierwsza dotyczaca wykonania robot budowlanych i zagospodarowania
terenu oraz druga dotyczacq pielegnacji zieleni, w sposob nastepujacy:

a)

wyptata wynagrodzenia dotyczacego wykonania robdt budowlanych i zagospodarowania terenu bedzie
stanowito 95% ceny okreslonej przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych zatwierdzonych przez
inspektoréow nadzoru i bedzie ptatne w terminie 30 dni od podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego
protokotu odbioru robot budowlanych,

wynagrodzenie dotyczace pielegnacji zieleni bedzie stanowito 5% ceny okreslonej przez Wykonawce w
kosztorysach powykonawczych zatwierdzonych przez inspektorow nadzoru i bedzie ptatne w terminie 30
dni od podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot dotyczacego pielegnacji zieleni.
Pielegnacja zieleni bedzie wykonywana od zakoficzenia robét do 15.06.2015 r.

6) Druku oferta

Punkt
Jest

1l

roboty budowlane i nasadzenia wykonamy w terminie do 15.06.2014 r.,

pielegnacja zieleni - 12 miesiecy od dnia zakonczenia robot budowlanych i nasadzen,
ostateczny termin wykonania zaméwienia - 15.06.2015 r.

Winno by¢

roboty budowlane i nasadzenia wykonamy w terminie do 29.08.2014 r.,

pielegnacja zieleni od dnia zakonczenia robot budowlanych i nasadzen do 15.06.2015 r.
ostateczny termin wykonania zamoéwienia - 15.06.2015 r.

W zataczeniu zmodyfikowany druk oferta.
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7) Wzoru umowy

§ 5 Terminy realizacji umowy
ust. 4

Jest

Termin zakonczenia robot budowlanych i nasadzen bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 15.06.2014 r.
Termin zakonczenia pielegnacji zieleni ustala sie na 12 miesiecy od dnia zakofczenia robét budowlanych i
nasadzen.

Winno by¢

Termin zakonczenia robot budowlanych i nasadzen bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 29.08.2014 r.
Termin zakonczenia pielegnacji zieleni ustala sie na 15.06.2015 r. od dnia zakoficzenia robot budowlanych i
nasadzen.

§ 7 Rozliczenia i ptatnosci

ust. 5

Jest

Podstawe do rozliczenia pielegnacji zieleni bedzie stanowit protokét odbioru robét dotyczacych pielegnacji
zieleni wystawiony po zakonczeniu robot pielegnacyjnych trwajacych 12 miesiecy od zakonczenia robét
budowlanych oraz nasadzen i potwierdzony przez inspektora nadzoru - bez zastrzezen,

Winno by¢

Podstawe do rozliczenia pielegnacji zieleni bedzie stanowit protokét odbioru robét dotyczacych pielegnacji
zieleni wystawiony po zakonczeniu robot pielegnacyjnych trwajacych od zakoriczenia robdt budowlanych oraz
nasadzen do 15.06.2015 r. i potwierdzony przez inspektora nadzoru - bez zastrzezen,

D W NI K
ZAMOWIEN

cszek Wréblews
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O FERT A zmodyfikowany druk

Nawiazujac do ogloszenia o zamowieniu na:

zagospodarowanie 9 przestrzeni podwérek w Gdansku Letnicy na obszarze rewitalizowanej dzielnicy
skladamy niniejsza oferte za cene:

1. zagospodarowanie terenu

wartosé netto ........coevveeennenne Zl (SOWNIE wonismmnnsnrmns s s ztotych)
VAT 23% oo, ZE(STOWNIE: oo zlotych)
warto$é brutto .................... ZE(STOWNIE s e i masanns ztotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym

2. sieci sanitarne

wartosSe netto «..umscwsin. ZE (STOWNIE: oo, zlotych)
VAT 23000 cccvscnnnssvsvascvasassosss Lo 1T zlotych)
wartos$¢ brutto ..................... ZEH(STOWNIE cveeiee e zlotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym

3. branza elektryczna

wartos¢ netto ........coccveeeneen zh(Stownie: ..o zlotych)
VAT 23% - conmsnmnnns ZH(SIOWNIE: oo zlotych)
wartos¢ brutto .................... ZE(SIOWNIE museminranmm s s e ztotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym

RAZEM (poz. 1 + poz.2 + poz. 3)

wartosé netto ........cocceennenne. zh (stownie: ..o zlotych)
VAT sionnmmnnman ZE (STOWNIE: Lo zlotych)
wartos¢ brutto ........cceee. 2 1 zlotych)
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Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania, poniewaz:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,

b) posiadamy wiedze i do§wiadczenie”,

c) polegamy na wiedzy i doswiadczeniu podmiofu ......... ...t ,

(nazwa podmiotu)
i przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiazanie tego podmiotu do oddama do dyspozycji
niezbgdnych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia’

d) dysponujemy potencjalem technicznym,

e) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

f)  polegamy osobach zdolnych do wykonania zamowienia podmiotu .......... i przedstawiamy w tym
celu pisemne zobowiazanie tego podmiotu do ocldama do dyspozycji niezbednych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia’

g) znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej zapewniajacej wykonanie zaméwienia,

h) polegamy na  zdolnosci  ekonomicznej do  wykonania  zamdéwienia  podmiotu
............................................... i przedstawiamy w tym celu pisemne zobowigzanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zaméwienia oraz oplacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzajacy, ze inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej i dokument o
odpownedmalnosc: solidarnej wykonawcy i podmiotu, na ktérego zasoby ekonomiczne powoluje
si¢ wykonawea *

i) znajdujemy si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

j)  nie podlegamy wykluczeniu na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
»~Prawo zaméwien publicznych”,

k) nie nalezymy do grupy kapitalowej */ nalezymy do grupy kapitalowej * w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6z. zm.),

I)  roboty budowlane i nasadzenia wykonamy w terminie do 29.08.2014 r.,
pielggnacja zieleni od dnia zakonczenia robét budowlanych i nasadzen do 15.06.2015 r.,
ostateczny termin wykonania zamdéwienia — 15.06.2015 r.

m) udzielamy ............... letniej rgkojmi i gwarancji zgodnie z zapisami wzoru karty gwarancyjnej
(zalacznik nr 17 do wzoru umowy) na meble ogrodowe i mala architekture,

n) wyrazamy zgode na ofrzymanie naleznosci w ciagu 30 dni od daty otrzymania faktury przez
zamawiajacego,

0) przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi, tj. ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu
przedstawimy do wgladu w trakcie realizacji, a komplet przekazemy przed odbiorem koficowym,

p) zamowienie zrealizujemy sami * / z udzialem podwykonawcow *,

q) w przypadku zatrudnienia podwykonawcéw wskazujemy:

Lp Czgsci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierzamy powierzy¢
' podwykonawcom

r)  w przypadku zatrudnienia podwykonawcow, odpowiadamy za ich prace jak za swojg wiasna,

s)  zapoznaliSmy si¢ z dokumentacja techniczna,

t)  otrzymalisSmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy zadnych uwag,

u) jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 60 dni

Wadium: W KWOCIE ... zt zostato wniesione w dniu ........ccocevvvriiiiiininnnne, w
FOTTNNE woavcesiess siovmuss st oo i oo st st ssan s manansansananans
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3. Wskazujemy nr konta, na ktore nalezy zwréci¢ wadium wniesione w pieniadzu:
L LT LI O] O T

(wypelnia Wykonawca wnoszacy wadium w pieniadzu)

4. Akceptujemy wzér umowy i zobowigzujemy si¢ do podpisania umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego oraz do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

Na ... kolejno ponumerowanych stronach skfadamy calos¢ oferty.

ceveemeeeeee AN
podpisy osob uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcey lub pelnomocnika

ZALACZNIKI DO OFERTY:

a) Kopia potwierdzajaca wniesienie wadium 1| AR
b) Kosztorysy ofertowe uproszczone StE; cosaiimanvaasa
¢) Zbiorcze zestawienie materialow | Ty
d) Wiedza i doswiadczenie zawodowe St s,
e) Dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane zostaly £11 (SRS
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoiiczone
f)  Potencjal kadrowy ] 1 £ N
g) Os$wiadczenie o posiadanych uprawnieniach ] 1 AP

h)  Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy 1 S
i) Pelnomocnictwo* 1 S
1) Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego 13
k) Zaswiadczenie naczelnika whasciwego Urzedu Skarbowego ]2 S
1) Zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego 11 SRR
m) Zobowigzanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych )| A

zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia (oryginal)*
n) Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej* S sssmnimnzny
0) Wykazanie, ze oferta zostata podpisana przez osobe(y) uprawniona(e) do SIE: coeevcnnan

wystepowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢
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Sygn. Akt 81/13/A

Umowa nr ......../2014/NZ wzér zmodyfikowany

ZaWarta W dnin ... o pomiedzy:

Gming Gdansk — Gdanskim Zarzadem Nieruchomosci Komunalnych — Samorzadowy Zaklad Budzetowy z
siedziba w Gdansku (kod 80-254) przy ul. Partyzantéw 74, reprezentowanym przez:

- Z-c¢ Dyrektora ds. Techniczno — Eksploatacyjnych -mgr inz. Ewg Sienkiewicz

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

dzialajac Na POASTAWIE .....oeviiiiiii ettt
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamodwienia (sygn. akt.
ZP/81/13/A) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy “Prawo Zaméwien Publicznych” zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
I. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zagospodarowanie 9 przestrzeni podworek na
obszarze rewitalizowanej dzielnicy
2. Szczegoélowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robot

1. Szezegblowy zakres robét budowlanych wymienionych w § 1 okre$laja nastepujace dokumenty:

I.1. Projekt wykonawczy zagospodarowania 9 przestrzeni podworek w Gdansku Letnicy, na obszarze
rewitalizowanewj dzielnicy - zalacznik nr 1;

1.2. Projekt wykonawczy zagospodarowania 9 przestrzeni podwoérek w Gdansku Letnicy, na obszarze
rewitalizowanewj dzielnicy; kanalizacja deszczowa — odwodnienie utwardzonych ciagéw pieszo-jezdnych -
zatacznik nr 2;

1.3. Projekt wykonawczy zagospodarowania 9 przestrzeni podwoérek w Gdansku Letnicy, na obszarze
rewitalizowanewj dzielnicy — branza elektryczna - zalacznik nr 3;

I.4. Szcezegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — wymagania ogélne —
zaltacznik nr 4;

1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — roboty ziemne — zalacznik nr 5:

1.6.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — konstrukcje Zelbetowe monolityczne —
zaltacznik nr 6;

1.7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — przygotowanie i montaz zbrojenia —
zalacznik nr 7;

1.8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — konstrukcje i elementy stalowe —
zatacznik nr 8;
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1.9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — roboty murowe — zatacznik nr 9;

1.10.
1.11.
1:12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

1.17.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — pokrycie dachowe — zatacznik nr 10;
Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — zielen — zalacznik nr 11;
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — wyposazenie placu zabaw —
zalgcznik nr 12;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — elementy malej architektury — zalacznik
nr 13;

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — nawierzchnie utwardzone —
zatacznik nr 14;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — zewnetrzna instalacja kanalizacji
deszczowej — zatacznik nr 15;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — instalacje elektryczne. Roboty
budowlane w zakresie instalowania urzadzen oswietlenia zewngtrznego — zalacznik nr 16;

Kosztorysy ofertowe Wykonawcy.

2. Zakres robot obejmuje takze wykonanie

pelnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wprowadzone zmiany podczas realizacji robot.

§3

Obowigzki Zamawiajgcego

I.  Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz posiada
prawomocne pozwolenie na budowe zgodnie z decyzjanr ........................
2. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a)
b)

c)

d)

€)
f)

2)
h)

i)

przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu zagospodarowania terenu najpdzniej w dniu podpisania
umowy,

uzgodnienia i zatwierdzenia przedstawionego przez wykonawce Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
Wykonywania Robdt,

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie maksymalnym do 10 dni od dnia
zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe w terminie maksymalnym do
10 dni od dnia zawiadomienia,

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy przy wprowadzeniu na budowg operatéw powykonawczych kanalizacji
deszczowej, odwodnienia terenu, zasilania i kontroli dostgpu (bramofon oraz sterowanie brama wjazdowa).
terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Szczegdly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejnosé zostana ustalone przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a)

sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
Wykonywania Robot, ktory ma stuzy¢ do kontrolowania postgpu prac oraz prowadzenia rozliczen,
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b)

d)

e)

h)
i)
i)

p)
q)
r)
s)

t)

uzgodnienia z Zamawiajacym Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego Wykonywania Robét, ktéry ma
okreslac:

- zakres rzeczowy danego etapu robat,

- orientacyjny termin wykonania danego etapu robot,

- wartos¢ danego etapu, bgdaca podstawa do fakturowania.

harmonogram moze podlega¢ modyfikacji w zakresie, kolejnosci wykonywanych etapéw robét, terminéw ich
wykonywania oraz ich wartoéci w zalezno$ci od wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub
innych przyczyn okreslonych w § 15 pkt 4 umowy,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, projektem zagospodarowania terenu,
przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonywania robot oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych,
obowiazujacymi przepisami i normami przy dolozeniu nalezytej starannosci,

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,
protokolarnego przejgcia placu budowy,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenia dziennika budowy,

biezgcego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot,

zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robét z odpowiednimi uprawnieniami, oraz
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb
budowy licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,
stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

prawidlowej koordynacji prac,

uzgodnienia sposobu wykonania wjazdu na dziatk¢ 105/5 (zaplecze budynku przy Starowiejskiej 15/16) z
wykonawca realizujacym roboty drogowe na zlecenie Gdanskich Inwestycji Komunalnych. Projekt moze ulec
zmianie w zakresie lokalizacji wjazdu na dziatke, natomiast nie bedzie to powodowalo zmian w nakladach
rzeczowych.

realizacji prac z materialéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materialéw, odpadéw i
smieci - na swdj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

prowadzenia robét zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materialow na budowe
certyfikatow, kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw
potwierdzajacych dane techniczne wymagane w projekcie i specyfikacjach technicznych.

w przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora nadzoru danego materialu, przekazania Zamawiajacemu
danych technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetnial wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,
dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materialu na budowe, najpéZzniej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnosci dostarczonego materialu z
wczesniej zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

organizacji estetycznego zaplecza budowy,

przywrocenia do stanu poprzedniego terenéw przejetych czasowo w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy
oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robot na terenach sasiednich,

3
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X) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci
cywilnej spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych zatrudnionych pracownikow i 0séb trzecich o wartos$ci minimum 2 500 000,00 zi,

y) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru
kolejnych zamknietych cykli robét,

z) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

aa) wykonania i przekazania Zamawiajacemu pelnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej
wprowadzone zmiany podczas realizacji robdt,

bb) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

cc) Scislej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich
wymogow procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.

2. Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia calosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem
umowy i dokonania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen, odpowiedzialnosé za szkody wynikle na placu
budowy ponosi Wykonawca.

3. Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materialach i urzadzeniach przeznaczonych do jego
wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie
budowy, powinien on naprawi¢ szkodge na swoj koszt, w taki sposdb, aby przedmiot umowy odpowiadat
wymaganiom dokumentacji technicznej.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktére sq niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacja, placem
budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

5. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci okreslonych w umowie
robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

6. Podwykonawcy beda realizowali nastepujace czesci zamdwienia:

nazwa czgsci zamowienia

7. W przypadku powierzenia czgsci prac przez Wykonawce Podwykonawcom, tryb postepowania okresla art.
647" ustawy Kodeks Cywilny.

§5
Terminy realizacji umowy
1. Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych.
2. Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 12 dni od dnia
zawiadomienia.
3. Termin zakonczenia robot budowlanych i nasadzen bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na 29.08.2014 r.
4. Termin zakonczenia pielggnacji zieleni ustala si¢ na 15.06.2015 r. od dnia zakonczenia robot budowlanych i
nasadzen.
5. Ostateczny termin wykonania calo$ci zamowienia ustala si¢ na 15.06.2015 r.
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§6

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na
podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych w wysokosci:
a) Zagospodarowanie terenu

wartos¢ netto ........cceeeeee. ZE (SIOWIIIE ... vuveenassrsnessnsansanassnessmsassansssanss i biistissssissastonsi zlotych)
VAT 23%.ccncmnrossinnss ZE (SIOWNIEE ooonmennnimmnmmnnsm s s s ztotych)
warto$¢ brutto .......oeeenen. ZE(STOWNIE Lot zlotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym

b) Sieci sanitarne

wartosc netto ........c..oeeeens TE (SIOWIIEE ..........cn0senensmncenanssnsessnsaseanesins iR TES T SO SR SR ALY zlotych)
VAT 23%.ccoicosinssaviminiinss ZH(SIOWNIE: sosvasssasmssinss s musvivisrsisse e zlotych)
wartosc brutto ................. ZE (STOWNIE oo zlotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym

¢) branza elektryczna

wartosc netto ..........ceee... ZE(SIOWILIE! ......oconneeensseannsnsnonsaneesnasssnnss iREH ST R SRTR ztotych)
VAT 23%0 oo ZE (SIOWNIIE: sisvisinnsvammssmsirmsrsaais smsesiamiassesaes zlotych)
wartosc brutto ..o ZEH(STOWNIE oo zlotych)

zgodnie z Kosztorysem ofertowym

d) RAZEM |[poz. a) + poz. b) + poz. ¢)]

warto$€ netto ... ZH(SIOWRIE; ooianmmnmii s anntnss s nssinmg ztotych)
VAT  ossssansns FHSIOWNIES .ovunsnissimsmssissmusssussninisismeevinivismssisse s iuniasossvenss zlotych)
warto$¢ brutto ................. ZE (STOWNIE oo zlotych)

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objgtego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na
podstawie kalkulacji okreslonych w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materialow i sprzgtu, wskazniki cenotworcze i
parametry do kosztorysowania zawarte w kosztorysach ofertowych nie ulegna zmianie do konca realizacji
robot.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ robot okreslonych w § 2 wraz z
kosztami wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, koszty skladowania odpadow
budowlanych, zabezpieczenia robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzgtu i
ustug, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy. ubezpieczenia placu budowy i o0sob oraz
ewentualnymi kosztami pozwolen.

Wysoko$¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.] nie moze przekroczyé kwoty okreslonej w ofercie
WYKONAWCY: Tiionisavsivisssessssvnssasas ZE (STOWNIE Loii e zh).

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego zakresu prac niz wynika to z kosztoryséw ofertowych,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o ilo$¢ niewykonanych prac danego rodzaju,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie
wykonanych robét. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza by¢ zgodne z cenami okreslonymi w
kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1d) z uwzglednieniem dziatan wynikajacych z ust. 6 i potwierdzonych w
kosztorysach powykonawczych bedacych podstawa rozliczenia robdt zostanie podzielone na dwie czgsci,
pierwsza dotyczacg wykonania robot budowlanych i zagospodarowania terenu w wysokosci 95% oraz drugg
dotyczgca pielggnacji zieleni w wysokosci 5%.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot nastapi czeSciowymi fakturami miesigcznymi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym Wykonywania Robét, na podstawie potwierdzonego w protokolach odbioru czgsciowego przez
inspektorow nadzoru zaawansowania rzeczowo — finansowego.
Podstawe do rozliczenia dla danego etapu robot beda stanowily nastgpujace dokumenty:
a) protokdt odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys czgsciowy.
Podstawe do rozliczenia koncowych robot budowlanych beda stanowily nastepujace dokumenty:
a) protokdl ostateczny odbioru robot budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys ostateczny (koncowy).
Faktura za wykonane roboty budowlane i zagospodarowanie terenu bedzie stanowita 95% wartosci okreslonej
przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych zatwierdzonych przez inspektoroéw nadzoru.
Podstawe do rozliczenia pielggnacji zieleni bedzie stanowit protokdt odbioru robot dotyczacych pielggnacji
zieleni wystawiony po zakonczeniu robdt pielegnacyjnych trwajacych od zakonczenia robot budowlanych oraz
nasadzen do 15.06.2015 r. i potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
Faktura za wykonanie pielggnacji zieleni bedzie stanowila 5% wartosci okreslonej przez Wykonawce w
kosztorysach powykonawczych zatwierdzonych przez inspektorow nadzoru.
Faktury za wykonane roboty musza by¢ wystawione i dostarczone Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od daty
odbioru danych robot.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzienn dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaplaty naleznosci podwykonawcom bezposrednio na ich konto w czesci

przypadajacej podwykonawcom na zasadzie przekazu.

. W celu zaptaty naleznosci podwykonawcom bezposrednio przez Zamawiajacego, wykonawca jest

zobowiazany do dostarczenia nastepujacych dokumentdw:

a) oswiadczenia wykonawcy, ze umowa w czgsci przypadajacej na podwykonawceg zostata wykonana
nalezycie i terminowo,

b) protokotu odbioru prac wykonanych przez podwykonawce potwierdzonego pod wzgledem ilosci i jakosci
oraz terminowosci przez wykonawcg oraz zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

c) prawidlowej faktury VAT potwierdzonej przez wykonawce z terminem ptatnosci nie krotszym niz 30 dni
od daty jej zlozenia u zamawiajacego,

d) upowaznienia wykonawcy do zaplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, na zasadzie
przelewu okreslonego w punkcie 7 niniejszego paragrafu,

e) oswiadczenia podwykonawcy, ze zaplata za fakturg wyczerpuje jego roszezenia z tytulu wykonanych robot
budowlanych,

f) kopie upowaznien udzielonych przez wykonawce podwykonawcey do odbioru naleznych wynagrodzen
bezposrednio od Zamawiajacego na zasadzie przekazu.
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12. Zaplata przez zamawiajacego naleznosci podwykonawcy zaliczana jest na poczet calej wartosci zamowienia.
13. Zaptata naleznosci podwykonawcy nie wylacza ani nie umniejsza zadnych praw zamawiajacego, wynikajacych

z zawartej umowy wzgledem wykonawcy oraz podwykonawcy.

§8
Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe bgda mogly byé uwzglednione tylko w przypadku robot zakrytych lub uzasadnionej zmiany
technologii wykonania,
Roboty dodatkowe beda wykonywane na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego oraz po podpisaniu dodatkowej umowy, na podstawie odrebnego postepowania.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie kosztorysem szczegoélowym, sporzadzonym na podstawie
KNR z zastosowaniem nastepujacych czynnikow cenotworczych:
a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robdt w nim wystepuje,
b) stawek roboczogodziny, cen materiatow i sprzetu, wskaznikow cenotwoérczych i parametrow do
kosztorysowania okreslonych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robot w nim nie wystepuje,
¢) cen materialdw i najmu sprz¢tu na poziomie nie przekraczajacym poziomu srednich cen krajowych w
okresie realizacji robot wg cennikéw Sekocenbudu oraz faktur zakupu na materialy nie wystgpujace w
cenniku, o ile dane materialy lub praca sprzetu nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu
materiatow,
Szczegotowe kosztorysy powykonawcze sporzadzone przez Wykonawcg na wlasny koszt podlegaja
sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. nr 243 poz 1623 z p6zn. zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektorzy nadzoru uprawnieni sa do wydawania wykonawcy polecen zwiazanych z jakoscia i iloscig robat,
ktére sa niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i) ......cccceevveeeviiennns
- kierownik robot sanitarnych Pan(i) ...........cccoooeennno.
- kierownik robot elektrycznych Pan(i) ......c.ccoooveieiiinennnnn.
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpisow do ,.Dziennika Budowy™.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy, e e zt (stownie: ..
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ............ccccoocoviiiieinn najpozniej
w dniu zawarcia umowy.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i
przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu rekojmi za wady
oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie

zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczonag za

zgodnos$¢ z oryginalem. Zwrot oryginatlu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu, na jaki wniesiono

zabezpieczenie.

§11
Odbiér robot

Strony postanawiaja, Zze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie

IZECZOWY.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objgte umowa,

b) przeprowadzi¢ wymagane przez przepisy proby i sprawdzenia techniczne instalacji i urzadzen z wynikiem
pozytywnym oraz przekaza¢ wyniki tych prob. O ile proby odbywaé sie beda przed terminem odbioru
koncowego Wykonawca powiadomi o ich terminie Zamawiajacego,

c) uprzatnac plac budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy

i gotowosci do odbioru koncowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5

ust. 3.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) oryginal dziennika budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgdnymi protokotami zmian,

c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegdlowymi dotyczace materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

d) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowigzujacymi polskimi normami,

e) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za naleznag mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem i zalaczonym harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonania calosci robot

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i

prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru

koncowego robdot.

Termin odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pézniej niz 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce wniosku o

dokonanie odbioru koficowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin

ponownego zlozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru kofcowego robodt i sporzadzi protokél w terminie 5 dni kalendarzowych od

spetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Protokol odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokohu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot,

¢) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0séb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnoéci odbioru przedmiotu
umowy. W taki przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapily w okresie gwarancji i rekojmi,

¢) wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w mysl przepiséw budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu
umowy i zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowiazany jest do spelnienia
tego zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty
wynagrodzenia umownego.

Wykonawcea zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Usuniecie wad powinno

by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za datg odbioru koncowego uwaza¢ si¢ bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru przedmiotu

umowy bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koricowego w terminie 10 dni od daty

przewidzianej w § 11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i

wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu rg¢kojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunieciem wad

ujawnionych w okresie rgkojmi.

. Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni kalendarzowych

od daty uplynigcia terminu rgkojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Gwarancja i rekojmia
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Okres rekojmi ustalasiena ........... miesigcy.
Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zapisami wzoru karty gwarancyjnej (zalacznik nr 17 do umowy) na
meble ogrodowe i malg architekturg.
Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ przedmiotu umowy (zgodnie z zalacznikiem nr 17 — wzér karty
gwarancyjnej), jego zgodnos¢ z parametrami okre$lonymi przez producenta i zgodno$é z obowiazujacymi
normami.
Termin r¢kojmi gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.

9
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6. O wykryciu wady w okresie rgkojmi Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié na pismie Wykonawce nie

pozniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawey protokot okreslajacy wade, jej
istotnos¢ i proponowany termin usuniecia.

Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposéb i termin usuniecia wady.

Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaly z winy Zamawiajacego.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwiazania umowy z jego
winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt d umowy

b) z tytulu opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 6 ust. 1 pkt d umowy za kazdy dzieii zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do
dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, jezeli zwloka powstala z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

¢) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,8% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. I pkt d umowy za kazdy dzien zwloki,

d) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 punkt d umowy za kazdy dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt d umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie
wigeej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1pkt d umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt d, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art.
145 ust. 1 ustawy ,.Prawo Zamowien Publicznych™.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach og6inych.

§14
Wypowiedzenie umowy i odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkoéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w § 14 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do
dnia odstapienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe w trybie natychmiastowym.
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7.

Zamawiajacy moze rozwiaza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien
bez ponoszenia skutkéw prawnych.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pi$mie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowient zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nastepujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:

a) przesuni¢ciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) Zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub Kierownikow robot, jako przedstawicieli Wykonawcy
pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

Zmiany w umowie moga zosta¢ wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu rob6t powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

b) koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub innych robét budowlanych, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, ktorych wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zaméwienia podstawowego bedzie
uzaleznione od wykonania tych robot.

¢) wystapienia znaczacych zmian w projekcie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

d) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosei:

- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku wystepujace po 31.03.2014 r. (silne
wiatry, opady atmosferyczne, wysoka wilgotnos¢ powietrza, temperatura ponizej + 5° C),
uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

e) w przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w pkt a, b, ¢, d termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 i 4 jest niewazna.

§16
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedaq mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, 0séb reprezentujacych, numerow telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ calosci lub czesci wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
Gdanski Zarzad Nieruchomosci Komunalnych Samorzadowy Zaklad Budzetowy jako podatnik podatku od
towaréw i ustug oswiadcza, Ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-08-44-969 i
upowaznia Wykonawceg do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.
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7. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i uslug i posiada nr NIP

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:

1. Projekt wykonawczy zagospodarowania 9 przestrzeni podworek w Gdansku Letnicy, na obszarze rewitalizowanewj dzielnicy — zatacznik
nrl;

2. Projekt wykonawczy zagospodarowania 9 przestrzeni podworek w Gdansku Letnicy, na obszarze rewitalizowanewj dzielnicy; kanalizacja
deszczowa — odwodnienie utwardzonych ciagow pieszo-jezdnych - zatacznik nr 2;

3. Projekt wykonawczy zagospodarowania 9 przestrzeni podwoérek w Gdansku Letnicy. na obszarze rewitalizowanewj dzielnicy — branza
elektryczna - zatacznik nr 3;

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zataczniki od nr 4 do nr 16:
5. Wzor karty gwarancyjnej — zalacznik nr 17
6. Kosztorysy ofertowe Wykonawcy.
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