




LEGENDA :

-  ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
-  ŚCIANY ISTNIEJĄCE GIPS-KARTON.
-  DRZWI ORAZ FRAGMENT ŚCIANY G-K DO DEMONTAŻU
-  DRZWI DO WYMIANY
-  PROJEKTOWANE PRZESUNIĘCIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ G-K

WYKAZ POMIESZCZEŃ

| Nr pom. | Nazwa pom.              | Pow. pom m <sup>2</sup> | Posadzka      | Ilość osób |
|---------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| 2.01.   | Raty i umorzenia        | 16,32                   | terakt        | 2          |
| 2.02.   | Raty i umorzenia        | 16,01                   | terakt        | 2          |
| 2.03.   | Kancelaria              | 16,13                   | terakt        | 1          |
| 2.04.   | Magazyn                 | 7,53                    | terakt        | -          |
| 2.05a.  | Server                  | 7,95                    | terakt        | -          |
| 2.05.   | Eksmisja                | 12,35                   | terakt        | 2          |
| 2.06.   | Pom. porządkowe         | 2,29                    | terakota      | -          |
| 2.07.   | W.C. personelu - damski | 4,66                    | terakota      | -          |
| 2.08.   | Sekretariat             | 14,67                   | wykl. dywan.  | 1          |
| 2.09.   | Kierownik               | 18,30                   | wykl. dywan.  | 1          |
| 2.10.   | Z-ca kierownika         | 13,40                   | wykl. dywan.  | 1          |
| 2.11.   | Kuchotka podłączna      | 1,77                    | terakota      | -          |
| 2.12.   | Korytarz                | 6,73                    | terakt        | -          |
| 2.13.   | Zamiana mieszkań        | 27,56                   | terakt        | 3          |
| 2.14.   | Zamiana mieszkań        | 14,47                   | terakt        | 1          |
| 2.15.   | Kuchotka podłączna      | 3,16                    | terakota      | -          |
| 2.16.   | W.C. personelu - męski  | 4,82                    | terakota      | -          |
| 2.17.   | Korytarz                | 39,18                   | terakt        | -          |
| K - 1   | Klatka schodowa         | 15,94                   | istn. lastico | -          |
| RAZEM   |                         | 243,24                  |               | 14         |

UWAGI:  
1. WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  
2. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ  
3. ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.  
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZMAIANYCH SYSTEMÓWCH  
POMIANY BYĆ WYKONYWANE WEDŁUG TECHNOLOGII OKREŚLONEJ PRZEZ PRODUCENTA.  
5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ROZMAIANYCH TECHNICZNE MUSZA ODPOWADAĆ NORMOM  
- BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ. BHP, POSIADAĆ ATYSTY I APROBATY TECHNICZNE

RZUT I PIĘTRA 1:50

|                                                                                       |                                                                                                                 |                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI                                          |                                                                                                                 |                                         |              |
| 80-402 GDANSK, ul.Kochanowskiego 14m13. TEL. 058 344-54-85                            |                                                                                                                 |                                         |              |
| projektant<br>mgr inż. arch.<br>Barbara Dębnia<br>ul.Gdańsk P.O.084 61310254 P.O.0134 | inwestor<br>Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych<br>Samorządowy Zakład Budżetowy Gdańsk ul. Partyzantów 74. |                                         |              |
| podpis                                                                                | obekt                                                                                                           |                                         |              |
| branża<br>ARCHITEKTURA                                                                | faza<br>PW                                                                                                      |                                         |              |
| data<br>12-2014                                                                       | skala<br>1:50                                                                                                   | nazwa projektu<br>RZUT I PIĘTRA-PROJEKT | nr rys.<br>4 |