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I.  WYMAGANIA  OGÓLNE  (kod CPV 45000000-7)  – ST01 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

zwiazanych z remontem lokalu mieszkalnego  nr 8 w Gdańsku przy ul. Strajku  Dokerów  2 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 



 

 

 

 

5 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
pro­jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen­tów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku­mentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy­konawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
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Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno­znaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 

 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowejprzedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 



 

 

 

 

14 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek­tu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie­czeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna­kowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

 

10.2.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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       ST- 02   INSTALACJA GAZOWA 

 

SPIS TREŚCI 

1. Dane ogólne 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

1.2.  Zakres stosowania 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

1.4. Określenia 

1.4.1. Instalacja gazowa 

1.4.2. Przewody gazowe 

1.4.3. Urządzenia gazowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.6. Dokumentacja robót instalacji gazowych 

2. Materiały – wymagania techniczne 

2.1. Rury stalowe czarne bez szwu 

2.2.  Rurki gazowe kulowe 

2.3.  Kształtki z żeliwa ciągliwego do połączeń gwintowanych 

2.4.  Kształtki stalowe do połączeń spawanych 

2.5.  Przyłącze redukcyjne do gazomierza 

2.6.  Urządzenia gazowe 

2.7.  Wentylacja wywiewna 

2.8.  Wentylacja nawiewna 

2.9.  Odprowadzenie spalin 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Warunki wykonania instalacji gazu 

5.1.  Wymagania ogólne 

5.2.  Roboty demontażowe 

5.3.  Roboty montażowe 

5.3.1. Montaż rurociągów 

5.3.2. Montaż podejść do gazomierzy 

5.3.3. Odprowadzenie spalin 

5.4.  Montaż urządzeń gazowych 

5.5.  Montaż kurków gazowych 

5.6.  Zabezpieczenie antykorozyjne 

5.7.  Wykonanie robót pomocniczych i towarzyszących w inst. gazu 

5.8.  Wentylacja pomieszczeń 

5.9.  Próby szczelności 

5.10. Uruchomienie instalacji gazowej 

6. Kontrola jakości 
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6.1. Kontrola zgodności wykonania instalacji z projektem 

6.2.  Kontrola jakości wykonania robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Zestawienie przepisów i norm 

1. Dane  ogólne :   

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są warunki techniczne i wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wewnętrznej gazu w lokalu mieszkalnym nr 8  w 

budynku mieszkalnym przy ul. Strajku  Dokerów  2  w  Gdańsku 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu wewnętrznych instalacji gazowych i armatury, a także 

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Do prac towarzyszących należy 

zaliczyć między innymi przebicia przez stropy i ściany, wykucie bruzd i naprawy 

po przejściach instalacjami 

Zakres robót:  

- demontaż  rur  stalowych czarnych bez szwu   

- montaż  rur  stalowych czarnych bez szwu 

- montaż kształtek o połączeniach spawanych i gwintowanych 

- montaż kurków kulowych gazowych 

- montaż urządzeń gazowych 

- montaż wentylacji wywiewnej 

- montaż odprowadzenia spalin 

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych 

 

1.4. Określenia 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

zawartymi w   obowiązujących Polskich Normach  

1.4.1.Instalacja gazowa 

Układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą wyposażeniem i 

urządzeniami gazowymi , mający początek w miejscu połączenia przewodu z 

kurkiem głównym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na 

urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami oraz z wymaganymi dla tego typu 

urządzeń przewodami spalinowymi doprowadzonymi do kanałów spalinowych 

budynku.  
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 Przewody gazowe 

      Przewód gazowy – odcinek rury stalowej, którym rozprowadzany jest gaz do 

poszczególnych urządzeń 

Przewód rozprowadzający – poziomy odcinek instalacji gazowej, łączący przyłącze 

gazowe z pionami   gazowymi  instalacji 

Przewód pionowy – pionowy przewód instalacji gazowej doprowadzający gaz na 

poszczególne kondygnacje budynku. 

Przewód elastyczny – przewód giętki doprowadzający gaz do urządzenia gazowego i 

pozwalający na przemieszczenie tego urządzenia. 

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przewody przed 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest 

przewód instalacji gazowej. 

Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą poszczególnych 

odcinków przewodu gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, 

rozgałęzienia a także zaślepienia przewodu. 

 Urządzenia gazowe 

Urządzenie gazowe – urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie 

mieszaniny paliwa  gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilości 

energii cieplnej. 

Kuchenka gazowa – urządzenie gazowe z otwartym płomieniem stosowane do 

przygotowywania posiłków i ogrzewania płynów, nie posiadające piekarnika 

Kuchnia gazowa – urządzenie gazowe z otwartym płomieniem stosowane do 

przygotowywania posiłków i ogrzewania płynów,  posiadające piekarnik  elektryczny.  

Kocioł gazowy – urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego przeznaczone 

do wytwarzania ciepła w postaci ogrzanej wody. 

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” 

1.6. dokumentacja robót montażowych wewnętrznej instalacji gazowej 

Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 

pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 

konkretnego zadania. 

 

2. Materiały – wymagania techniczne 

Materiały stosowane do budowy wewnętrznych instalacji gazowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 

- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydanej przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Materiały użyte do montażu instalacji gazowej powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie elementy wyposażenia, urządzenia, 

przewody, kształtki, kurki, elementy połączeń itp. powinny posiadać certyfikat wydany 

przez instytucje upoważnione do tego. Dla rur stalowych powinno być dołączone 

zaświadczenie jakości rur z oceną wyników badań wg PN-80/H-74219 wraz z oceną 

sprawdzenia szczelności. Materiały i urządzenia powinny być składowane na paletach w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczone przed działaniem promieni 

słonecznych i opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać/g poszczególnych grup, 

wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub poszczególnych rur. 

2.1. Rury stalowe 

 Przewody gazowe wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu przewodowych wg 

PN-80/H-754219 łączonych przez spawanie, a przy armaturze łączonych na gwint zgodnie z 

PN-70/H-74731 z zastosowaniem jako uszczelnienia teflonowej taśmy uszczelniającej  lub 
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preparatu uszczelniającego. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane takie jak 

stropy i ściany w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50:ZW. 

2.2. Kurki gazowe kulowe 

Jako armaturę odcinającą zastosować kurki kulowe gazowe z atestem.  

2.3. Kształtki z żeliwa ciągliwego do połączeń gwintowanych 

Kształtki z żeliwa ciągliwego stosować w miejscu podejścia do gazomierzy i w miejscu 

połączenia urządzeń z instalacją gazową. 

2.4. Kształtki do połączeń spawanych 

Kształtki do połączeń spawanych (tzw. kolana hamburskie) stosować na połączeniach 

przewodów gazowych przy zmianie kierunku trasy. 

2.5. Przyłączenia redukcyjne do gazomierza 

Gazomierz łączyć z instalacją gazową za pomocą przyłącza redukcyjnego 250/130  

lub innej produkcji sztywnego spawanego podłączenia o rozstawie 130 mm z podejściem 

fi 15 do próby gazu. Zamontować gazomierz typu  G-4 o Qmax=6m3/h . Gazomierz  

zamontowany  w  korytarzu  lokalu  mieszkalnego. 

2.6. Urządzenia gazowe 

Kuchnie  i  kotły  gazowe (użytkownika) podłączyć do instalacji gazowej po poddaniu ich 

próbie na ciśnienie. 

2.7. Wentylacja wywiewna 

Wentylację wywiewną będą stanowiły kratki wywiewne  zamontowane na kanałach 

wywiewnych  murowanych  lub  stalowych. 

2.8. Wentylacja nawiewna 

Dla wentylacji nawiewnej zastosować kratki nawiewne w dolnej części drzwi 

prowadzących do łazienki o powierzchni otworu netto 220 cm2. W stolarce okiennej 

montować nawiewniki okienne aerodynamiczne o V = 40 m3/h 

2.9. Odprowadzenie spalin 

Spaliny będą odprowadzone z kotła  kanałem  koncentrycznym  60 x 100  ze stali 

kwasoodpornej nierdzewnej w gatunkach: 00H17N14M2, wg PN-71/H-86020 (DIN 1.4404) 

w postaci blachy o grubości 0,6-0,8 mm wg PN-71/H-92125 wraz z trójnikiem 

inspekcyjnym wyczystką,  i wywiewką . Wszystkie elementy systemu powinny posiadać 

wymagane atesty i dopuszczenie do stosowania jako przewody spalinowe: 

- aprobata techniczna wydana przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 

- potwierdzenie zgodności wyrobu z wymogami w zakresie próby ogniowej wydana przez 

Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na własności materiałów. 

Sprzęt używany przez wykonawcę przy robotach montażowych powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w 

terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
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4. Transport 

Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Materiały urządzenia 

powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. Ponadto 

przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 

5. Warunki wykonania instalacji gazowej 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty montażowe instalacji gazowej będące przedmiotem przetargu powinny być 

dostosowane do wytycznych ujętych w projekcie instalacji gazu. Podstawą wykonania prac 

jest dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowę wydane przez właściwy 

terytorialnie organ władzy budowlanej. Instalacja musi być wykonana przez wykonawcę 

posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonany będzie demontaż 

istniejącej instalacji gazu oraz montaż projektowanej instalacji. 

Instalację gazu wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać instalacje gazowe (Dz Bud Nr 10 poz. 46 z dnia 8.02.95) wraz ze zmianami 

zawartymi w Dzienniku Ustaw NR 45 poz. 200 z dnia 19.04.96 i Dz. U. Nr 132 poz. 878 z 

30.09.97.  

5.2. Roboty demontażowe  

 Termin planowanego rozpoczęcia robót przy modernizacji instalacji gazu należy 

zgłosić w Rejonie Gazowniczym w Gdańsku. Upoważnieni pracownicy Rejonu 

Gazowniczego zamkną kurek główny, odcinając dopływ gazu do budynku, oraz zdemontują 

gazomierze wskazane w projekcie technicznym do demontażu. 

 Po podłączeniu instalacji do kurka głównego wylot z kurka zaślepić. 

 Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy sprawdzić czy w istniejącej 

instalacji znajduje się gaz po zamknięciu gazu do budynku ( ewentualna nieszczelność kurka 

głównego na przyłączu na zewnątrz budynku). Próby należy dokonać poprzez odkręcenie 

korka w najwyższym punkcie pionu, wkręcenie końcówki na wąż, założenie węża i 

wyprowadzenie go poza budynek. Następnie do przeciętego przewodu na zewnątrz budynku 

wprowadzić dwutlenek węgla i przedmuchać nim instalację gazu. 

 Odłączyć przybory do instalacji i rozpocząć demontaż rurociągów. Wybić ze stropów 

i ścian istniejące tuleje ochronne. Zdemontowane rurociągi wywieźć na złom. 

5.3. Roboty montażowe 

5.3.1. Montaż rurociągów 

 Spawanie rur przewodowych powinny wykonywać przedsiębiorstwa montażowe 

mające odpowiednie możliwości technologiczne, a w szczególności wyposażone w środki 

techniczne i urządzenia spawalnicze, dysponujące uprawnionymi spawaczami, nadzorem 

spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu spawania. 

 Przygotowanie do spawania, jego przebieg, kontrola i naprawa powinny spełniać 

wymagania obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności ochrony p.poż i BHP. 

 Montaż rurociągów powinien być zgodny ze schematem technologicznym ujętym w 

projekcie instalacji gazu. 
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Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. 

 Przewody należy łączyć przez spawanie gazowe. Rury spawa się na styk, 

pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zachowując ich odległość w granicach 0,5-1,5 

mm w celu uniknięcia przetopu. Miejsce spawane powinno być dokładnie oczyszczone z 

rdzy i brudu, a następnie starannie osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. Przed 

rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur za pomocą drewnianej łaty. 

Spoina powinna być wykonana szybko i bez przerw, a właściwości drutu spawalniczego 

zbliżone do materiału spawanego. Przewody do spawania należy przedmuchać sprężonym 

powietrzem w celu oczyszczenia przewodów. Żadnych złączy rurowych nie wolno 

montować w ścianach lub stropach. Przewody montować po wierzchu ścian i mocować na 

uchwytach. 

 Przejście przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych w/g BN-

82/8976-50 typ ŻW. Przewody gazowe prowadzić w odległości 2 cm od ścian i mocować 

hakami co 2,5m oraz w odległości 15 cm nad poziomymi przewodami wod-kan, 10 cm od 

pionowych przewodów wod-kan, 60 cm od istniejących urządzeń elektrycznych. 

Zmiany kierunku przewodów wykonywać przez kształtki przystosowane do spawania. 

 Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do zamontowania armatury 

gwintowanej, urządzeń gazowych oraz gazomierzy. Powinny one być lokalizowane w 

miejscach widocznych i łatwo dostępnych do kontroli. Do uszczelnienia połączeń 

gwintowanych należy używać szczeliwa konopnego lub szczeliw nie wchodzących w 

reakcję chemiczną z gazem ziemnym. 

 Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub zniekształconym przekroju.  

5.3.2. Montaż podejść do gazomierzy 

 Do pomiaru zużycia gazu w mieszkaniu zaprojektowano gazomierz typ G-4 o 

rozstawie podejść 13 cm. Gazomierz podłączyć za pomocą przyłącza redukcyjnego 250/130 

o rozstawie 130 mm z podejściem f15 do próby gazu.  

Wysokość zamontowania gazomierza max. 1,8 m od podłogi do dolnej krawędzi 

gazomierza i w odl. 0,5 m od drzwi. Podejścia pod gazomierz od strony napływu gazu winny 

być zakończone kurkiem gazowym ćwierć-obrotowym z łbem kulistym fi  25. 

5.3.3. Odprowadzenie spalin 

 Spaliny będą odprowadzane z kotła do komina kanałami ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej. Średnica kanału spalinowego  koncentrycznego 60 / 100 mm.  

Przew…ód  koncentryczny  powietrzno – spalinowy  wprowadzić  w  kanał  wentylacyjny  

murowany  wskazany  w  ekspertyzie  kominiarskiej. 

Komin koncentryczny należy zaopatrzyć w kolano  inspekcyjne i odprowadzenie skroplin, a 

wylot  skroplin  pozostawić nieuzbrojony.  

5.4. Montaż urządzeń gazowych 

 Urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na 

stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych posiadających odpowiedni 

certyfikat. 

 Podczas podłączania urządzeń sprawdzić prawidłowość ich dotychczasowej 

lokalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość pomieszczenia, w którym 

można zainstalować przybory gazowe powinna wynosić co najmniej 2,2 m. Urządzenia 

gazowe pozostające bez stałego dozoru w czasie ich użytkowania, takie jak kotły gazowe do 

ogrzewania pomieszczeń, powinny mieć samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku 
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ciśnienia gazu luz wyłączenia dopływu gazu, braku odpowiedniego ciągu kominowego oraz 

spełniać wymagania Polskich Norm. 

 

5.5. Montaż kurków gazowych 

 Zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia umieścić w pomieszczeniu, w którym 

zamontowane jest urządzenie, w miejscu łatwo dostępnym w odległości nie większej niż 1 m 

od króćca przyłączeniowego.  

 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Powierzchnie do malowania przygotować przez odtłuszczanie chemiczne, 

odrdzewianie mechaniczne i oczyszczenie do 3-go stopnia czystości wg PN-80/H-97050. 

Malować dwukrotnie farbą do gruntowania, a następnie dwukrotnie farbą nawierzchniową 

żółtą wg PN-85/B-02421. 

5.7. Wykonanie robót pomocniczych i towarzyszących w inst. gazu 

Wykonać nowe otwory w przegrodach budowlanych na przejście instalacji gazowej. 

Należy zamurować niewykorzystane otwory w ścianach i stropach po zdemontowanej 

instalacji gazowej. 

Istniejące otwory, przez które będzie prowadzona nowa instalacja powiększyć tak, aby 

zmieściła się tuleja ochronna. 

Zamurować miejsca po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych i podłączeniach rur 

spalinowych.            

Wykuć otwory w kanałach wentylacyjnych i zamontować nowe kratki wentylacyjne.  

Wykuć otwory w kanałach spalinowych lub  wykonać  przejścia  w  stropach , wprowadzić  

koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe 80/125 mm z  wyprowadzeniem  ponad  

dach budynku zakończonych  wywiewką  powietrzno – spalinową kwasoodporną  80x125. 

Wszystkie zamurowane elementy, uszkodzenia ścian zamalować farbą o kolorze dobranym 

do istniejącego. 

5.8. Wentylacja pomieszczeń i kanały spalinowe 

 

Pomieszczenia w których zainstalowane są urządzenia gazowe należy wentylować 

sposób szczególnie staranny. Wszystkie połączenia kanałów wentylacyjnych wykonać 

należy zgodnie z wytycznymi ujętymi w dokumentacji oraz zgodnie z wskazaniami 

ekspertyzy kominiarskiej.  

Dla wentylacji nawiewnej zastosować kratki nawiewne w dolnej części drzwi prowadzących 

do łazienki lub wykonać szczelinę o powierzchni otworu netto 220 cm2 oraz  nawiewniki  

okienne aerodynamiczne.   

Wentylację wywiewną pomieszczeń otworzyć wg zaznaczonych wlotów na rzutach 

budynku.   

Kanał  powietrzno – spalinowy  60/100 mm od urządzeń grzewczych   wyprowadzić   ponad  

dach  budynku  zgodnie  z  rozwiązaniami  ujętymi  w  dokumentacji  technicznej.   

 

5.9. Próby szczelności 

Po zamontowaniu urządzeń gazowych przeprowadzić próbę szczelności oddzielnie dla pionu 

i lokalówki za gazomierzem w obecności dostawcy gazu za pomocą sprężonego powietrza o 

ciśnieniu 50 kPa przez 30 min.        
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Manometr użyty do przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 

0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0-

0,6 MPa. 

Próbę przeprowadza się na instalacji bez zabezpieczenia antykorozyjnego. 

W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa okaże się nieszczelna, należy usunąć 

przyczyny jej nieszczelności i próbę wykonać powtórnie.  

Jeżeli trzykrotnie wykonana próba da wynik ujemny, instalację należy zdemontować i 

wykonać ponownie.  

Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6-ciu miesięcy od daty wykonania próby 

szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo. 

 

5.10. Uruchomienie instalacji gazowej 

Po dokonaniu badania szczelności instalacji gazowej z wynikiem dodatnim oraz odbiorze 

technicznym przez Inspektora Nadzoru, instalacja gazowa może być podłączona do sieci 

gazowej i uruchomiona przez dostawcę gazu. 

Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinków instalacji oraz 

urządzeń gazowych. 

Do obowiązków dostawcy gazu należy zamontowanie gazomierzy. 

Gazomierze mogą być zamontowane tylko w instalacji uznanej za szczelną, w której 

wykonawca zainstalował urządzenia gazowe. 

Przed rozpoczęciem napełniania instalacji gazem należy sprawdzić czy nie pozostawiono 

otwartych wylotów. 

Wszystkie kurki przed gazomierze mai i urządzeniami powinny być zamknięte. 

Następnym etapem uruchomienia instalacji jest jej odpowietrzenie, czyli usunięcie 

mieszaniny powietrza z gazem palnym. 

W pomieszczeniach, w których przeprowadza się odpowietrzenie nie można używać 

otwartego ognia. Poszczególne odcinki odpowietrza się kolejno: najpierw poziom z pionami, 

a następnie poszczególne lokalówki. 

6. Kontrola jakości 

Przed komisyjnym odbiorem robót musi być dokonany odbiór robót techniczny 

przeprowadzony przez wykonawcę w obecności inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

 W ramach odbioru technicznego sprawdza się przede wszystkim: 

- zgodność wykonania instalacji z projektem budowlanym i ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu 

- jakość wykonania robót szczelności wszystkich elementów podczas próby na zimno 

i ciepło   

 

6.1. Kontrola wykonania instalacji z projektem 

 Urządzenia centralnego ogrzewania powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną. Odstępstwa od postanowień projektu, po uzgodnieniu z organami 

zainteresowanymi, a w ważniejszych przypadkach również autorem projektu, powinny być 

uzasadnione bądź w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru, bądź 

innym równorzędnym dowodem. 

 Odstępstwa mogą dotyczyć np. zastąpienia zaprojektowanych elementów urządzenia, 

w przypadku niemożności ich otrzymania – przez inne typy elementów o zbliżonej 

charakterystyce. 

 Odstępstwa w żadnym przypadku nie mogą dotyczyć koncepcji projektu. 
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6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

 Podczas prowadzenia kontroli jakości wykonania instalacji gazu należy sprawdzić: 

- zastosowanie właściwych materiałów i urządzeń przewidzianych projektem i 

posiadających atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie 

- prawidłowość wykonania wszystkich połączeń spawanych, gwintowanych i lutowanych 

- sposób zamocowania przewodów, rozstaw podpór mocujących 

- zachowanie odpowiednich odległości przewodów gazu od przewodów elektrycznych 

- poprawność wykonania przejść przez stropy i ściany 

- poprawność wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych 

- prawidłowość podłączenia kotła (pieca gazowego) do przewodu spalinowego oraz 

prawidłowość funkcjonowania kanałów wentylacyjnych 

- prawidłowe działanie urządzeń automatyki kotła 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych 

ilości zużytych materiałów. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót 

pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. 

Jednostką obmiarową dla: 

- rurociągów poszczególnych średnic jest 1 mb 

- osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet) 

- zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania rurociągów jest 1 mb 

- przewodów wentylacyjnych i spalinowych jest 1 m2 

 Obmiar wykonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 

Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w 

umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu 

określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.   

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiory częściowe i między operacyjne: 

a. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót budowlano-

montażowych: 

 - spawanie rurociągów 

- próby ciśnieniowe i wytrzymałościowe, odcinkowe. 

b. Niezależnie od pozytywnego wyniku prób szczelności i wytrzymałości rurociągów 

wykonanych z rur stalowych inspektor nadzoru może zarządzić wycięcie próbek i przesłanie 

ich do zbadania w laboratorium. Do wycięcia próbek inspektor wybiera spawy optycznie 

najgorzej wykonane. Liczba spoin, z których pobrano próbki, nie powinna przekraczać 1% 

ilości spawów. Ze wskazanej przez inspektora spoiny należy wyciąć dwie próbki: jedną do 

prób na zrywanie, drugą – na zginanie. W przypadku ujemnego wyniku prób badanie należy 

ponowić, pobierając próbki w ilości 2% spawów. 

c. Odbiorom częściowym podlegają roboty tzw. zanikające, jak przebicia oraz odbiory 

odcinkowe przewodów zewnętrznych lub umieszczonych w kanałach nie przełazowych w 

budynku. 

8.2. Odbiór końcowy: 

a. Przy odbiorze końcowym instalacji rozprowadzania gazów sprawdzamy: 
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- użycie właściwych materiałów, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,  - 

prawidłowość wykonania połączeń spawanych, gwintowanych (na podstawie protokołów 

odbiorów częściowych),  

- jakości zastosowanego szczeliwa przy połączeniach kołnierzowych, gwintowanych i w 

dławicach armatury, 

- spadki rurociągów, 

- jakość wykonania gięć rur w rurociągach,  

- odległość rurociągów od innych sieci i od ścian,  

- prawidłowość rozstawienia podpór stałych i ruchomych,  

- prawidłowość odwodnienia rurociągów i zbiorników gazów technicznych, 

- prawidłowość rozstawienia wydłużek i sposób kompensacji, 

- trwałość zamocowania rurociągów do ścian, stropów i słupów,  

- prawidłowość ustawienia armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej 

b. Odbiór końcowy należy przeprowadzić przez sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji 

z projektem oraz WTWiO. 

c. Do odbioru końcowego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i między-

operacyjnych, zaświadczenia jakości dla zbiorników ciśnieniowych, protokoły dokładnego 

przemycia rur i przewodów trójchlorkiem etylu, a jeżeli przeznaczenie przewodu tego 

wymagało – wyniki badań wycięty spawów oraz radiogramy wybranych losowo spoin. 

 

9. Podstawa płatności 

 Rozliczenie robót montażowych wewnętrznych instalacji gazowych może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe wewnętrznych instalacji gazowych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- montaż rurociągów i armatury, 

- wykonanie prób ciśnieniowych, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 

 Ilość zakończonych i odebranych robót przez inspektora nadzoru będzie płacona w 

uzgodnionych w umowie cenach jednostkowych. Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za 

dostarczenie i zamontowanie wszystkich materiałów użytych do budowy instalacji gazu oraz 

robociznę, sprzęt i wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 
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10. Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz U nr 75/2002) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz U nr 74/1999) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. PKT 

SGGiK 1995 

- PN-87/C-96001 – Paliwa gazowe rozprowadzone wspólną siecią i przeznaczone do 

gospodarki komunalnej 

- PN-92/M-34503 – Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 

- PN-89/H-02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

- PN-EN ISO6708:1998 – Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

- PN-H-74200:1998 – Rury stalowe ze szwem gwintowane 

- PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania 

- PN-92/M-74001 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

- PN-76/M-34034 – Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 

- PN-83/M-54831 – Gazomierze. Podział oznaczenia, nazwy i określenia. 

- PN-92/M-54832/01 – Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-92/M-54832/02 – Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 

- PN-86/M-40303 – Urządzenia gazowe użytku komunalnego, domowego i turystycznego. 

Podział. 

- PN-86/M-40305 – Urządzenia gazowe powszechnego użytku domowego. Wymagania 

ogólne. 

- PN kotły gazowe grzewcze niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i 

badania. 

- PN-B-02431-1/1999 – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niż 1. Wymagania. 

- PN-86/M-75198 – Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i 

badania. 

- PN-70/H-83236 – Kotły grzewcze. Nazwy i określenia 

- PN-90/M-34451 – Kotły grzewcze stalowe o mocy do 50 kW. Ogólne wymagania i 

badania techniczne 

- PN-76/H-74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego 

- PN-88/H-74393 – Łączniki z żeliwa ciągliwego. Wymagania i badania 

- PN-79/M-02030 – Gwinty rurowe walcowane. Wymiary i tolerancje 

- PN-80/M-02031 – Gwinty rurowe stożkowe. Wymiary i tolerancje 

- PN-88/M-75199 – Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Kurki stożkowe z 

przyłączami kielichowymi gwintowanymi. 

- PN-70/H-97050 – Czyszczenie i malowanie rurociągów. 

- PN-70/H – Ochrona przed korozją. Wzorce jakości, przygotowania powierzchni stalowych 

do malowania 

- PN-90/E-050030/00 – Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna osłona katodowa. 

Wymagania i badania 

- PN-90/E-050030/01 – Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna osłona katodowa. 

Wymagania i badania 

- PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
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- PN-71/H-86020 – Stal kwasoodporna nierdzewna 

- PN-71/H-92125 – Blachy ze stali kwasoodpornej nierdzewnej 

- PN-EN-45014/89 – Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 

dostawców. 

- PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 

- BN-82/8976-50 – Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i 

badania. 

- BN-72/8976-52 – Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne. 

- Oferowane produkty muszą posiadać świadectwa i decyzje wydane przez właściwa, 

upoważnioną do tego instytucję: 

- Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez COBRTI Instal 

- Deklarację zgodności z Polską Normą (Dz U 113 poz. 728 z 31 lipca 1998 r. oraz Dz U 

107 par 679 rozdz. 3 pkt 6 z 5 sierpnia 1998 r.) 
 

 

 

III. INSTALACJA  GRZEWCZA    – ST03 

 
5. WSTEP 

5.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji grzewczych  związanych  z  REMONTEM  LOKALU  MIESZKALNEGO NR 8  w Gdańsku 

przy ul. Strajku  Dokerów 2. 

 
5.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i 

wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. 

5.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  instalacji grzewczych w remontowanym obiekcie. 

W zakres robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze 
- wykonanie montażu grzejników i podejść pod grzejniki 

- wykonanie montażu armatury 

- wykonanie próby szczelności instalacji 
- wykonanie izolacji termicznej rurociągów 

- kontrola jakości 

- próby ciśnieniowe 

- odbiory końcowe 
5.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z odpowiednimi Polskim Normami. 

 

6. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. Wszystkie materiały winny posiadać  świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Wykonawca  powinien powiadomić Nadzór Techniczny o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed  rozpoczęciem ich dostawy. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Nadzór Techniczny o swoim wyborze 
najszybciej  jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Nadzór 

techniczny. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

powinien przedstawić do akceptacji Nadzoru  Technicznego materiał z innego źródła. Wybrany i 
zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez  zgody Nadzoru Technicznego. Każdy 

rodzaj robót , w którym znajdują się niezbadane i 

nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonanie pracy. 
 

3. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonawstwem instalacji grzewczych w budynku. Roboty instalacji należy wykonywać 

zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania instalacji ogrzewczych Wyd. COBRTI 

INSTAL Zeszyt Nr 6 z maja 2003r 
4. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola obejmuje: 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych 

- kontrole wykonania ochrony korozyjnej 

- kontrole wykonania izolacji cieplnej 
- sprawdzenie szczelności instalacji 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
- sprawdzić rodzaje oraz wykonania podpór ruchomych 

- sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń 

cieplnych 

5. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorach technicznych częściowych należy poddać te elementy instalacji grzewczych, które 

zanikają w  wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie 

jest niemożliwe lub  utrudnione w fazie odbioru końcowego 
Przedłożone dokumenty: 

i) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

obejmująca  dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice 
zdawczo-odbiorcze. 

j) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien byc sporządzony protokół i 

dokonany zapis w Dzienniku Budowy. 
k) Dziennik Budowy 

l) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji grzewczych należy przedłożyć protokóły 

odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 

dokumentacja techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw) i wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 
6. PRZEPISY ZWIAZANE 

6.1 Normy: 

1. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 
2. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

3. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
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w budynkach. 

4. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

5. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania. 

6. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
7. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

8. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

9. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

11. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

12 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody. 
13. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. Poprawki 1 Bl 

2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79. 

14. PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia. 

15. PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe 

i średniotemperaturowe. Wymagania i badania. 

16. PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej. Podstawowe parametry i główne wymiary. 

17. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania. 

18. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste. 

19. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne. 

20. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
21. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 

22. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający. 

23. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. 

24. PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Głowice zaworów 

przelotowych. 

25. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 

6.2 Inne dokumenty : 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Wyd. COBRTI INSTAL Zeszyt Nr 6 z 

maja 2003r 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wykaz aktów prawnych opublikowanych 

w :Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz innych zakładach przy urządzeniach 

elektroenergetycznych. 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
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