



**Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Samorządowy Zakład Budżetowy
Dział Zamówień**

Gdańsk, 2013-02-13

ZP/9/13/A

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych budynku użytkowym przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- przedmiaru robót - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 - załącznik nr 10,
- przedmiaru robót - Roboty budowlane związane z likwidacją związków toksycznych użytych do klejenia parkietów w pomieszczeniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w budynku stanowiącym nieruchomość Skarbu Państwa. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 - załącznik nr 11,
- przedmiaru robót - Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36. Instalacja hydrantowa + zabezpieczenie pożarowe przejść przez stropy instalacji c.o. - załącznik nr 12,
- przedmiaru robót - Budynek administracyjno-biurowy. Instalacja SAP i oświetlenia awaryjnego. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36. Branża teletechniczna - załącznik nr 14;
- przedmiaru - Projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Branża elektryczna - załącznik nr 15;

W załączeniu zmodyfikowane przedmiary robót - załącznik nr 10, 11, 12, 14, 15 do siwz.

- punktu 1 siwz pn. Opis przedmiotu zamówienia

Punkt 2.10

Jest

Przedmiar robót - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 - załącznik nr 10;

Winno być

Zmodyfikowany przedmiar robót - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 - załącznik nr 10;

Punkt 2.11

Jest

Przedmiar robót - Roboty budowlane związane z likwidacją związków toksycznych użytych do klejenia parkietów w pomieszczeniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w budynku stanowiącym nieruchomość Skarbu Państwa. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 - załącznik nr 11;

Winno być

Zmodyfikowany Przedmiar robót - Roboty budowlane związane z likwidacją związków toksycznych użytych do klejenia parkietów w pomieszczeniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w budynku stanowiącym nieruchomość Skarbu Państwa. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 - załącznik nr 11;

Punkt 2.12

Jest

Przedmiar robót - Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36. Instalacja hydrantowa + zabezpieczenie pożarowe przejść przez stropy instalacji c.o. - załącznik nr 12;

Winno być

Zmodyfikowany przedmiar robót - Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36. Instalacja hydrantowa + zabezpieczenie pożarowe przejść przez stropy instalacji c.o. - załącznik nr 12;

Punkt 2.14

Jest

Przedmiar robót - Budynek administracyjno-biurowy. Instalacja SAP i oświetlenia awaryjnego. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36. Branża teletechniczna - załącznik nr 14;

Winno być

Zmodyfikowany przedmiar robót - Budynek administracyjno-biurowy. Instalacja SAP i oświetlenia awaryjnego. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36. Branża teletechniczna - załącznik nr 14;

Punkt 2.15

Jest

Przedmiar - Projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Branża elektryczna - załącznik nr 15;

Winno być

Zmodyfikowany przedmiar - Projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Branża elektryczna - załącznik nr 15;

- Załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W punkcie 11

Jest

Przedmiar robót - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 - załącznik nr 10;

Winno być

Zmodyfikowany przedmiar robót - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 - załącznik nr 10;

W punkcie 12

Jest

Przedmiar robót - Roboty budowlane związane z likwidacją związków toksycznych użytych do klejenia parkietów w pomieszczeniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w budynku stanowiącym nieruchomość Skarbu Państwa. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 - załącznik nr 11;

Winno być

Zmodyfikowany Przedmiar robót - Roboty budowlane związane z likwidacją związków toksycznych użytych do klejenia parkietów w pomieszczeniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w budynku stanowiącym nieruchomość Skarbu Państwa. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 - załącznik nr 11;

W punkcie 13

Jest

Przedmiar robót - Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36. Instalacja hydrantowa + zabezpieczenie pożarowe przejść przez stropy instalacji c.o. - załącznik nr 12;

Winno być

Zmodyfikowany Przedmiar robót - Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36. Instalacja hydrantowa + zabezpieczenie pożarowe przejść przez stropy instalacji c.o. - załącznik nr 12;

W punkcie 15

Jest

Przedmiar robót - Budynek administracyjno-biurowy. Instalacja SAP i oświetlenia awaryjnego. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36. Branża teletechniczna - załącznik nr 14;

Winno być

Zmodyfikowany przedmiar robót - Budynek administracyjno-biurowy. Instalacja SAP i oświetlenia awaryjnego. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36. Branża teletechniczna - załącznik nr 14;

W punkcie 16

Jest

Przedmiar - Projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Branża elektryczna - załącznik nr 15;

Winno być

Zmodyfikowany przedmiar - Projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Branża elektryczna - załącznik nr 15;

Działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 20.02.2013 r. godz. 10:00.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1. W pkt 12 SIWZ dotychczasowy zapis:

„ Termin wniesienia wadium upływa dnia **18.02.2013 r.** o godz. 10:00

Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia **19.03.2013 r.**”

otrzymuje brzmienie:

„ Termin wniesienia wadium upływa dnia **20.02.2013 r.** o godz. 10:00

Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia **21.03.2013 r.**”

2. W pkt 13 SIWZ dotychczasowy zapis:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia **19.03.2013 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia **21.03.2013 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

3. W pkt 15 SIWZ dotychczasowy zapis:

„Termin składania ofert upływa dnia **18.02.2013 r.** o godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 11.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia **18.02.2013 r.** o godz. **10:30** w siedzibie zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 - świetlica.

Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia **20.02.2013 r.** o godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 11.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia **20.02.2013 r.** o godz. **10:30** w siedzibie zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 - świetlica.

Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie”

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ
mgr inż. Leszek Wróblewski